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工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
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徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電線共同溝
時間的制約を著しく受ける

式 1    62,199,302

仮設工

式 1    23,432,656

土留･仮締切工

式 1    12,356,896

2号仮設 管路部

m 31    7,732   239,692

単   1号

2号仮設
【夜】著しく時間制約有

管路部

m 22    5,831   128,282

単   2号

3号仮設 管路部

m 41    7,242   296,922

単   3号

4号仮設 特殊部

箇所 4    2,923,000   11,692,000

単   4号
暫定単価

水替工

式 1    918,000

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満

日 50    18,360   918,000

単   5号

交通管理工

式 1    10,157,760

交通誘導警備員 A

人日 84    17,040   1,431,360

単   6号

交通誘導警備員 B

人日 420    15,300   6,426,000

単   7号

交通誘導警備員
【夜】

A

人日 15    25,560   383,400

単   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員
【夜】

B

人日 75    25,560   1,917,000

単   9号

舗装版撤去工

式 1    1,611,785

舗装版破砕工

式 1    1,611,785

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm

m 700    726.2 508,340

単  10号

舗装版切断
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm

m 78    939.3 73,265

単  11号

舗装版破砕 舗装版種別:As

m2 380    1,382   525,160

単  12号

舗装版破砕
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:As

m2 44    2,020   88,880

単  13号

Co構造物取壊

m3 5    11,240   56,200

単  14号

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:Co

m3 5    1,826   9,130

単  15号

殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:Co

m3 5    2,400   12,000

単  16号

殻処分　 殻種別:Co

m3 5    1,600   8,000

単  17号

殻運搬

現場→仮置場

殼種別:As

m3 32    2,402   76,864

単  18号

殻運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殼種別:As

m3 4    3,154   12,616

単  19号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

仮置場→処分

殼種別:As

m3 38    4,435   168,530

単  20号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 38    1,600   60,800

単  21号

建設汚泥

m3 1    12,000   12,000

単  22号

開削土工

式 1    11,688,390

掘削工

式 1    2,929,210

開削掘削 土質:土砂

m3 520    4,415   2,295,800

単  23号

開削掘削
【夜】著しく時間制約有

土質:土砂

m3 30    6,397   191,910

単  24号

開削掘削

MH沈埋

土質:土砂

m3 100    4,415   441,500

単  25号

埋戻し工

式 1    3,095,290

埋戻し･締固め　 土質区分:土砂,土質:RC-40

m3 170    7,398   1,257,660

単  26号

埋戻し･締固め　
【夜】著しく時間制約有

土質区分:土砂,土質:RC-40

m3 20    9,670   193,400

単  27号

埋戻し･締固め 土質区分:再生砂,土質:中埋砂

m3 170    8,399   1,427,830

単  28号

埋戻し･締固め
【夜】著しく時間制約有

土質区分:再生砂,土質:中埋砂

m3 10    10,930   109,300

単  29号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ

m3 1    107,100   107,100

単  30号

残土処理工

式 1    5,663,890

土砂等運搬

現場→仮置場 m3 620    1,848   1,145,760

単  31号

土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場 m3 30    2,426   72,780

単  32号

土砂等運搬　

仮置場→処分 m3 650    3,639   2,365,350

単  33号

残土等処分

m3 650    3,200   2,080,000

単  34号

電線共同溝工

式 1    19,853,075

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

式 1    1,848,204

NE3NC3
支給品使用

基 1    242,100   242,100

単  35号

NE4NC4
支給品使用

基 1    242,100   242,100

単  36号

NE5NC5
支給品使用

基 1    242,100   242,100

単  37号

NE6NC6
支給品使用

基 1    242,100   242,100

単  38号

分岐桝 N2-1

基 1    441,200   441,200

単  39号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分岐桝
支給品使用

N1,N2-2,N3

基 3    7,127   21,381

単  40号

分岐桝
支給品使用

嵩上げ　N4,N5,N6

基 3    7,127   21,381

単  41号

特殊部現場打床版

基 4    80,720   322,880

単  42号

分岐桝基礎

基 7    3,534   24,738

単  43号

蓋 蓋種類:200kg以下

組 11    4,384   48,224

単  44号

管路工(管路部)

式 1    18,004,871

埋設管路 ECVPφ100　直管

m 73    3,289   240,097

単  45号

埋設管路 角型FEPφ130　直管

m 717    4,246   3,044,382

単  46号

埋設管路 角型FEPφ100　直管

m 722    3,658   2,641,076

単  47号

埋設管路 角型FEPφ75　直管

m 450    2,700   1,215,000

単  48号

埋設管路 角型FEPφ50　直管

m 256    2,473   633,088

単  49号

埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

m 168    11,800   1,982,400

単  50号

埋設管路 VPφ150(共用FA管)　直管

m 173    5,542   958,766

単  51号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 PVφ75　直管

m 4    3,615   14,460

単  52号

埋設管路 PVφ50　直管

m 322    2,734   880,348

単  53号

埋設管路 難燃FEP管φ80　直管

m 17    2,973   50,541

単  54号

埋設管路 難燃FEP管φ65　直管

m 9    2,744   24,696

単  55号

埋設管路 難燃FEP管φ50　直管

m 76    2,592   196,992

単  56号

埋設管路 ECVPφ100　曲管

m 27    5,042   136,134

単  57号

埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管

m 47    27,180   1,277,460

単  58号

埋設管路 VPφ150(共用FA管)　曲管

m 43    14,840   638,120

単  59号

埋設管路 PVφ50　曲管

m 76    4,748   360,848

単  60号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ130　直管

m 59    4,956   292,404

単  61号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ100　直管

m 67    4,369   292,723

単  62号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ75　直管

m 40    3,411   136,440

単  63号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ50　直管

m 20    3,184   63,680

単  64号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

m 19    13,050   247,950

単  65号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ150(共用FA管)　直管

m 20    6,290   125,800

単  66号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

PVφ50　直管

m 40    3,711   148,440

単  67号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

難燃FEP管φ50　直管

m 12    3,570   42,840

単  68号

埋設管路 
支給品使用

SVPφ125　直管

m 6    1,956   11,736

単  69号

埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　直管

m 29    1,956   56,724

単  70号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ130　直管

m 11    1,422   15,642

単  71号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ100　直管

m 63    1,422   89,586

単  72号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ75　直管

m 42    1,422   59,724

単  73号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ50　直管

m 21    1,422   29,862

単  74号

埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

m 15    2,510   37,650

単  75号

埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　直管

m 15    1,498   22,470

単  76号

埋設管路 
支給品使用

難燃FEP管φ50　直管

m 6    1,956   11,736

単  77号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　曲管

m 13    1,956   25,428

単  78号

埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管

m 7    5,120   35,840

単  79号

埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　曲管

m 7    1,500   10,500

単  80号

管枕・継手 SVPφ125　異種管接続材料(FEP-SVP)

個 6    18,200   109,200

単  81号

管枕・継手 SVPφ100　異種管接続材料(FEP-SVP)

個 6    17,500   105,000

単  82号

管枕・継手 PVφ75　異種管接続材料(FEP-PV)

個 4    3,900   15,600

単  83号

管枕・継手 PVφ50　異種管接続材料(FEP-PV)

個 2    3,490   6,980

単  84号

管枕・継手 SVPφ100　管枕

個 193    414   79,902

単  85号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　管枕

個 292    558   162,936

単  86号

管枕・継手 VPφ150(共用FA管)　管枕

個 157    445   69,865

単  87号

管枕・継手 PVφ75　管枕

個 2    277   554

単  88号

管枕・継手 PVφ50　管枕

個 584    255   148,920

単  89号

管枕・継手 角型FEPφ130　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 6    1,180   7,080

単  90号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管枕・継手 角型FEPφ100　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 6    2,390   14,340

単  91号

管枕・継手 角型FEPφ75　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 4    1,560   6,240

単  92号

管枕・継手 角型FEPφ50　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 2    1,200   2,400

単  93号

管枕・継手 角型FEPφ130　継手

個 21    2,070   43,470

単  94号

管枕・継手 角型FEPφ100　継手

個 20    1,760   35,200

単  95号

管枕・継手 角型FEPφ75　継手

個 11    1,250   13,750

単  96号

管枕・継手 角型FEPφ50　継手

個 8    924   7,392

単  97号

管枕・継手 角型FEPφ100　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

個 1    2,320   2,320

単  98号
暫定単価

管枕・継手 角型FEPφ50　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

個 1    1,300   1,300

単  99号
暫定単価

管枕・継手 難燃FEPφ50　ﾍﾞﾙﾏｳｽ

個 1    664   664

単 100号

管枕・継手 SVPφ100　半割継手

個 5    6,790   33,950

単 101号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　起点側ﾛｰﾀｽ管

個 4    54,000   216,000

単 102号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　終点側ﾛｰﾀｽ管

個 4    45,100   180,400

単 103号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　ｽﾗｲﾄﾞ管

個 5    29,700   148,500

単 104号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　やりとり継手

個 5    11,400   57,000

単 105号

管枕・継手 PVφ50　PV管P継手

個 8    898   7,184

単 106号

管枕・継手
支給品使用

式 1    0

内   1号

埋設表示ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格:0.3m×50m

m 1,086    379.5 412,137

単 107号

通線ひも

m 5,417    12   65,004

単 108号

通線ひも
支給品使用

m 452    0   0

単 109号

仮舗装工

式 1    2,506,658

作業土工　

式 1    1,059,002

埋戻 RC-40

m3 160    4,220   675,200

単 110号

埋戻 
【夜】著しく時間制約有

RC-40

m3 20    5,077   101,540

単 111号

床掘　

m3 160    248.3 39,728

単 112号

床掘　
【夜】著しく時間制約有

m3 20    309.7 6,194

単 113号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬　

現場→仮置場 m3 160    1,283   205,280

単 114号

土砂等運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場 m3 20    1,553   31,060

単 115号

舗装工　

式 1    1,139,698

表層　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

m2 375    2,650   993,750

単 116号

表層　
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

m2 44    3,317   145,948

単 117号

構造物撤去工　

式 1    307,958

舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 375    623.9 233,962

単 118号

舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 44    820.5 36,102

単 119号

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 15    2,176   32,640

単 120号

殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    2,627   5,254

単 121号

舗装復旧工

式 1    3,106,738

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道本線）

式 1    2,165,070

下層路盤 RC-30　t=350

m2 257    1,323   340,011

単 122号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤　 RM-30　t=150

m2 257    636.4 163,554

単 123号

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 257    3,256   836,792

単 124号

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 257    3,209   824,713

単 125号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道本線）

式 1    446,908

下層路盤
【夜】著しく時間制約有

RC-30　t=350

m2 44    1,519   66,836

単 126号

上層路盤　
【夜】著しく時間制約有

RM-30　t=150

m2 44    734   32,296

単 127号

基層
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 44    3,976   174,944

単 128号

表層
【夜】著しく時間制約有

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 44    3,928   172,832

単 129号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道支線）

式 1    98,973

路盤 RC-30　t=150

m2 14    604.5 8,463

単 130号

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 14    3,256   45,584

単 131号

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 14    3,209   44,926

単 132号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）

式 1    395,787
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路盤 RC-30　t=100

m2 105    902.4 94,752

単 133号

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

m2 105    2,867   301,035

単 134号

直接工事費

式 1    62,199,302

共通仮設

式 1    9,759,220

共通仮設費

式 1    593,220

運搬費

式 1    206,220

仮設材運搬費

t 21    9,820   206,220

単 135号

事業損失防止施設費

式 1    190,000

騒音調査費

式 1    190,000

内   2号

技術管理費

式 1    197,000

土質等試験費

式 1    197,000

内   3号

共通仮設費（率計上）

式 1    9,166,000

純工事費

式 1    71,958,522
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    37,331,000

工事原価

式 1    109,289,522

一般管理費等

式 1    17,924,478

工事価格

式 1    127,214,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    12,721,400

工事費計

式 1    139,935,400
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    8,859,652

道路土工

式 1    1,309,772

作業土工 

式 1    492,152

床掘

m3 80    2,254   180,320

単 136号

床掘
【夜】著しく時間制約有

m3 9    3,084   27,756

単 137号

埋戻 RC-40

m3 40    6,290   251,600

単 138号

埋戻
【夜】著しく時間制約有

RC-40

m3 4    8,119   32,476

単 139号

残土処理工

式 1    817,620

土砂等運搬

現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 80    2,433   194,640

単 140号

土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 10    3,204   32,040

単 141号

土砂等運搬
仮置場→処分

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 90    3,366   302,940

単 142号

残土等処分

m3 90    3,200   288,000

単 143号

構造物撤去工

式 1    1,017,118
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    726,596

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 29    11,240   325,960

単 144号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　
【夜】著しく時間制約有

構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 4    15,270   61,080

単 145号

舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 270    726.2 196,074

単 146号

舗装版切断　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 18    939.3 16,907

単 147号

舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 170    623.9 106,063

単 148号

舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 25    820.5 20,512

単 149号

運搬処理工

式 1    290,522

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 29    1,826   52,954

単 150号

殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    2,250   9,000

単 151号

殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 34    2,400   81,600

単 152号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 34    1,600   54,400

単 153号

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 11    2,176   23,936

単 154号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    2,627   5,254

単 155号

殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 13    2,906   37,778

単 156号

殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 13    1,600   20,800

単 157号

建設汚泥

m3 0.4  12,000   4,800

単 158号

排水構造物工

式 1    6,532,762

側溝工

式 1    3,433,422

2号L型側溝 W400×t150

m 10    11,330   113,300

単 159号

自由勾配側溝 側溝規格:H=450

m 16    19,510   312,160

単 160号
暫定単価

自由勾配側溝 側溝規格:H=550

m 3    20,760   62,280

単 161号
暫定単価

1号縁石排水管 φ150×1,000

m 101    14,070   1,421,070

単 162号
暫定単価

2号縁石排水管 φ150×600

m 22    20,390   448,580

単 163号
暫定単価

4号縁石排水管 φ150×1,000

m 3    16,570   49,710

単 164号
暫定単価

5号縁石排水管 φ150×1,000

m 6    16,570   99,420

単 165号
暫定単価
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

6号縁石排水管 φ150×600

m 15    18,740   281,100

単 166号
暫定単価

7号縁石排水管 φ150×600

m 7    18,740   131,180

単 167号
暫定単価

8号縁石排水管 φ150×600

m 2    18,740   37,480

単 168号
暫定単価

1号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000

m 22    15,640   344,080

単 169号
暫定単価

5号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000

m 1    18,150   18,150

単 170号
暫定単価

6号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600

m 2    20,520   41,040

単 171号
暫定単価

7号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600

m 3    20,520   61,560

単 172号
暫定単価

8号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600

m 0.6  20,520   12,312

単 173号
暫定単価

管渠工

式 1    993,600

暗渠排水管

仮排水

作業区分:据付,管種別:波状管,管径:50～150mm

m 29    963.8 27,950

単 174号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ300×L2000

m 13    15,250   198,250

単 175号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ150×L2000

m 60    12,790   767,400

単 176号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    2,105,740
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

3号街渠桝

桝規格:500×500×800

箇所 2    156,600   313,200

単 177号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

4号街渠桝

桝規格:500×500×1000

箇所 1    173,000   173,000

単 178号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用

箇所 14    81,240   1,137,360

単 179号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　
【夜】著しく時間制約有
5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用

箇所 3    83,840   251,520

単 180号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

6号街渠桝

桝規格:縁石排水管用

箇所 2    64,330   128,660

単 181号
暫定単価

蓋 蓋種類:500用 T-25

枚 3    34,000   102,000

単 182号

舗装

式 1    8,906,109

照明工

式 1    3,430,340

照明基礎工

式 1    3,430,340

試掘

箇所 3    17,090   51,270

単 183号

照明柱基礎　 基礎型式:コンクリート基礎　H=2.1m N3,N4

基 2    100,400   200,800

単 184号

照明柱基礎　 基礎形式：コンクリート基礎 H=2.4m N7

基 1    108,700   108,700

単 185号

抵抗板付鋼製杭基礎打込 昼間 時間的制約著しく受ける

回 3    225,000   675,000

単 186号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏心(300)250×3
500

基 1    432,800   432,800

単 187号

照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏心(300)350×3
500

基 2    947,200   1,894,400

単 188号

分電盤基礎　 400×1000×600

基 1    67,370   67,370

単 189号
暫定単価

舗装工

式 1    2,102,976

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
車道舗装

式 1    885,725

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm

m2 66    1,323   87,318

単 190号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
50mm

m2 66    636.4 42,002

単 191号

基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 117    3,256   380,952

単 192号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 117    3,209   375,453

単 193号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
支道舗装

式 1    353,475

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm

m2 50    604.5 30,225

単 194号

基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 50    3,256   162,800

単 195号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 50    3,209   160,450

単 196号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
1号歩道舗装

式 1    452,328

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 120    902.4 108,288

単 197号

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 120    2,867   344,040

単 198号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
2号歩道舗装

式 1    37,254

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 9    902.4 8,121

単 199号

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 9    3,237   29,133

単 200号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
車道舗装

式 1    144,488

下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm

m2 8    1,519   12,152

単 201号

上層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
50mm

m2 8    734   5,872

単 202号

基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 16    3,976   63,616

単 203号

表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 16    3,928   62,848

単 204号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
支道舗装

式 1    163,514

下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm

m2 19    702   13,338

単 205号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 19    3,976   75,544

単 206号

表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 19    3,928   74,632

単 207号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
1号歩道舗装

式 1    66,192

下層路盤(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 14    1,208   16,912

単 208号

表層(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 14    3,520   49,280

単 209号

縁石工

式 1    284,200

縁石工

式 1    284,200

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)

m 20    9,679   193,580

単 210号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

3号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600

m 10    9,062   90,620

単 211号

仮設工

式 1    3,088,593

工事用道路工

式 1    48,543

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 33    1,471   48,543

単 212号
乗入口養生

交通管理工

式 1    3,040,050
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員 A

人日 28    17,040   477,120

単 213号

交通誘導警備員 B

人日 140    15,300   2,142,000

単 214号

交通誘導警備員
【夜】

A

人日 3    25,560   76,680

単 215号

交通誘導警備員
【夜】

B

人日 15    22,950   344,250

単 216号

直接工事費

式 1    17,765,761

共通仮設

式 1    2,025,920

共通仮設費

式 1    58,920

運搬費

式 1    58,920

仮設材運搬費

t 6    9,820   58,920

単 217号

共通仮設費（率計上）

式 1    1,967,000

純工事費

式 1    19,791,681

現場管理費

式 1    8,016,000

工事原価

式 1    27,807,681
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    4,577,319

工事価格

式 1    32,385,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    3,238,500

工事費計

式 1    35,623,500
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

内   1号
管枕・継手
支給品使用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費
SVPφ125 管枕

個 12    408   0

        
（支給品）

材料費
SVPφ100管枕

個 42    414   0

        
（支給品）

材料費
VPφ200 管枕

個 34    558   0

        
（支給品）

材料費
FAφ150 管枕

個 17    445   0

        
（支給品）

材料費
角型FEPφ130継手

個 3    2,070   0

        
（支給品）

材料費
角型FEPφ100継手

個 3    1,760   0

        
（支給品）

材料費
角型FEPφ75継手

個 2    1,250   0

        
（支給品）

材料費
角型FEPφ50継手

個 1    924   0

        
（支給品）

材料費
SVPφ100半割継手

個 1    6,790   0

        
（支給品）

材料費
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200 終点側ﾛｰﾀｽ管

個 1    45,100   0

        
（支給品）

合計 0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
騒音調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

騒音調査費

式 1    190,000

        

合計 190,000

        

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力) 197千円

式 1    197,000

        

合計 197,000
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   1号
2号仮設 管路部

単位 m 単位数量
31    

単価
7,732   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

m 31    3,985   123,535   

軽量鋼矢板1.2.3型 L=2.0m

t 1.2  3,990   4,788   

        

材料費
軽量鋼矢板 整備費
 単価補正9.310 t 1.2  53,532.5 64,239   

アルミ製水圧サポート

本 8    3,300   26,400   

        

材料費
アルミ製水圧サポート　770～1,300　基本料

本 8    500   4,000   

アルミ製腹起こし

本 8    1,590   12,720   

        

材料費
アルミ製腹起こし　120×120×3.0　基本料

本 8    500   4,000   

合計 239,682   

単価 7,732   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単   2号
2号仮設
【夜】著しく時間制約有

管路部
単位 m 単位数量

1    
単価

5,831   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

m 1    5,831   5,831   

合計 5,831   

単価 5,831   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   3号
3号仮設 管路部

単位 m 単位数量
41    

単価
7,242   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

m 41    3,985   163,385   

立て込み簡易土留

m2 25    4,950   123,750   

        

材料費
立て込み簡易土留 基本料

m2 25    390   9,750   

合計 296,885   

単価 7,242   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   4号
4号仮設 特殊部

単位 箇所 単位数量
4    

単価
2,923,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,7m/枚,30日,無,有,3650円,無
,4回

枚 42    14,940   627,480   

        

摩擦低減材塗布

m2 1,476    3,736.66 5,515,310.16

        
暫定単価

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下

枚 112    14,240   1,594,880   

        

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上

回 4    108,400   433,600   

        

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

枚 112    8,236   922,432   

        

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

回 4    64,660   258,640   

        

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下

枚 56    16,960   949,760   

        
車道側・夜間施工

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上

回 4    130,400   521,600   

        
車道側・夜間施工

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

枚 56    9,812   549,472   

        
車道側・夜間施工

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

回 4    79,170   316,680   

        
車道側・夜間施工

合計 11,689,854.16

単価 2,923,000   
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   5号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満

単位 日 単位数量
50    

単価
18,360   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 4    98,450   393,800   

        

ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

日 50    10,480   524,000   

        

合計 917,800   

単価 18,360   
円／日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価
17,040   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    17,040   17,040   

        

合計 17,040   

単価 17,040   
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価
15,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    15,300   15,300   

        

合計 15,300   

単価 15,300   
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   8号
交通誘導警備員
【夜】

A
単位 人日 単位数量

1    
単価

25,560   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    25,560   25,560   

        

合計 25,560   

単価 25,560   
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   9号
交通誘導警備員
【夜】

B
単位 人日 単位数量

1    
単価

25,560   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    25,560   25,560   

        

合計 25,560   

単価 25,560   
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  10号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:1

00mm 単位 m 単位数量
1    

単価
726.2 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    726.2 726.2 

合計 726.2 

単価 726.2 
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  11号
舗装版切断
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:1
00mm 単位 m 単位数量

1    
単価

939.3 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    939.3 939.3 

合計 939.3 

単価 939.3 
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  12号
舗装版破砕 舗装版種別:As

単位 m2 単位数量
1    

単価
1,382   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込(電線共同溝工)

m2 1    1,382   1,382   

合計 1,382   

単価 1,382   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  13号
舗装版破砕
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:As
単位 m2 単位数量

1    
単価

2,020   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込(電線共同溝工)

m2 1    2,020   2,020   

合計 2,020   

単価 2,020   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  14号
Co構造物取壊

単位 m3 単位数量
1    

単価
11,240   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,
無し,必要

m3 1    11,240   11,240   

        

合計 11,240   

単価 11,240   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  15号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:Co
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,826   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 1    1,826   1,826   

合計 1,826   

単価 1,826   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:Co
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    2,400   2,400   

合計 2,400   

単価 2,400   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  17号
殻処分　 殻種別:Co

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,600   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    1,600   1,600   

        

合計 1,600   

単価 1,600   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  18号
殻運搬

現場→仮置場

殼種別:As
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,402   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,6.0km以下

m3 1    2,402   2,402   

合計 2,402   

単価 2,402   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  19号
殻運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殼種別:As
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,154   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,6.0km以下

m3 1    3,154   3,154   

合計 3,154   

単価 3,154   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
殻運搬

仮置場→処分

殼種別:As
単位 m3 単位数量

1    
単価

4,435   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,22.5km以下

m3 1    4,435   4,435   

合計 4,435   

単価 4,435   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  21号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,600   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    1,600   1,600   

        

合計 1,600   

単価 1,600   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  22号
建設汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価
12,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    12,000   12,000   

        

合計 12,000   

単価 12,000   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  23号
開削掘削 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価
4,415   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り(電線共同溝工)

m3 1    4,415   4,415   

合計 4,415   

単価 4,415   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  24号
開削掘削
【夜】著しく時間制約有

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

6,397   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り(電線共同溝工)

m3 1    6,397   6,397   

合計 6,397   

単価 6,397   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  25号
開削掘削

MH沈埋

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

4,415   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り(電線共同溝工)

m3 1    4,415   4,415   

合計 4,415   

単価 4,415   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  26号
埋戻し･締固め　 土質区分:土砂,土質:RC-40

単位 m3 単位数量
10    

単価
7,398   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 土砂

m3 10    5,298   52,980   

土材料

m3 12    1,750   21,000   

合計 73,980   

単価 7,398   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  27号
埋戻し･締固め　
【夜】著しく時間制約有

土質区分:土砂,土質:RC-40
単位 m3 単位数量

10    
単価

9,670   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 土砂

m3 10    7,570   75,700   

土材料

m3 12    1,750   21,000   

合計 96,700   

単価 9,670   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  28号
埋戻し･締固め 土質区分:再生砂,土質:中埋砂

単位 m3 単位数量
1    

単価
8,399   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 中埋砂

m3 1    8,399   8,399   

合計 8,399   

単価 8,399   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  29号
埋戻し･締固め
【夜】著しく時間制約有

土質区分:再生砂,土質:中埋砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

10,930   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 中埋砂

m3 1    10,930   10,930   

合計 10,930   

単価 10,930   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  30号
ﾓﾙﾀﾙ

単位 m3 単位数量
1    

単価
107,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,全ての費用

m3 1    107,100   107,100   

合計 107,100   

単価 107,100   
円／m3

徳島県- 43 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  31号
土砂等運搬

現場→仮置場
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,848   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) 土砂,有り,6.0km以下

m3 1    1,848   1,848   

合計 1,848   

単価 1,848   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  32号
土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

単位 m3 単位数量
1    

単価
2,426   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) 土砂,有り,6.0km以下

m3 1    2,426   2,426   

合計 2,426   

単価 2,426   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
土砂等運搬　

仮置場→処分
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,639   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) 土砂,有り,22.5km以下

m3 1    3,411   3,411   

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    227.3 227.3 

合計 3,638.3 

単価 3,639   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  34号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価
3,200   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    3,200   3,200   

合計 3,200   

単価 3,200   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  35号
NE3NC3
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

242,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE3NC3特殊部

個 1    4,140,000   0   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    7,127   21,381   

座版・丸首

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    16,090   16,090   

上床版

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    22,850   45,700   

側壁ﾌﾞﾛｯｸ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    44,500   89,000   

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    4,350   52,200   

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    2,950   17,700   

仮置場→現場へ搬入

合計 242,071   

単価 242,100   
円／基

徳島県- 46 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  36号
NE4NC4
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

242,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE4NC4特殊部

個 1    4,220,000   0   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    7,127   21,381   

座版・丸首

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    16,090   16,090   

上床版

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    22,850   45,700   

側壁ﾌﾞﾛｯｸ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    44,500   89,000   

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    4,350   52,200   

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    2,950   17,700   

仮置場→現場へ搬入

合計 242,071   

単価 242,100   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  37号
NE5NC5
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

242,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE5NC5特殊部

個 1    4,390,000   0   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    7,127   21,381   

座版・丸首

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    16,090   16,090   

上床版

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    22,850   45,700   

側壁ﾌﾞﾛｯｸ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    44,500   89,000   

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    4,350   52,200   

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    2,950   17,700   

仮置場→現場へ搬入

合計 242,071   

単価 242,100   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  38号
NE6NC6
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

242,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE6NC6特殊部

個 1    4,260,000   0   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    7,127   21,381   

座版・丸首

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    16,090   16,090   

上床版

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    22,850   45,700   

側壁ﾌﾞﾛｯｸ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    44,500   89,000   

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    4,350   52,200   

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    2,950   17,700   

仮置場→現場へ搬入

合計 242,071   

単価 242,100   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  39号
分岐桝 N2-1

単位 基 単位数量
1    

単価
441,200   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
分岐桝 H=700

個 1    434,000   434,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 1    7,127   7,127   

合計 441,127   

単価 441,200   
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  40号
分岐桝
支給品使用

N1,N2-2,N3
単位 基 単位数量

1    
単価

7,127   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
分岐桝 H=700

個 1    434,000   0   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 1    7,127   7,127   

合計 7,127   

単価 7,127   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  41号
分岐桝
支給品使用

嵩上げ　N4,N5,N6
単位 基 単位数量

1    
単価

7,127   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
分岐桝 H=500(嵩上)

個 1    461,000   0   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 1    7,127   7,127   

合計 7,127   

単価 7,127   
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  42号
特殊部現場打床版

単位 基 単位数量
10    

単価
80,720   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,24-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 17.5  38,490   673,575   

基礎砕石工 0.15m,各種

m2 60    2,227   133,620   

        

合計 807,195   

単価 80,720   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  43号
分岐桝基礎

単位 基 単位数量
10    

単価
3,534   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石工 0.1m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

m2 8    1,740   13,920   

        

ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,全ての費用

m3 0.2  107,100   21,420   

合計 35,340   

単価 3,534   
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  44号
蓋 蓋種類:200kg以下

単位 組 単位数量
1    

単価
4,384   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋設置 200kg以下

組 1    4,384   4,384   

合計 4,384   

単価 4,384   
円／組
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  45号
埋設管路 ECVPφ100　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
3,289   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    3,289   3,289   

φ100 直管

合計 3,289   

単価 3,289   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  46号
埋設管路 角型FEPφ130　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
4,246   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    4,246   4,246   

合計 4,246   

単価 4,246   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  47号
埋設管路 角型FEPφ100　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
3,658   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    3,658   3,658   

合計 3,658   

単価 3,658   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  48号
埋設管路 角型FEPφ75　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
2,700   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    2,700   2,700   

合計 2,700   

単価 2,700   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  49号
埋設管路 角型FEPφ50　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
2,473   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    2,473   2,473   

合計 2,473   

単価 2,473   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  50号
埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
11,800   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    11,800   11,800   

直管

合計 11,800   

単価 11,800   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  51号
埋設管路 VPφ150(共用FA管)　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
5,542   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    5,542   5,542   

直管

合計 5,542   

単価 5,542   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  52号
埋設管路 PVφ75　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
3,615   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    3,615   3,615   

合計 3,615   

単価 3,615   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  53号
埋設管路 PVφ50　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
2,734   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    2,734   2,734   

直管

合計 2,734   

単価 2,734   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  54号
埋設管路 難燃FEP管φ80　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
2,973   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    2,973   2,973   

合計 2,973   

単価 2,973   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  55号
埋設管路 難燃FEP管φ65　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
2,744   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    2,744   2,744   

合計 2,744   

単価 2,744   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  56号
埋設管路 難燃FEP管φ50　直管

単位 m 単位数量
1    

単価
2,592   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    2,592   2,592   

合計 2,592   

単価 2,592   
円／m

徳島県- 58 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  57号
埋設管路 ECVPφ100　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価
5,042   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    5,042   5,042   

φ100 曲管

合計 5,042   

単価 5,042   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  58号
埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価
27,180   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    27,180   27,180   

曲管

合計 27,180   

単価 27,180   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  59号
埋設管路 VPφ150(共用FA管)　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価
14,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    14,840   14,840   

曲管

合計 14,840   

単価 14,840   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  60号
埋設管路 PVφ50　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価
4,748   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    4,748   4,748   

合計 4,748   

単価 4,748   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  61号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ130　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

4,956   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    4,956   4,956   

合計 4,956   

単価 4,956   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  62号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ100　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

4,369   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    4,369   4,369   

合計 4,369   

単価 4,369   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  63号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ75　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

3,411   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    3,411   3,411   

合計 3,411   

単価 3,411   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  64号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

3,184   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    3,184   3,184   

合計 3,184   

単価 3,184   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  65号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

13,050   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    13,050   13,050   

直管

合計 13,050   

単価 13,050   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  66号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ150(共用FA管)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

6,290   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    6,290   6,290   

直管

合計 6,290   

単価 6,290   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  67号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

PVφ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

3,711   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    3,711   3,711   

直管

合計 3,711   

単価 3,711   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  68号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

難燃FEP管φ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

3,570   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    3,570   3,570   

合計 3,570   

単価 3,570   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  69号
埋設管路 
支給品使用

SVPφ125　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,956   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    1,956   1,956   

φ125 直管（支給品）

合計 1,956   

単価 1,956   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  70号
埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,956   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    1,956   1,956   

φ100 直管（支給品）

合計 1,956   

単価 1,956   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  71号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ130　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,422   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    1,422   1,422   

（支給品）

合計 1,422   

単価 1,422   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  72号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ100　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,422   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    1,422   1,422   

（支給品）

合計 1,422   

単価 1,422   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  73号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ75　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,422   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    1,422   1,422   

（支給品）

合計 1,422   

単価 1,422   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  74号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,422   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    1,422   1,422   

（支給品）

合計 1,422   

単価 1,422   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  75号
埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

2,510   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    2,510   2,510   

直管（支給品）

合計 2,510   

単価 2,510   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  76号
埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,498   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    1,498   1,498   

直管

合計 1,498   

単価 1,498   
円／m

徳島県- 68 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  77号
埋設管路 
支給品使用

難燃FEP管φ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,956   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    1,956   1,956   

（支給品）

合計 1,956   

単価 1,956   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  78号
埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　曲管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,956   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    1,956   1,956   

φ100 曲管（支給品）

合計 1,956   

単価 1,956   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  79号
埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管
単位 m 単位数量

1    
単価

5,120   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    5,120   5,120   

曲管（支給品）
さや管は購入品

合計 5,120   

単価 5,120   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  80号
埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　曲管
単位 m 単位数量

1    
単価

1,500   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    1,500   1,500   

曲管（支給品）

合計 1,500   

単価 1,500   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  81号
管枕・継手 SVPφ125　異種管接続材料(FEP-SVP

) 単位 個 単位数量
1    

単価
18,200   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
異種管接続材料　FEPφ125－SVPφ125

個 1    18,200   18,200   

合計 18,200   

単価 18,200   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  82号
管枕・継手 SVPφ100　異種管接続材料(FEP-SVP

) 単位 個 単位数量
1    

単価
17,500   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
異種管接続材料　FEPφ100－SVPφ100

個 1    17,500   17,500   

合計 17,500   

単価 17,500   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  83号
管枕・継手 PVφ75　異種管接続材料(FEP-PV)

単位 個 単位数量
1    

単価
3,900   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ75 異種管接続材料(FEP-PV)

個 1    3,900   3,900   

合計 3,900   

単価 3,900   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  84号
管枕・継手 PVφ50　異種管接続材料(FEP-PV)

単位 個 単位数量
1    

単価
3,490   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ50 異種管接続材料(FEP-PV)

個 1    3,490   3,490   

合計 3,490   

単価 3,490   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  85号
管枕・継手 SVPφ100　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価
414   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
SVPφ100管枕

個 1    414   414   

合計 414   

単価 414   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  86号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価
558   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
VPφ200 管枕

個 1    558   558   

合計 558   

単価 558   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  87号
管枕・継手 VPφ150(共用FA管)　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価
445   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
FAφ150 管枕

個 1    445   445   

合計 445   

単価 445   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  88号
管枕・継手 PVφ75　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価
277   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ75 管枕

個 1    277   277   

合計 277   

単価 277   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  89号
管枕・継手 PVφ50　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価
255   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ50 管枕

個 1    255   255   

合計 255   

単価 255   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  90号
管枕・継手 角型FEPφ130　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価
1,180   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ130異種管アダプター

個 1    1,180   1,180   

合計 1,180   

単価 1,180   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  91号
管枕・継手 角型FEPφ100　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価
2,390   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ100異種管アダプター

個 1    2,390   2,390   

合計 2,390   

単価 2,390   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  92号
管枕・継手 角型FEPφ75　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価
1,560   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ75異種管アダプター

個 1    1,560   1,560   

合計 1,560   

単価 1,560   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  93号
管枕・継手 角型FEPφ50　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価
1,200   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ50異種管アダプター

個 1    1,200   1,200   

合計 1,200   

単価 1,200   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  94号
管枕・継手 角型FEPφ130　継手

単位 個 単位数量
1    

単価
2,070   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ130継手

個 1    2,070   2,070   

合計 2,070   

単価 2,070   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  95号
管枕・継手 角型FEPφ100　継手

単位 個 単位数量
1    

単価
1,760   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ100継手

個 1    1,760   1,760   

合計 1,760   

単価 1,760   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  96号
管枕・継手 角型FEPφ75　継手

単位 個 単位数量
1    

単価
1,250   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ75継手

個 1    1,250   1,250   

合計 1,250   

単価 1,250   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  97号
管枕・継手 角型FEPφ50　継手

単位 個 単位数量
1    

単価
924   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ50継手

個 1    924   924   

合計 924   

単価 924   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  98号
管枕・継手 角型FEPφ100　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

単位 個 単位数量
1    

単価
2,320   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ100 ロングベルマウス

個 1    2,320   2,320   

暫定単価

合計 2,320   

単価 2,320   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  99号
管枕・継手 角型FEPφ50　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

単位 個 単位数量
1    

単価
1,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ50　ロングベルマウス

個 1    1,300   1,300   

暫定単価

合計 1,300   

単価 1,300   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 100号
管枕・継手 難燃FEPφ50　ﾍﾞﾙﾏｳｽ

単位 個 単位数量
1    

単価
664   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
難燃FEPφ50 ベルマウス

個 1    664   664   

合計 664   

単価 664   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 101号
管枕・継手 SVPφ100　半割継手

単位 個 単位数量
1    

単価
6,790   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
SVPφ100半割継手

個 1    6,790   6,790   

合計 6,790   

単価 6,790   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 102号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　起点側ﾛｰﾀｽ

管 単位 個 単位数量
1    

単価
54,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200 起点側ﾛｰﾀｽ管

個 1    54,000   54,000   

合計 54,000   

単価 54,000   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 103号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　終点側ﾛｰﾀｽ

管 単位 個 単位数量
1    

単価
45,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200 終点側ﾛｰﾀｽ管

個 1    45,100   45,100   

合計 45,100   

単価 45,100   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 104号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　ｽﾗｲﾄﾞ管

単位 個 単位数量
1    

単価
29,700   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
VPφ200 スライド管

個 1    29,700   29,700   

合計 29,700   

単価 29,700   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 105号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　やりとり継

手 単位 個 単位数量
1    

単価
11,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
やりとり継手

個 1    11,400   11,400   

合計 11,400   

単価 11,400   
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 106号
管枕・継手 PVφ50　PV管P継手

単位 個 単位数量
1    

単価
898   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ50 P管P継手

個 1    898   898   

合計 898   

単価 898   
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 107号
埋設表示ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格:0.3m×50m

単位 m 単位数量
1    

単価
379.5 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設表示ｼｰﾄ(材料費)

m 1    379.5 379.5 

合計 379.5 

単価 379.5 
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 108号
通線ひも

単位 m 単位数量
1    

単価
12   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
通線ひも

m 1    12   12   

合計 12   

単価 12   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 109号
通線ひも
支給品使用 単位 m 単位数量

1    
単価

0   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
通線ひも

m 1    12   0   

合計 0   

単価 0   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 110号
埋戻 RC-40

単位 m3 単位数量
10    

単価
4,220   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 10    2,120   21,200   

土材料

m3 12    1,750   21,000   

合計 42,200   

単価 4,220   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 111号
埋戻 
【夜】著しく時間制約有

RC-40
単位 m3 単位数量

10    
単価

5,077   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 10    2,977   29,770   

土材料

m3 12    1,750   21,000   

合計 50,770   

単価 5,077   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 112号
床掘　

単位 m3 単位数量
1    

単価
248.3 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    248.3 248.3 

合計 248.3 

単価 248.3 
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 113号
床掘　
【夜】著しく時間制約有 単位 m3 単位数量

1    
単価

309.7 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    309.7 309.7 

合計 309.7 

単価 309.7 
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 114号
土砂等運搬　

現場→仮置場
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,283   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6
.0km以下 m3 1    1,283   1,283   

合計 1,283   

単価 1,283   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 115号
土砂等運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,553   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6
.0km以下 m3 1    1,553   1,553   

合計 1,553   

単価 1,553   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 116号
表層　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

単位 m2 単位数量
375    

単価
2,650   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 270    2,671   721,170   

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 105    2,594   272,370   

合計 993,540   

単価 2,650   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 117号
表層　
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40
単位 m2 単位数量

1    
単価

3,317   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 1    3,317   3,317   

合計 3,317   

単価 3,317   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 118号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:15cm以下 単位 m2 単位数量
1    

単価
623.9 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    623.9 623.9 

合計 623.9 

単価 623.9 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 119号
舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:15cm以下 単位 m2 単位数量

1    
単価

820.5 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    820.5 820.5 

合計 820.5 

単価 820.5 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 120号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,176   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    2,176   2,176   

合計 2,176   

単価 2,176   
円／m3

徳島県- 90 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 121号
殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,627   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    2,627   2,627   

合計 2,627   

単価 2,627   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 122号
下層路盤 RC-30　t=350

単位 m2 単位数量
1    

単価
1,323   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    1,323   1,323   

合計 1,323   

単価 1,323   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 123号
上層路盤　 RM-30　t=150

単位 m2 単位数量
1    

単価
636.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    636.4 636.4 

合計 636.4 

単価 636.4 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 124号
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,256   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,256   3,256   

合計 3,256   

単価 3,256   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 125号
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,209   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,209   3,209   

合計 3,209   

単価 3,209   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 126号
下層路盤
【夜】著しく時間制約有

RC-30　t=350
単位 m2 単位数量

1    
単価

1,519   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    1,519   1,519   

合計 1,519   

単価 1,519   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 127号
上層路盤　
【夜】著しく時間制約有

RM-30　t=150
単位 m2 単位数量

1    
単価

734   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    734   734   

合計 734   

単価 734   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 128号
基層
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50
単位 m2 単位数量

1    
単価

3,976   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,976   3,976   

合計 3,976   

単価 3,976   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 129号
表層
【夜】著しく時間制約有

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50
単位 m2 単位数量

1    
単価

3,928   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,928   3,928   

合計 3,928   

単価 3,928   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 130号
路盤 RC-30　t=150

単位 m2 単位数量
1    

単価
604.5 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    604.5 604.5 

合計 604.5 

単価 604.5 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 131号
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,256   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,256   3,256   

合計 3,256   

単価 3,256   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 132号
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,209   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,209   3,209   

合計 3,209   

単価 3,209   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 133号
路盤 RC-30　t=100

単位 m2 単位数量
1    

単価
902.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    902.4 902.4 

合計 902.4 

単価 902.4 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 134号
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

単位 m2 単位数量
1    

単価
2,867   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    2,867   2,867   

合計 2,867   

単価 2,867   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 135号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
10    

単価
9,820   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 20    3,410   68,200   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 10    3,000   30,000   

        

合計 98,200   

単価 9,820   
円／t

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 136号
床掘

単位 m3 単位数量
1    

単価
2,254   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    2,254   2,254   

合計 2,254   

単価 2,254   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.71-00001  0.0  0

単 137号
床掘
【夜】著しく時間制約有 単位 m3 単位数量

1    
単価

3,084   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    3,084   3,084   

合計 3,084   

単価 3,084   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 138号
埋戻 RC-40

単位 m3 単位数量
10    

単価
6,290   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 10    4,190   41,900   

土材料

m3 12    1,750   21,000   

合計 62,900   

単価 6,290   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.71-00001  0.0  0

単 139号
埋戻
【夜】著しく時間制約有

RC-40
単位 m3 単位数量

10    
単価

8,119   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 10    6,019   60,190   

土材料

m3 12    1,750   21,000   

合計 81,190   

単価 8,119   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 140号
土砂等運搬

現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,433   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,7.0km以下 m3 1    2,433   2,433   

合計 2,433   

単価 2,433   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 141号
土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,204   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,7.0km以下 m3 1    3,204   3,204   

合計 3,204   

単価 3,204   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 142号
土砂等運搬
仮置場→処分

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,366   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,12.0km以下 m3 1    3,366   3,366   

合計 3,366   

単価 3,366   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 143号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価
3,200   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    3,200   3,200   

合計 3,200   

単価 3,200   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 144号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価
11,240   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,
無し,必要

m3 1    11,240   11,240   

        

合計 11,240   

単価 11,240   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 145号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　
【夜】著しく時間制約有

構造物区分:無筋構造物,工法区分:
機械施工 単位 m3 単位数量

1    
単価

15,270   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,
有り,必要

m3 1    15,270   15,270   

        

合計 15,270   

単価 15,270   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 146号
舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価
726.2 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    726.2 726.2 

合計 726.2 

単価 726.2 
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.71-00001  0.0  0

単 147号
舗装版切断　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量

1    
単価

939.3 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    939.3 939.3 

合計 939.3 

単価 939.3 
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 148号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:15cm以下 単位 m2 単位数量
1    

単価
623.9 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    623.9 623.9 

合計 623.9 

単価 623.9 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 149号
舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:15cm以下 単位 m2 単位数量

1    
単価

820.5 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    820.5 820.5 

合計 820.5 

単価 820.5 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 150号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,826   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 1    1,826   1,826   

合計 1,826   

単価 1,826   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 151号
殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,250   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 1    2,250   2,250   

合計 2,250   

単価 2,250   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 152号
殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    2,400   2,400   

合計 2,400   

単価 2,400   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 153号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,600   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    1,600   1,600   

        

合計 1,600   

単価 1,600   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 154号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,176   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    2,176   2,176   

合計 2,176   

単価 2,176   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 155号
殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,627   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    2,627   2,627   

合計 2,627   

単価 2,627   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 156号
殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,906   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,12.0km以下,全ての
費用 m3 1    2,906   2,906   

合計 2,906   

単価 2,906   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 157号
殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,600   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    1,600   1,600   

        

合計 1,600   

単価 1,600   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 158号
建設汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価
12,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    12,000   12,000   

        

合計 12,000   

単価 12,000   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 159号
2号L型側溝 W400×t150

単位 m 単位数量
10    

単価
11,330   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,無し,無し

m 10    5,962   59,620   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.8  38,580   30,864   

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.3  5,634   12,958.2 

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 7.1  1,378   9,783.8 

合計 113,226   

単価 11,330   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 160号
自由勾配側溝 側溝規格:H=450

単位 m 単位数量
1    

単価
19,510   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著し
く有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1 m 1    19,510   19,510   

        

合計 19,510   

単価 19,510   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 161号
自由勾配側溝 側溝規格:H=550

単位 m 単位数量
1    

単価
20,760   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著し
く有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1 m 1    20,760   20,760   

        

合計 20,760   

単価 20,760   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 162号
1号縁石排水管 φ150×1,000

単位 m 単位数量
1    

単価
14,070   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    14,070   14,070   

合計 14,070   

単価 14,070   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 163号
2号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価
20,390   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    20,390   20,390   

合計 20,390   

単価 20,390   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 164号
4号縁石排水管 φ150×1,000

単位 m 単位数量
1    

単価
16,570   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    16,570   16,570   

合計 16,570   

単価 16,570   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 165号
5号縁石排水管 φ150×1,000

単位 m 単位数量
1    

単価
16,570   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    16,570   16,570   

合計 16,570   

単価 16,570   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 166号
6号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価
18,740   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    18,740   18,740   

合計 18,740   

単価 18,740   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 167号
7号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価
18,740   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    18,740   18,740   

合計 18,740   

単価 18,740   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 168号
8号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価
18,740   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    18,740   18,740   

合計 18,740   

単価 18,740   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 169号
1号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000
単位 m 単位数量

1    
単価

15,640   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    15,640   15,640   

合計 15,640   

単価 15,640   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 170号
5号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000
単位 m 単位数量

1    
単価

18,150   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    18,150   18,150   

合計 18,150   

単価 18,150   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 171号
6号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600
単位 m 単位数量

1    
単価

20,520   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    20,520   20,520   

合計 20,520   

単価 20,520   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 172号
7号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600
単位 m 単位数量

1    
単価

20,520   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    20,520   20,520   

合計 20,520   

単価 20,520   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 173号
8号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600
単位 m 単位数量

1    
単価

20,520   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    20,520   20,520   

合計 20,520   

単価 20,520   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 174号
暗渠排水管

仮排水

作業区分:据付,管種別:波状管,管径
:50～150mm 単位 m 単位数量

1    
単価

963.8 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,
不要,全ての費用

m 1    963.8 963.8 

合計 963.8 

単価 963.8 
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 175号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ300×L2000

単位 m 単位数量
1    

単価
15,250   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付,300mm,2m/個,全ての費用

m 1    15,250   15,250   

合計 15,250   

単価 15,250   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 176号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ150×L2000

単位 m 単位数量
2    

単価
12,790   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管
φ150×L2000

個 1    16,200   16,200   

台付管設置

m 2    4,687.8 9,375.6 

        

合計 25,575.6 

単価 12,790   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 177号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

3号街渠桝

桝規格:500×500×800
単位 箇所 単位数量

10    
単価

156,600   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 10    6,238   62,380   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 10    150,000   1,500,000   

暫定単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.1  32,050   3,205   

合計 1,565,585   

単価 156,600   
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 178号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

4号街渠桝

桝規格:500×500×1000
単位 箇所 単位数量

10    
単価

173,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,400kgを超え600kg以下,有り,
全ての費用

基 10    7,654   76,540   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 10    165,000   1,650,000   

暫定単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.1  32,050   3,205   

合計 1,729,745   

単価 173,000   
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 179号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用
単位 箇所 単位数量

1    
単価

81,240   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 1    6,238   6,238   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 1    75,000   75,000   

暫定単価

合計 81,238   

単価 81,240   
円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 180号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　
【夜】著しく時間制約有
5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用
単位 箇所 単位数量

1    
単価

83,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 1    8,834   8,834   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 1    75,000   75,000   

暫定単価

合計 83,834   

単価 83,840   
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 181号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

6号街渠桝

桝規格:縁石排水管用
単位 箇所 単位数量

1    
単価

64,330   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,80kgを超え200kg以下,有り,全
ての費用

基 1    4,328   4,328   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 1    60,000   60,000   

暫定単価

合計 64,328   

単価 64,330   
円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 182号
蓋 蓋種類:500用 T-25

単位 枚 単位数量
1    

単価
34,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

枚 1    34,000   34,000   

        

合計 34,000   

単価 34,000   
円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 183号
試掘

単位 箇所 単位数量
10    

単価
17,090   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 20    2,254   45,080   

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 20    4,190   83,800   

土材料

m3 24    1,750   42,000   

合計 170,880   

単価 17,090   
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 184号
照明柱基礎　 基礎型式:コンクリート基礎　H=2.1

m N3,N4 単位 基 単位数量
10    

単価
100,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 15    752.6 11,289   

        

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 50    2,254   112,700   

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 50    4,190   209,500   

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 4    4,461   17,844   

残土等処分

m3 4    3,200   12,800   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 4    38,580   154,320   

材料費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ﾘﾌﾞ付き

m 21    6,210   130,410   

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-700L SS400

個 10    26,200   262,000   

接地設置

極 10    9,241   92,410   

        

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    35   525   

合計 1,003,798   

単価 100,400   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 185号
照明柱基礎　 基礎形式：コンクリート基礎 H=2.4

m N7 単位 基 単位数量
10    

単価
108,700   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 15    752.6 11,289   

        

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 60    2,254   135,240   

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 60    4,190   251,400   

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 4    4,461   17,844   

残土等処分

m3 4    3,200   12,800   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 4    38,580   154,320   

材料費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ﾘﾌﾞ付き

m 24    6,210   149,040   

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-700L SS400

個 10    26,200   262,000   

接地設置

極 10    9,241   92,410   

        

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    35   525   

合計 1,086,868   

単価 108,700   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 186号
抵抗板付鋼製杭基礎打込 昼間 時間的制約著しく受ける

単位 回 単位数量
1    

単価
225,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

抵抗板付鋼製杭基礎工

回 1    225,000   225,000   

合計 225,000   

単価 225,000   
円／回
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 187号
照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏

心(300)250×3500 単位 基 単位数量
10    

単価
432,800   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 30    752.6 22,578   

        

立ち上げ配管（難燃FEPφ65）

m 15    897.6 13,464   

        

材料費
ﾎﾟ-ﾙｱﾝｶ-　100型－V　H150～400

t 4.7  860,000   4,042,000   

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 4    2,254   9,016   

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 2    4,190   8,380   

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 3    4,461   13,383   

残土等処分

m3 3    3,200   9,600   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    38,580   115,740   

接地設置

極 10    9,241   92,410   

        

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    35   525   

合計 4,327,096   

単価 432,800   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 188号
照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏

心(300)350×3500 単位 基 単位数量
10    

単価
947,200   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 15    752.6 11,289   

        

立ち上げ配管（EFVPφ100）

m 45    17,350   780,750   

        

材料費
ﾎﾟ-ﾙｱﾝｶ-　100型－V　H150～400

t 9.8  860,000   8,428,000   

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 5    2,254   11,270   

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 2    4,190   8,380   

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 3    4,461   13,383   

残土等処分

m3 3    3,200   9,600   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    38,580   115,740   

接地設置

極 10    9,241   92,410   

        

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    35   525   

合計 9,471,347   

単価 947,200   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 189号
分電盤基礎　 400×1000×600

単位 基 単位数量
10    

単価
67,370   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ80）

m 20    1,116   22,320   

        

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 10    2,254   22,540   

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 7    4,190   29,330   

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 4    4,461   17,844   

残土等処分

m3 4    3,200   12,800   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 4    38,580   154,320   

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 22    10,010   220,220   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    1,378   1,378   

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16-350L

個 10    10,000   100,000   

暫定単価

接地設置

極 10    9,241   92,410   

        

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    35   525   

合計 673,687   
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 189号
分電盤基礎　 400×1000×600

単位 基 単位数量
10    

単価
67,370   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価 67,370   
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 190号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:350mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
1,323   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    1,323   1,323   

合計 1,323   

単価 1,323   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 191号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3

0,仕上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
636.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    636.4 636.4 

合計 636.4 

単価 636.4 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 192号
基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,256   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,256   3,256   

合計 3,256   

単価 3,256   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 193号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,209   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,209   3,209   

合計 3,209   

単価 3,209   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 194号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
604.5 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    604.5 604.5 

合計 604.5 

単価 604.5 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 195号
基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,256   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,256   3,256   

合計 3,256   

単価 3,256   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 196号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,209   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,209   3,209   

合計 3,209   

単価 3,209   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 197号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
902.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    902.4 902.4 

合計 902.4 

単価 902.4 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 198号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),
舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
2,867   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    2,867   2,867   

合計 2,867   

単価 2,867   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 199号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
902.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    902.4 902.4 

合計 902.4 

単価 902.4 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 200号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,237   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,237   3,237   

合計 3,237   

単価 3,237   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 201号
下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕
上り厚:350mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

1,519   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    1,519   1,519   

合計 1,519   

単価 1,519   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 202号
上層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3
0,仕上り厚:150mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

734   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    734   734   

合計 734   

単価 734   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 203号
基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,976   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,976   3,976   

合計 3,976   

単価 3,976   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 204号
表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,928   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,928   3,928   

合計 3,928   

単価 3,928   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 205号
下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕
上り厚:150mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

702   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    702   702   

合計 702   

単価 702   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 206号
基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,976   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,976   3,976   

合計 3,976   

単価 3,976   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 207号
表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,928   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    3,928   3,928   

合計 3,928   

単価 3,928   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 208号
下層路盤(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕
上り厚:100mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

1,208   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    1,208   1,208   

合計 1,208   

単価 1,208   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 209号
表層(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),
舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価
3,520   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    3,520   3,520   

合計 3,520   

単価 3,520   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 210号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)
単位 m 単位数量

1    
単価

9,679   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,B種(180/205×250×600),再生
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り

m 1    9,679   9,679   

合計 9,679   

単価 9,679   
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 211号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

3号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×1
00×600 単位 m 単位数量

1    
単価

9,062   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25
(高炉),有り m 1    9,062   9,062   

合計 9,062   

単価 9,062   
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 212号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
4.5  

単価
1,471   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 4.5  439.8 1,979.1 

        

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,
有

枚 1    4,640   4,640   

        

合計 6,619.1 

単価 1,471   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 213号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価
17,040   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    17,040   17,040   

        

合計 17,040   

単価 17,040   
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 214号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価
15,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    15,300   15,300   

        

合計 15,300   

単価 15,300   
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単 215号
交通誘導警備員
【夜】

A
単位 人日 単位数量

1    
単価

25,560   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    25,560   25,560   

        

合計 25,560   

単価 25,560   
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単 216号
交通誘導警備員
【夜】

B
単位 人日 単位数量

1    
単価

22,950   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    22,950   22,950   

        

合計 22,950   

単価 22,950   
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 217号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
10    

単価
9,820   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 20    3,410   68,200   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 10    3,000   30,000   

        

合計 98,200   

単価 9,820   
円／t
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