

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田津開 ガントリー クレーン修繕工事 | 事業区分 工事区分 | 機械設備 製作工 | | | | |
|---------------|--|--------------|-------------|----|------------|---------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 製作工 | | 式 | 1 | | 34,082,240 | | |
| 製作原価 | | 式 | 1 | | 34,082,240 | | |
| 直接制作費 | | 式 | 1 | | 34,082,240 | | |
| 材料費 | | 式 | 1 | | 33,044,000 | | 内 1号 |
| 労務費 | | 式 | 1 | | 1,038,240 | | 内 2号 |
| 間接労務費 | | 式 | 1 | | 622,000 | | |
| 純製作費 | | 式 | 1 | | 34,704,240 | | |
| 工場管理費 | | 式 | 1 | | 415,000 | | |
| 製作原価 | | 式 | 1 | | 35,119,240 | | |
| 据付工 | | 式 | 1 | | 5,332,654 | | |
| 据付工事原価 | | 式 | 1 | | 5,332,654 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 5,332,654 | | |
| 輸送費 | | 式 | 1 | | 300,000 | | 内 3号 |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 ガントリー クレーン修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | |
|---------------|--|----|----|----|--------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 労務費 | | 式 | 1 | | 5,007,654 | | 内 4号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 25,000 | | 内 5号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 5,332,654 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 937,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 937,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 6,269,654 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,295,000 | | |
| 据付間接費 | | 式 | 1 | | 4,375,000 | | |
| 据付工事原価 | | 式 | 1 | | 11,939,654 | | |
| 設計技術費 | | 式 | 1 | | 891,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 47,949,894 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 11,855,106 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 59,805,000 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 材料費 | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|----|------------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| エレベータ扉フレーム交換 | | 式 | 1 | | 122,000 | | |
| レールランプ更新 | | 式 | 1 | | 31,150,000 | | |
| 走行左限リミットスイッチ | | 式 | 1 | | 345,000 | | |
| 起伏アンカーモートルシリンダ交換 | | 式 | 1 | | 940,000 | | |
| 油圧装置作動油交換 | | 式 | 1 | | 275,000 | | |
| 減速機オイル交換 | | 式 | 1 | | 212,000 | | |
| 合計 | | | | | 33,044,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 労務費 | | | | | | |
|----------------|-----|----|----|----|-----------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| レールランプ更新 | | 式 | 1 | | 778,680 | | |
| 走行左限リミットスイッチ設置 | | 式 | 1 | | 259,560 | | |
| 合計 | | | | | 1,038,240 | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 輸送費 | | | | | | |
|-------|-----|----|----|--------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 輸送費 | | 台 | 6 | 50,000 | 300,000 | | 工場～現地 |
| 合計 | | | | | 300,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | 労務費 | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|----|-----------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| エレベータ扉フレーム交換 | | 式 | 1 | | 733,257 | | |
| レールランプ更新 | | 式 | 1 | | 1,746,468 | | |
| 走行左限リミットスイッチ設置 | | 式 | 1 | | 374,508 | | |
| 起伏アンカーモートルシリンダ交換 | | 式 | 1 | | 749,016 | | |
| 油圧装置作動油交換 | | 式 | 1 | | 749,016 | | |
| 減速機オイル交換 | | 式 | 1 | | 655,389 | | |
| 合計 | | | | | 5,007,654 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04 |
| 歩掛適用年月 | 2025.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 直接経費 | | | | | | |
|---------|------|----|----|--------|--------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ユニック車4t | | 台 | 2 | 12,500 | 25,000 | | |
| 合計 | | | | | 25,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |