

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 落石対策設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通			式	1		912, 620		
共通(設計業務)			式	1		912, 620		
打合せ等			式	1		912, 620		
打合せ		中間2回	業務	1		350, 000		内 1号
関係機関打合せ協議		1機関：保安林	式	1		63, 250		内 2号
関係機関との協議資料作成		保安林解除申請書作成	式	1		499, 370		内 3号
道路設計			式	1		2, 413, 346		
一般構造物設計			式	1		2, 413, 346		
落石防護柵詳細設計			式	1		2, 413, 346		
落石防護柵		高エネルギー吸収型杭基礎タイプ 落石防護柵L=45. 0m	(箇所) 式	(1) 1		783, 462		内 4号
落石防護柵		高エネルギー吸収型アンカー式タイプ 落石防護柵L=90. 0m	(箇所) 式	(1) 1		783, 462		内 5号
落石防護柵		高エネルギー吸収型ネット式落石防護柵L=135. 0m	(箇所) 式	(1) 1		846, 422		内 6号
直接経費			式	1		283, 655		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 落石対策設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		283,655			
旅費交通費		式	1		20,655			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,278,648 土木設計業務	式	1		20,655			
電子成果品作成費		式	1		263,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,278,648 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		263,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,609,621			
その他原価		式	1		1,765,551		内 7号	
一般管理費等		式	1		2,893,828		内 8号	
設計業務価格		式	1		8,269,000			
消費税相当額		式	1		826,900			
設計業務委託料		式	1		9,095,900			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間2回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		350, 000	
合計						350, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	関係機関打合せ協議	1機関：保安林					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	1	63, 250	63, 250	
合計						63, 250	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	関係機関との協議資料作成	保安林解除申請書作成					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関との協議資料作成		機関・回	1	499,370	499,370	
	合計					499,370	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	落石防護柵	高エネルギー吸収型杭基礎タイプ落石防護柵L=45.0m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		64,515	
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		164,475	
	設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		178,347	
	数量計算		(箇所)式	(1)1		38,964	
	照査		(箇所)式	(1)1		189,210	
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		147,951	
	合計					783,462	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	落石防護柵	高エネルギー吸収型アンカー式タイプ 落石防護柵L=90. 0m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			(箇所)式	(1)1		64, 515	
設計条件の確認			(箇所)式	(1)1		164, 475	
設計計算及び設計図			(箇所)式	(1)1		178, 347	
数量計算			(箇所)式	(1)1		38, 964	
照査			(箇所)式	(1)1		189, 210	
報告書作成			(箇所)式	(1)1		147, 951	
合計						783, 462	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	落石防護柵	高エネルギー吸収型ホック式落石防護網L=135.0m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			(箇所)式	(1)1		65,159	
設計条件の確認			(箇所)式	(1)1		166,119	
設計計算及び設計図			(箇所)式	(1)1		180,129	
数量計算			(箇所)式	(1)1		39,352	
照査			(箇所)式	(1)1		191,102	
報告書作成			(箇所)式	(1)1		149,430	
現地踏査			式	1		55,131	
合計						846,422	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		3, 278, 648	直接人件費:3, 278, 648 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		1, 765, 551	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						1, 765, 551	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		5,375,172	業務原価:5,375,172 管区9 : 0
$\beta \div (1 - \beta)$			%	53.85			35% $\div$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		2,894,530	業務原価 $\times \beta \div (1 - \beta)$)
調整額						-702	
合計						2,893,828	