
見積参考資料

工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地
工事

◇経費情報◇

工種区分 構造物工事（港湾）

単価地区 徳島東部１

単価使用年月 令和 7年 7月

施工地域・工事場所 重要港湾・地方港湾(１)

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 4週8休以上

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（実証実験）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

土工

式 1    

土工

式 1    

掘削

m3 60    

単   1号

土砂等運搬 現地～沖洲緑地

m3 60    

単   2号

土砂等運搬 沖洲緑地～現地
埋戻し用

m3 30    

単   3号

土砂等運搬 沖洲緑地～津田
残土処分

m3 30    

単   4号

作業土工(埋戻工)

式 1    

埋戻し

m3 30    

単   5号

舗装工

式 1    

路床工

式 1    

不陸整正　 As舗装部

m2 118    

単   6号

不陸整正　 緑地部

m2 110    

単   7号
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設計内訳書（実証実験）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤　 As舗装部

m2 118    

単   8号

上層路盤 As舗装部

m2 118    

単   9号

上層路盤 緑地部・置換え砂

m2 100    

単  10号

表層　 脱色アスファルト

m2 118    

単  11号

排水工

式 1    

排水工

式 1    

排水工 側壁部

式 1    

内   1号

排水工 暗渠部

式 1    

内   2号

構造物撤去工

式 1    

取壊し工

式 1    

舗装版切断　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cmを
超え30cm以下

m 147    

単  12号

舗装版破砕　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:20cm

m2 320    

単  13号
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設計内訳書（実証実験）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し　

m3 2    

単  14号

側溝蓋撤去

枚 30    

単  15号

埋設管撤去

m 71    

単  16号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 65    

単  17号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 65    

単  18号

殻処分　 殻種別:汚泥

m3 1    

単  19号

仮設工

式 1    

安全対策

式 1    

交通誘導警備員 B

式 1    

内   3号

仮設駐車場

式 1    

仮設駐車場　

式 1    

内   4号

仮復旧工

式 1    

仮復旧工

式 1    

内   5号
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設計内訳書（実証実験）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

雑工

式 1    

架空配線工

式 1    

架空配線

式 1    

内   6号

植栽

式 1    

植栽工

式 1    

地被類植栽工

式 1    

張芝　 芝の種類:野芝,芝の規格:ヒメノ,目地:無し

m2 110    

単  20号

地先境界ブロック

m 59    

単  21号

移植工

式 1    

中低木移植工

式 1    

中低木移植 樹木の規格:樹高200cm以上300cm未満,支柱の規格
:支柱無

本 1    

単  22号

樹木運搬 樹木の規格:中低木樹高200cm以上300cm未満,運搬
距離:0.1km

本 5    

単  23号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（実証実験）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
植栽

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（試掘調査）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

土工

式 1    

土工

式 1    

掘削

m3 90    

単  24号

作業土工(埋戻工)

式 1    

埋戻し

m3 90    

単  25号

舗装工

式 1    

路床工

式 1    

不陸整正　

m2 75    

単  26号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

上層路盤　

m2 75    

単  27号

表層　

m2 75    

単  28号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（試掘調査）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

取壊し工

式 1    

舗装版切断　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cmを
超え30cm以下

m 25    

単  29号

舗装版破砕　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:20cm

m2 70    

単  30号

構造物取壊し

m3 2    

単  31号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 15    

単  32号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 15    

単  33号

殻処分　 殻種別:汚泥

m3 1    

単  34号

雑工

式 1    

雑工　

式 1    

水替工　

式 1    

内   7号

転落防止柵　撤去・再設置

式 1    

内   8号

係船柱　撤去・再設置

式 1    

内   9号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（試掘調査）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事
事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
排水工 側壁部

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-12-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 0.5  

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 0.01 

単  35号

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 32    

樹脂ｱﾝｶｰ(材料費)

本 32    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
排水工 暗渠部

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,24-12-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 0.9  

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.1  

単  36号

型枠 撤去しない埋設型枠,床版部

m2 6    

側溝用埋設型枠
300用　6*390*1000

枚 5    

側溝用埋設型枠
400用　8*490*1000

枚 9    

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  37号

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  38号

側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

m 20    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
交通誘導警備員 B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導整理 無し,5人

式 1    

単  44号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
仮設駐車場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線消去 無し,ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式,溶融式,無し

m 165    

単  45号

区画線設置 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 100    

単  46号

道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚),10本未満,無,無

本 3    

単  47号

標識板撤去
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

2基以下,無,無

基 1    

単  48号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 5    

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),
有り,8.0km以下,全ての費用

m3 0.2  

処分費(m3)

m3 0.2  

単  49号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
仮復旧工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 19    

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 19    

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
架空配線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

引込線(DV)架空配線 仕上外径 15mm以下,新設

径間 3    

単  50号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
水替工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 2    

単  54号

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 2    

単  55号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
転落防止柵　撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,1m,無,無

m 20    

単  56号

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,1m,100m未満,無

m 20    

単  57号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
係船柱　撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係船柱撤去 けん引力100kN未満

基 1    

単  58号

係船柱取付 陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

基 1    

単  59号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
土砂等運搬 現地～沖洲緑地

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,7
.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
土砂等運搬 沖洲緑地～現地

埋戻し用 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5
.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
土砂等運搬 沖洲緑地～津田

残土処分 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5
.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
埋戻し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
不陸整正　 As舗装部

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 無し,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
不陸整正　 緑地部

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 無し,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
下層路盤　 As舗装部

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
上層路盤 As舗装部

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
上層路盤 緑地部・置換え砂

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材(砕石各種),300mm,2層施工,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
表層　 脱色アスファルト

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
舗装版切断　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗

装版厚:15cmを超え30cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:

20cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超
え35cm以下,有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
構造物取壊し　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  39号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
側溝蓋撤去

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

側溝蓋撤去･設置 40kg以上80kg以下

枚 1    

単  40号

合計

単価
円／枚

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
埋設管撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下,撤去(不使用),F
EP 30mm,1条

m 1    

単  41号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  42号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
殻処分　 殻種別:汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  43号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
張芝　 芝の種類:野芝,芝の規格:ヒメノ,目

地:無し 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

公園植栽 張芝工 各種,ﾍﾞﾀ張,無,無

m2 100    

単  51号

運搬

式 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
地先境界ブロック

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,A種(120×120×600),再生ｸﾗｯｼ
ｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),無し

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
中低木移植 樹木の規格:樹高200cm以上300cm未

満,支柱の規格:支柱無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

公園植栽（植樹） 中木 樹高200cm以上300cm未満,10本
未満,無,無

本 1    

単  52号

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
樹木運搬 樹木の規格:中低木樹高200cm以上30

0cm未満,運搬距離:0.1km 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

公園植栽 運搬(移植)工 中低木,樹高200cm以上300cm未満,0.
1km

本 1    

単  53号

合計

単価
円／本

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
埋戻し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅4m以上

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
不陸整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 無し,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  27号
上層路盤　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  28号
表層　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  29号
舗装版切断　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗

装版厚:15cmを超え30cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  30号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｺﾝﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:

20cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cmを超
え35cm以下,有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  31号
構造物取壊し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  39号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  32号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  33号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  42号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  34号
殻処分　 殻種別:汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  43号

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  35号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  36号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  37号
蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
300用　横断溝・側溝用　T-25 995*400*44

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  38号
蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
400用　横断溝・側溝用　T-25 995*500*50

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  39号
構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 10    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  40号
側溝蓋撤去･設置 40kg以上80kg以下

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.3  

普通作業員

人 1.4  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  41号
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下,撤去(不使用),F

EP 30mm,1条 単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 1.3  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  42号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  43号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
汚泥

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  44号
交通誘導整理 無し,5人

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 5    

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  45号
区画線消去 無し,ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式,溶融式,無し

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線消去 昼間
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無

m 1,000    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  46号
区画線設置 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,

無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪無 実線15cm 制約無

m 1,000    

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

kg 570    

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

kg 25    

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

kg 25    

軽油

L 40    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  47号
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚),10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車線分離標撤去
可変式 穿孔式 1本脚

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  48号
標識板撤去
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

2基以下,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板撤去
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

基 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  49号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
アスファルト殻

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  50号
引込線(DV)架空配線 仕上外径 15mm以下,新設

単位 径間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 0.45 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／径間
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  51号
公園植栽 張芝工 各種,ﾍﾞﾀ張,無,無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

造園工

人 1.1  

普通作業員

人 2.3  

芝
ノシバ

m2 100    

目土

m3 2.7  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  52号
公園植栽（植樹） 中木 樹高200cm以上300cm未満,10本

未満,無,無 単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

樹木
現地鉢

本 100    

公園植栽工 植樹工 中木
樹高200以上300cm未満

本 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  53号
公園植栽 運搬(移植)工 中低木,樹高200cm以上300cm未満,0.

1km 単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 15    

単  60号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  54号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単  61号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  55号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.14 

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  62号

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  63号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  56号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ

ﾈﾙ式,1m,無,無 単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  57号
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ

ﾈﾙ式,1m,100m未満,無 単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

m 100    

防護柵(P種)
流用

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  58号
係船柱撤去 けん引力100kN未満

単位 基 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

係船柱撤去
けん引力100kN未満

基 5    

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  59号
係船柱取付 陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧

伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 基 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

係船柱
曲柱､直柱各種

基 5    

係船柱取付
100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き

基 5    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

日 0.4  

単  64号

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  60号
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 0.17 

軽油

L 5.3  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  61号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 45    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.47 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  62号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 41 -



３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  63号
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排

水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 46    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  64号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 1.642 18,226

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.142 1,422

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 6.409 45,147

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 1.109 5,619

L001060004 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t 日 1.095 5,544

L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 2.4  1,238

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 日 0.496 286

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 2.4  6,312

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 0.104 3,331

L301002020 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 1.188 11,880

L301010250 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 0.08 3,232

L301040030 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60～80kg 日 1.381 873

L301070040 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 日 1.293 2,016

M000301001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 供用日 0.046 262

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 3.213 66,984

M000302013 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 時間 0.75 1,635

M000701021 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 0.963 36,176

徳島県- 1 -



機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地

工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000804001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日 0.092 131

M000807001 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日 0.201 71

M000907002 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 供用日 4.897 87,606

M001161011 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm 供用日 2.745 39,800

M001161013 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日 0.028 358

M002083002 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日 0.59 157

M302000120 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後超小･超低音･排対(2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3/平積0.35m3 供用日 0.461 8,385

M302590000 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 3.151 65,682

M304070500 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･超低騒音･排対(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3 供用日 1.234 24,786

合計額 437,159

徳島県- 2 -



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 コンクリート殻(無筋) m3 1,600 L=9.2km

処分費 アスファルト殻 m3 2,300 L=7.5km

処分費 建設汚泥 m3 12,100 L=9.2km

アスファルト混合物 脱色アスファルト t 81,300

芝 ノシバ m2 1,000

運搬 芝 式 80,000 4tチャーター便

目土 m3 0 芝に含む

樹木 現地鉢 本 0 流用のため

防護柵(P種) ｍ 0 流用のため

j係船柱 曲柱、直柱各種 基 0 流用のため

Ｒ７徳土　徳島小松島港（万代中央地区）　徳・万代５　港湾緑地工事
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工事区分 工　種 種　別 細　別 規　　　格 単位 数量 備　考

緑地工事

土工

掘削工 土砂 m3 60 

埋戻し工 土砂 最大埋戻幅 1m未満 m3 30 

タンパ締固め m3 30 

残土処理工 土砂 m3 30 

撤去工

舗装版切断 コンクリート舗装版 t=20cm m 147 

舗装版破砕 コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下 m2 320 

構造物とりこわし工 コンクリート 無筋 m3 2 

殻運搬処理 コンクリート 無筋 m3 65 

側溝蓋撤去 300用 枚 10 

400用 枚 20 

埋設管撤去 FEP30 m 71 

埋設電線撤去 m 73 

汚泥処理 Co舗装 m3 0.7 

緑化工

置換え砂 砂 t=300 m3 30 

芝張り 野芝 べた張り m2 110 

不陸整正 補足材料無 m2 110 

樹木植栽 中木 現地オリーブ 本 1 

地先境界ブロック A120×120×600 m 59 

基礎コンクリート 18-8-25(20)、W/C≦60% ─ ─

基礎砕石 RC-40、t=100 ─ ─

舗装工 不陸整正 補足材料無 m2 118 

路盤工 下層路盤 RC-30、t=100 m2 118 

上層路盤 RM-30、t=100 m2 118 

脱色As舗装工 無着色 As13 t=4cm m2 118 

排水工 側壁部

コンクリート 18-12-40-65% m3 0.5 

差筋 SD345，D13、L=150 t 0.01 

型枠 一般型枠 m2 2.9 

削孔 φ16、L=100 箇所 32 

樹脂アンカー D13用 本 32 

暗渠部

コンクリート 24-12-40-65% m3 0.9 

鉄筋 SD345，D13 t 0.1 

埋設型枠 D300用 枚 5 1.8m2

D400用 枚 9 4.2m2
目地 t=10mm, 瀝青質目地材 m2 0.4 

グレーチング蓋 T-25、300用 細目、ボルト固定式 組 1 

T-25、400用 細目、ボルト固定式 組 2 

側溝清掃 コンクリート蓋 m 20 

無収縮モルタル m3 0.02 

数量総括表(実証実験範囲)

地先境界ブロック施
工パッケージ項目、
数量不要
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工事区分 工　種 種　別 細　別 規　　　格 単位 数量 備　考

数量総括表(実証実験範囲)

試掘調査

舗装版切断 コンクリート舗装版 t=20cm m 25 

舗装版破砕 コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下 m2 70 

構造物とりこわし工 コンクリート 無筋 m3 2 

殻運搬処理 コンクリート 無筋 m3 15 

掘削工 土砂 m3 90 

埋戻し工 土砂 最大埋戻幅 4m以上 m3 90 

路盤工 RC-30 t=100 m2 75 

仮復旧工(As舗装) As13 t=5cm m2 75 

汚泥処理 Co舗装 m3 0.1 

水替工 設置・撤去 回 2 

水中ポンプ(3吋) 3日×2基 日 6 

転落防止柵 撤去・再設置 12m 基 7 

係船柱 撤去・再設置 ※基礎部1.0m×1.0m×1.0m想定 1.0 1 

仮復旧工

路盤工 RC-30 t=100 m2 19 

仮復旧工(As舗装) As13 t=5cm m2 19 

架空配線工

架空配線 CV 5.5mm2-2c メッセンジャー付 30m 径間 1 

CV 5.5mm2-2c メッセンジャー付 16.3m 径間 1 

CV 5.5mm2-2c メッセンジャー付 24.3m 径間 1 

仮設駐車場工

区画線消去工 WJ式、溶融式、15cm 日当たり施工量未満 m 165 

区画線設置工 溶融式、実線、15cm、白 塗布厚1.5mm、含有量15~18% m 100 

道路付属物撤去工 ラバーポール、穿孔式 本 3 

標識柱撤去 路側式、単柱式 基 1 ※床掘、埋戻し数量含む。

舗装版切断 アスファルト舗装版 t=10cm m 5 

舗装版破砕 アスファルト舗装版 15cm以下 m2 1 

殻運搬処理 アスファル m3 0.2 

仮復旧工(As舗装) As13 t=10cm m2 1 

※コンクリート基礎
は独立しており、撤
去可能



種　　別 細別・規格

掘削工 土砂 60 m3

埋戻し工
土砂

最大埋戻幅 1m未満 0.37+0.45+0.65×(15.01+24.01+0.24+3.73) 30 m3

タンパ締固め 0.37+0.45+0.65×(15.01+24.01+0.24+3.73) 30 m3

残土処理工 土砂 60-30 30 m3

1.51×(20+0.3+0.3)+0.6×
(15.01+24.01+0.24+3.73)+0.37+0.45

土工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

L.W.L ± 0.00

H.W.L � + 1.80

現地盤線

▽-5.00（計画水深）

▽+2.71

既設岸壁法線

1:
1.
5

1:1.0

1:1.0

DL+ 1.00

D.L.-3.50m

2.5m 7.0m 4.5m程度

現況側溝合わせ

14.0m程度

0.20m
0.42m

Co舗装撤去 t=200

土砂掘削・搬出
A=1.51m

2

側溝側壁取壊し

土砂掘削・搬出
オリーブ鉢
V=0.46m

3

850

5
4
0

1011

土砂埋戻し
ハンドホール撤去跡
V=0.87×0.49×0.87
=0.37m

3

870

4
9
3

5
9
4

870
土砂埋戻し
ハンドホール撤去跡
V=0.87×0.59×0.87
=0.45m

3

側溝蓋撤去

断面図

GL

2
0
0
2
0
0

(コンクリート舗装)

(基礎砕石) 6
0
0

(埋戻し土)

FEP30撤去

560

4
0
0

撤去

復旧

GL

(埋戻し土)

560

5
0

Co舗装撤去

土砂掘削・搬出

As舗装

埋戻し

6
5
0

1
0
0

(路盤工 RC-30)



種　　別 細別・規格

舗装版切断
コンクリート舗装版

t=20cm
2×(20+0.3+14.5)+20×0.7+2×(20.3+7.5)+0.45+0.56+7.21 147 m

舗装版破砕
コンクリート舗装版
15cmを超え35cm以下 273.41+24.10+15.01+0.24+3.73 320 m2

構造物とりこわ
し工

無筋コンクリート 0.42+0.026×(5.15+0.49+4.3+6.06)+10×(0.42×0.5×0.13)+20×(0.5×0.5×0.13) 2.0 m3

殻運搬処理 無筋コンクリート 320×0.2+1.0 65 m3

側溝蓋撤去 300用 10 10 枚

400用 8+12 20 枚

埋設管撤去 FEP30 26.6+7.5+13.5+25.6-0.87/2×6 71 m

埋設電線撤去 26.6+7.5+13.5+25.6 73 m

汚泥処理 Co舗装 0.023×0.2×147 0.68 m3

撤去工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

第二倉庫

椅子
椅子

7
,0

4
,0
00

鋼矢板 � L=10m

R=15.0

R=1.0

R=1.0

R=15.0

-1.50

NO.0

NO.1

2.724

-1.90-2.00-2.00-1.80-1.65
-1.35

-1.30

2.70

2.70

2.73

2.29 2.70

2.72

2.27 2.71

2.72

2.74

2.79
2.792.77

2.73
2.73

2.78

2.77

2.83

2.79

2.85

2.82

2.82
2.86

2.80

2.88

2.79

2.77

2.72

2.74

2.72

2.73 2.33
2.72

2.73

2.43 2.73

2.76

2.78

2.81

2.89

2.86

2.86

3.00

2.822.81

2.73

2.74

2.78

2.79

2.86

2.88

2.83

2.95

2.82

2.84

2.84

2.77

2.75

2.73

2.75

2.78

2.85

2.81

2.73

2.75

meet me Here

As
As

As As

As

T-3

4.2 3.5

11.9

実証実験範囲 L=20m

Co舗装撤去 t=20cm
A=273.41m

2

0.3 0.3

電気設備
Co舗装・埋設管撤去
A=15.01m

2

電気設備
Co舗装・埋設管撤去
A=0.24m

2

5.15(区間1)
側溝蓋撤去(N=10枚)

4.3(区間2)
側溝蓋撤去(N=8枚)

6.06(区間2)

側溝蓋撤去(N=12枚)

1.15

0
.
7

0.86
0.92

電気設備
Co舗装・埋設管撤去
A=0.24m

2

7
.
5
m

26.6m

E

E

ハンドホールH1-6型
撤去 N=2基

2×0.48(t)/2.3=0.42m
3

電気設備
Co舗装・埋設管撤去
A=24.10m

2

1
3
.
5
m

25.6m

平面図

0
.
4
9

1
4
.
5
m

20.3m

0.45

0
.
5
6

7.21

L.W.L ± 0.00

H.W.L � + 1.80

現地盤線

▽-5.00（計画水深）

▽+2.71

既設岸壁法線

1:
1.
5

1:1.0

1:1.0

DL+ 1.00

D.L.-3.50m

2.5m 7.0m 4.5m程度

現況側溝合わせ

14.0m程度

0.20m
0.42m

Co舗装撤去 t=200

土砂掘削・搬出
A=1.51m

2

側壁取壊し
A=0.026m

2

土砂掘削・搬出
オリーブ鉢
V=0.46m

3

850

5
4
0

1011

土砂埋戻し
ハンドホール撤去跡
V=0.87×0.49×0.87
=0.37m

3

870

4
9
3

5
9
4

870
土砂埋戻し
ハンドホール撤去跡
V=0.87×0.59×0.87
=0.45m

3

側溝蓋撤去
420×500×130(N=10枚)
500×500×130(N=20枚)

断面図



種　　別 細別・規格
置換え砂 t=300 56.49×2×0.3 30 m3

芝張り 野芝、べた張り 56.49×2 110 m2

不陸整正 土砂 56.49×2 110 m2

樹木植栽
中木

現地オリーブ
1 1 本

地先境界ブロック A120×120×600 (5.06+1.83+4.26+2.88+6.51+2.36+4.00+2.35)×2 59 m

基礎コンクリート 18-8-25(20)、W/C≦60% 地先境界ブロック施工パッケージ項目、数量不要 ─ ─

基礎砕石 RC-40、t=100 地先境界ブロック施工パッケージ項目、数量不要 ─ ─

緑化工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

-2.60

-3.00

-3.40

-3.40

-3.30

-3.20

R=1500R=
15
00

R=1500 R=
15
00

5.06

6.51

4
.
0
0

4
.26

2.
36

2.
35

芝生詳細図 S=1/100

A=56.49m
2

1.83

2.88

1
2
0

-2.50

-2.70

-2.80

-2.80

-3.10

Y=
11
85
2

X=

X=98

L.W.L ± 0.00

H.W.L � + 1.80

現地盤線

▽-5.00（計画水深）

▽+2.71

既設岸壁法線

1:
1.
5

1:1.0

1:1.0

DL+ 1.00

D.L.-3.50m

-2.80

-3.30

オリーブ(2.5m) N=1本

芝生(野芝)

2.5m 7.0m 4.5m程度

1:
1.
5

0.7

2.
7

0
.
6

1
.
4

※実証実験範囲施工時には吸出し防止材を設置しない

現況側溝合わせ

1.5%

置換え砂
t=300mm

標準断面図 S=1/100

14.0m程度

側溝清

1.5%

0.20m
0.42m

第二倉庫

椅子

R=15.0

R=1.0

-2.20 -2.70 -2.80 -2.60 -2.60

NO.0

2.724

-1.90

-1.95

-2.00-2.00-1.80-1.65

-3.0-2.95

2.72

2.27 2.71

2.72

2.74

2.792.79

2.82

2.82
2.86

2.80

2.88

2.72

2.74

2.72

2.73 2.33
2.72

2.73

2.43 2.73

2.76

2.78

2.81

2.89

2.86

2.86

3.00

2.822.81

2.73

2.74

2.78

2.79

2.86

2.88

2.83

2.95

2.82

2.84

2.84

2.77

2.75

2.73

e

As

As

T-3

E

E

2
.
5
m

7
.
0
m

4
.
5
m

現
況

側
溝

合
わ

せ

4.2

実証実験範囲 L=20m

現地にあるオリーブを植栽する N=1本

オリーブ

2.5

1
4
.
0
m

脱色アスファルト舗装
A=177.94m

2

野芝

0.3 0.3

5.5mm
2
-2c

ー付 架空配線 CV 5.5mm
2
-2c

メッセンジャー付
L=16.3m

架空配線 CV
メッセンジャー
L=24.3m

5.15(区間1)

側溝蓋撤去(N=10枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組

(T-25、300用、細目、ボルト固定式)

4.3(区間2)

側溝蓋撤去(N=8枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組

(T-25、400用、細目、ボルト固定式)

6.06(区間3)

側溝蓋撤去(N=12枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組

(T-25、400用、細目、ボルト固定式)

1.15

0
.
7

0.86

0.92

地先境界ブロックA
120×120×600

Y=
11
85
20

Y=
11
85
30 X=98390

N
o.
1

下層路盤(RC-30)

50

50

1
0
0

1
2
0

1
0

基礎砕石 RC-40

地先境界ブロックA
120×120×600

据え付けモルタル

基礎コンクリート

端部詳細図 S=1/5

野芝

植栽土
上層路盤(RM-30)

1
0
0

1
0
0

4
0

2
4
0

脱色アスファルト

1
2
0



種　　別 細別・規格
不陸整正 補足材料無 117.94 118 m2

路盤工
下層路盤

RC-30 t=100 117.94 118 m2

上層路盤
RM-30 t=100 117.94 118 m2

脱色As舗装工
無着色

As13 t=4cm 117.94 118 m2

舗装工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

Y=
11
85
20

Y=
11
85
30 X=98390

N
o.
1

下層路盤(RC-30)

50

50

1
0
0

1
2
0

1
0

基礎砕石 RC-40

地先境界ブロックA
120×120×600

据え付けモルタル

基礎コンクリート

端部詳細図 S=1/5

野芝

植栽土
上層路盤(RM-30)

1
0
0

1
0
0

4
0

2
4
0

脱色アスファルト

1
2
0

-2.50

-2.70

-2.80

-2.80

-3.10

Y=
11
85
2

X=

X=98

L.W.L ± 0.00

H.W.L � + 1.80

現地盤線

▽-5.00（計画水深）

▽+2.71

既設岸壁法線

1:
1.
5

1:1.0

1:1.0

DL+ 1.00

D.L.-3.50m

-2.80

-3.30

オリーブ(2.5m) N=1本

芝生(野芝)

2.5m 7.0m 4.5m程度

1:
1.
5

0.7

2.
7

0
.
6

1
.
4

※実証実験範囲施工時には吸出し防止材を設置しない

現況側溝合わせ

1.5%

置換え砂
t=300mm

標準断面図 S=1/100

14.0m程度

側溝清

1.5%

0.20m
0.42m

第二倉庫

椅子

R=15.0

R=1.0

-2.20 -2.70 -2.80 -2.60

NO.0

2.724

-1.95

-2.00-2.00-1.80-1.65

-3.0-2.95

2.72

2.27 2.71

2.72

2.74

2.79
2.79

2.82

2.82
2.86

2.80

2.88

2.72

2.74

2.72

2.73 2.33
2.72

2.73

2.43 2.73

2.76

2.78

2.81

2.89

2.86

2.86

3.00

2.822.81

2.73

2.74

2.78

2.79

2.86

2.88

2.83

2.95

2.82

2.84

2.84

2.77

2.75

2.73

As

As

T-3

E

E

2
.
5
m

7
.
0
m

4
.
5
m

現
況

側
溝

合
わ

せ

4

実証実験範囲 L=20m

現地にあるオリーブを植栽する N=1本

オリーブ

2.5

1
4
.
0
m

脱色アスファルト舗装
A=177.94m

2

0.3 0.3

m
2
-2c

架空配線 CV 5.5mm
2
-2c

メッセンジャー付
L=16.3m

架空配線
メッセン
L=24.3m

5.15(区間1)

側溝蓋撤去(N=10枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組

(T-25、300用、細目、ボルト固定式)

4.3(区間2)

側溝蓋撤去(N=8枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組

(T-25、400用、細目、ボルト固定式)

6.06(区間3)

側溝蓋撤去(N=12枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組

(T-25、400用、細目、ボルト固定式)

1.15

0
.
7

0.86

0.92

地先境界ブロックA
120×120×600



種　　別 細別・規格

側壁部
コンクリート 18-12-40-65% 0.029×(5.15+0.7+4.3+6.06-3)+1×(0.035+0.033×2) 0.48 m3

差筋 SD345，D13、L=150 0.995×0.15×(5.15+0.7+4.3+6.06)/0.5/1000 0.01 t

型枠 一般型枠 0.143×(5.15+0.7+4.3+6.06)+1×(0.082+0.093×2)×2 2.90 m2

削孔 φ16、L=100 (5.15+0.7+4.3+6.06)/0.5 32 箇所

樹脂アンカー D13用 (5.15+0.7+4.3+6.06)/0.5 32 本

暗渠部

コンクリート 24-12-40-65% 0.86 m3

鉄筋 SD345，D13 排水工詳細図(2)鉄筋質量表より 0.09 t

埋設型枠 D300用 (5.15-1.0-0.02)/1.00 5 枚

D400用 ((4.3-1.0-0.02)+(6.06-1.0-0.02))/1.0 9 枚

目地 t=10mm, 瀝青質目地材 2×0.43×0.13+4×0.51×0.143 0.40 m2

グレーチング蓋 T-25、300用、細目、ボルト固定式 1 組

T-25、400用、細目、ボルト固定式 2 組

側溝清掃 コンクリート蓋 5.15+4.3+6.06 15.51 m

無収縮モルタル プレミックス型、1875kg/m3 1×0.005×3 0.02 m3

0.43×0.143×(5.15-1.0-0.02)+0.51×0.143×(4.3-1.0-0.02)+0.51×0.143×(6.06-1.0-0.02)

排水工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

1
5
0

1
5
0

4
3
0

7
3
0

※側壁厚などは側溝蓋の規格から想定している。

側溝取壊し断面図(1) S=1/10

265 300 150

715

側溝補修断面図(1) S=1/10

1
3
0

側溝取壊し断面図(2) S=1/10

200側壁取壊し
A=0.026m

2
側溝蓋撤去
420×500×130
N=10枚

1
5
0

1
5
0

4
3
0

7
3
0

※側壁厚などは側溝蓋の規格から想定している。

265 380 150

795

1
3
0

200側壁取壊し
A=0.026m

2
側溝蓋撤去
500×500×130
N=20枚

(区間1) (区間2、区間3) (区間1)

※側壁厚などは側溝蓋の規格から想定している。

※側壁高は、脱色アスファルト舗装勾配
1.5%を確保できる高さとする。

1
5
0

1
5
0

4
4
3

7
4
3

※側壁厚などは側溝蓋の規格から想定している。

265 380 150

795

1
3
0

200

(区間2、区間3)

側溝補修断面図(2) S=1/10

削孔φ16 L=0.10m

差筋D13
L=150ctc500

埋設型枠
400用

510

※側壁高は、脱色アスファルト舗装勾配
1.5%を確保できる高さとする。

1
5
0

1
5
0

4
4
3

7
4
3

265 300 150

715

1
3
0

200

埋設型枠
300用

430

削孔φ16 L=0.10m

差筋D13
L=150ctc500

グレーチング断面図(1)S=1/10
(区間1)

グレーチング断面図(2)S=1/10
(区間2、区間3)

1
5
0

1
5
0

4
4
3

7
4
3

715

1
3
0

210 420

削孔φ16 L=0.10m

差筋D13
L=150ctc500

8
2

60

6
1

55

A=0.035m
2

無収縮モルタル
A=0.005m

2

1
5
0

1
5
0

4
4
3

7
4
3

※側壁厚などは側溝蓋の規格から想定している。

265 380 150

795

1
3
0

190 520

※側壁高は、脱色アスファルト舗装勾配
1.5%を確保できる高さとする。

T-25、300用、細目

削孔φ16 L=0.10m

差筋D13
L=150ctc500

A=0.033m
2

6
6

75

9
3

8
21
4
3

1
4
3

9
3

65

無収縮モルタル
A=0.005m

2

T-25、400用、細目

A=0.029m
2

A=0.029m
2

265 300 150

1
4
3

1
4
3

85

85

85 85430 85 510 85

5.15(区間1)

側溝蓋撤去(N=10枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組
(T-25、300用、細目)

4.3(区間2)

側溝蓋撤去(N=8枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組
(T-25、400用、細目)

6.06(区間3)

側溝蓋撤去(N=12枚)・暗渠化
グレーチング蓋 N=1組
(T-25、400用、細目)

排水工詳細図 ( 1 )

R=15.0

2.79

2

2
2.86

2.80

2.78

2.81

2.89

2.86

2.86

3.00

2.822.81

2.86

2.88

2.83

2.95

2.82

2.84

2.84

E

E

0
.
7

平面図 S=1/50

5150

グレーチング蓋 N=1組
(T-25、300用、細目)

伸縮目地
t=10mm

R 2

R 1

D13 R 2 D13

D13 R 1 D13

3
0

3
@
1
2
3
=
3
6
9

3
0

50 15@131=1965 50 50 15@131=1965 50

3
0

3
@
1
2
3
=
3
6
9

3
0

143

4
3
0

20

5
1
0

143

20

伸縮目地
t=10mm

グレーチング蓋 N=1組
(T-25、400用、細目)

4300

D13R 4

D13R3

3
0

3
@
1
5
0
=
4
5
0

3
0

3
0

3
@
1
5
0
=
4
5
0

3
0

50 50

5
1
0

143

20

伸縮目地
t=10mm

グレーチング蓋 N=1組
(T-25、400用、細目)

D13R 6 D13R6

D13R 5

6060

3
0

3
@
1
5
0
=
4
5
0

3
0

50 50 50 50

3
0

3
@
1
5
0
=
4
5
0

3
0

鉄筋質量表

記号 径 長さ 単位質量 1本当たり質量 質量 摘要

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

D13

D13

D13

D13

D13

D13

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

本数

370

1965

450

1540

450

2420

8

8

8

32

26

40

0.37

1.96

0.45

1.53

0.45

2.41

12

16

12

12

18

19

D13 89 kg

合計 89 kg

※ピッチは土木構造物標準設計に合わせている。

※ピッチは土木構造物標準設計に合わせている。

※ピッチは土木構造物標準設計に合わせている。

120 12010@130=1300 50 50120 12010@130=1300

D13R 3

D13R 4

105 10517@130=2210 105 10517@130=2210

D13R5

2065 1020 2065

1640 1020 1640

2520 1020 2520

排水工詳細図 ( 2 )

区間1配筋図

区間2配筋図

区間3配筋図

S=1/10



種　　別 細別・規格

舗装版切断 コンクリート舗装版
t=20cm 2×6.3+11.9 25 m

舗装版破砕
コンクリート舗装版
15cmを超え35cm以下 11.90×(1.27+4.20) 70 m2

構造物とりこわし工 無筋コンクリート 0.14×11.90 2.0 m3

殻運搬処理 無筋コンクリート 65.09×0.20+1.67 15 m3

掘削工 土砂 11.17×3.50+1/2×11.17×4.20×2+0.55×11.90 90 m3

埋戻し工
土砂

最大埋戻幅 4m以上 11.17×3.50+1/2×11.17×4.20×2
90 m3

路盤工 RC-30 t=100 11.90×(0.83+1.27+4.20) 75 m2

仮復旧工(As舗装) As13 t=5cm 11.90×(0.83+1.27+4.20) 75 m2

汚泥処理 Co舗装 0.023×0.2×25 0.12 m3

水替工 設置・撤去 2 回

水中ポンプ(3吋) 3日×2基 6 日

転落防止柵 撤去・再設置 0.85×0.7×0.5=0.30(m3)　※基礎部想定 7 基

12m 0.3×2.3=0.69(t)　※一個当たり重量

※コンクリート基礎は独立しており、撤去可能

係船柱 撤去・再設置 1.0×2.3=2.3t 1 基

※基礎部1.0m×1.0m×1.0m想定

試掘調査　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

As

As

-1.80-1.90

-1.95

2.84

2.77

2.75

2.73

2.75

2.78

2.76

2.73

2.75

2.73

2.71

2.73

R=1.0

-3.30

-3.10

-2.60 -2.60

-3.10

-3.20

-2.00

-2.10

-2.40

-3.00

-3.20

-2.40

-3.00

-3.20

NO.1

係留杭

Φ600×14mm（SKK490） L=35.00m
支持杭

Φ500×9mm（SKK400） L=32.50m

（橋長）

15,000

2
,
2
5
0

2

0-No.2

0-No.1

連絡橋

L=15.00m W=1.20m

アルミ合金製

踊り場

RCコンクリート

E.L.±0.00

4200 3500

7700

4,200 3,500 4,200

11,900

4
,
2
0
0

7
,
2
0
0

9
0
0

2
,
1
0
0

1
：
1
.
5

1：1.5 1：1.5

試掘範囲
A=74.97m

2

浮桟橋 複合コンクリート製

L=15.00m、B=5.00m

▽-5.00（計画水深）

1,212

+5.00

係留杭

Φ600×14mm（SKK490） L=35.00m

9
9
0

8
0
0 1
9
0

D型防舷材

120×60
As

現地盤線

既設岸壁法線

1:
1.
5

4200

7200

900

掘削（埋戻し） A=11.17m
2
/m

路盤工 A=0.55m
2
/m

コンクリート舗装取り壊し A=0.27m
2
/m

アスファルト舗装復旧t=5cm、路盤工（RC-30）t=10cm

コンクリート取り壊し A=0.14m
2
/m

830 1270

+2.71

+2.81

鋼矢板 YSP-Ⅳ型

H.W.L+1.80

H.H.W.L+3.40

-30.00

L.W.L±0.00 ±0.00
1:1.0



種　　別 細別・規格
路盤工 RC-30 t=100 15.01+0.24+3.73 19 m2

仮復旧工(As舗装) As13 t=5cm 15.01+0.24+3.73 19 m2

仮復旧工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

第二倉庫

椅子椅子
椅子

3
,0
0 0

7
,0
00

4
,0
00

鋼矢板 � L=10m

R=15.0

R=1.0

R=1.0

R=15.0

-1.50

NO.0

NO.1

2.724

-2.00
-1.80-1.90-2.00-2.00-1.80-1.65

-1.35
-1.30

2.70

2.70

2.73

2.29 2.70

2.72

2.27 2.71

2.72

2.74

2.79
2.792.77

2.73
2.73

2.78

2.77

2.83

2.79

2.85

2.82

2.82
2.86

2.80

2.88

2.79

2.77

2.72

2.74

2.72

2.73 2.33
2.72

2.73

2.43 2.73

2.76

2.78

2.81

2.89

2.86

2.86

3.00

2.822.81

2.73

2.74

2.78

2.79

2.86

2.88

2.83

2.95

2.82

2.84

2.84

2.77

2.75

2.73

2.75

2.78

2.85

2.81 2.83

2.76

2.73

2.75

2.73

2.71

2.73

2.81

2.81

2.71

2.68

2.69 2.68

2.71

2.81

meet me Here

BANDAI CAFE

As
As

As As
As

As

As

驩・攸

T-3

4
.
2

2
.
1

7
.
2

4.2 3.5 4.2

11.9 試掘調査範囲

実証実験範囲 L=20m

Co舗装撤去 t=20cm
A=273.41m

2

0.3 0.3

As仮舗装 t=5cm
A=15.01m

2

As仮舗装 t=5cm
A=3.73m

2

1.15

0
.
7

0.86
0.92

As仮舗装 t=5cm
A=0.24m

2

7
.
5
m

26.6m

E

E

1
3
.
5
m

25.6m

平面図

0
.
4
9

1
4
.
5
m

20.3m

0.45

0
.
5
6

7.21

埋設管部 S=1/20

GL

(埋戻し土)

560

(As仮舗装)5
0

As仮舗装

埋戻し

6
5
0

1
0
0

(路盤工 RC-30)



種　　別 細別・規格

架空配線
CV 5.5mm2-2c

メッセンジャー付 30m 1 径間

CV 5.5mm2-2c
メッセンジャー付 16.3m 1 径間

CV 5.5mm2-2c
メッセンジャー付 24.3m 1 径間

架空線工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

第二倉庫

椅子椅子
椅子

R=15.0

R=1.0

R=1.0

R=15.0

-1.50

NO.0

NO.1

2.724

-2.00
-1.80-1.90-2.00-2.00-1.80-1.65

-1.35
-1.30

2.70

2.70

2.73

2.29 2.70

2.72

2.27 2.71

2.72

2.74

2.792.792.77

2.73
2.73

2.78

2.77

2.83

2.79

2.85

2.82

2.82
2.86

2.80

2.88

2.79

2.77

2.72

2.74

2.72

2.73 2.33
2.72

2.73

2.43 2.73

2.76

2.78

2.81

2.89

2.86

2.86

3.00

2.822.81

2.73

2.74

2.78

2.79

2.86

2.88

2.83

2.95

2.82

2.84

2.84

2.77

2.75

2.73

2.75

2.78

2.85

2.81
2.83

2.76

2.73

2.75

2.73

2.71

2.73

2.81

2.81

2.71

2.68

2.69 2.68

2.71

2.81

meet me Here

BANDAI CAFE

As
As

As As
As

As

As

驩・攸

T-3

実証実験範囲 L=20m0.3 0.3

E

E

25.6m

平面図
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メッセンジャー付
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架空配線 CV 5.5mm
2
-2c

メッセンジャー付
L=16.3m
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架空配線1

DL+3.08
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0

DL+2.75
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0

30000

架空配線 CV 5.5mm
2
-2c

メッセンジャー付
L=30.0m

(クレエール側) (ポンツーン側)

DL+2.75

4
1
8
0

(ポンツーン側)

DL+2.88

5
1
9
0

16300 (meet me Here側)

架空配線2

DL+2.75

4
1
8
0

(ポンツーン側)

DL+2.82

5
1
9
0

架空配線 CV 5.5mm
2
-2c

メッセンジャー付
L=16.3m

24300
(BANDAI CAFE側)

架空配線3

架空配線 CV 5.5mm
2
-2c

メッセンジャー付
L=24.3m



種　　別 細別・規格

区画線消去工
WJ式、溶融式、15cm
日当たり施工量未満 165 165 m

区画線設置工 溶融式、実線、15cm、白
塗布厚1.5mm、含有量15~18% 5.0×(5+15) 100 m

道路付属物撤去工 ラバーポール、穿孔式 3 3 本

標識柱撤去 路側式、単柱式 1 1 基

※床掘、埋戻し数量含む。

舗装版切断
アスファルト舗装版

t=10cm 0.3×4+1.0×4
5 m

舗装版破砕
アスファルト舗装版

15cm以下
0.3×0.3+1.0×1.0

1.0 m2

殻運搬処理 アスファル 1.0×0.2 0.2 m3

仮復旧工(As舗装) As13 t=10cm 0.3×0.3+1.0×1.0 1.0 m2

仮設駐車場工　数量計算書

算　　　　　式 数　　量

2
.7

5.0

小型乗用車

軽自動車

身体障害者用車

駐車桝の基準サイズ

小型乗用車

軽自動車

身体障害者用車

合 計

駐車場

18

─

─

18

駐車桝 数量集計表

11.35

7
.
6
1

7
.
7
4

1
5
.
3
5

4
2
.
0
3

11.14

万
代

カ
フ

ェ

陸閘開閉位置(想定)

現
地

側
溝

に
対

し
て

直
角

に
配

置

現
地

側
溝

に
対

し
て

直
角

に
配

置

5.00

2
.
7
0

5.00

2
.
7
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

5.07 6.28

5.07 6.0

5.07 6.07

1
8

区画線消去(WJ)
区画線中心線 L=165m

ラバーポール撤去

300

3
0
0

舗装切断

舗
装

切
断

S=1/10

ラバーポール撤去

舗装版撤去(As舗装)
t=10cm

300

1
0
0

舗装版撤去(As舗装)
t=10cm
※舗装厚は想定となる。

標識撤去 S=1/20

1
0
0
0

1000

舗装切断

舗
装

切
断

1000

標識基礎
500×500×600

舗装版撤去 A=0.75m2
土砂掘削 V=0.75×0.5=0.38m3

撤去

復旧

300

1
0
0

As(13)舗装
t=10cm

300

3
0
0

舗装切断

舗
装

切
断

As(13)舗装
t=10cm

ラバーポール撤去
N=3本

標識撤去
N=1基

舗装版撤去(As舗装)
t=10cm

撤去

復旧

※舗装厚は想定となる。

撤去

※標識は、今後再設置の可能性があるため、発注者の指示に従い保存する。

1
0
0
0

1000

舗装切断

舗
装

切
断

1000

As(13)舗装 t=10cm
土砂埋戻し V=0.5m3

5
0
0

1
0
0

6
0
0

As(13)舗装
t=10cm

5
0
0

1
0
0

6
0
0

土砂埋戻し
V=0.5m3


