

## 見積参考資料

# 工事名 R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町 青野 溪間工事

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 ( 美馬 ) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事
施工場所	つるぎ町半田青野
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 ( 月単位 )
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 ( 共通仮設費 )	補正なし
3次元出来形管理補正 ( 現場管理費 )	補正なし
時間的制約補正	補正なし

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 ( 率計上 )				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ スリット設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工(河床)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(廻排水)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(進入路)	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理 スギ	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理 ヒノキ	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理 雑木	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]







事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（本堤） BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	224.800	m3			単 A T 単 1号
型枠工（治山ダム工） 設置・撤去、ケーブルクレーン以外	236.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 22号
角材式残存型枠工	16.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
キャットウォーク	130.600	m			単 A S 単 15号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	163.000	本			単 A T 単 3号
SP 目地板 森林 30m2未満、瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 24号
型枠（目地板） 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	10.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 25号
止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm	4.000	m			単 A
昇降ステップ	56.000	個			単 A
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製） A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（間詰） BB18-8-40 W/C 60% 養生込み	48.800	m3			単 A T 単 2号

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	54.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
裏石積工 ( 間詰 ) t=15cm 割栗石5-15cm BB18-8-25 ( 20 ) W/C 60%	33.000	m <sup>2</sup>			単 A T 単 4号
合 計					
・ ・ ・ スリット設置工	1.000	式			1 式当たり
スリット設置 1基当たり	3.000	基			単 A T 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削 ( 山地治山土工 ) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工 ( B ) ,溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	396.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 18号
バックホウ掘削 ( 山地治山土工 ) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工 ( B ) ,溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	396.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 19号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	86.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 20号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.8km,バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup>	198.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 11号
処分費 土砂	198.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 6号
合 計					

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 土工 ( 河床 )					1 式当たり
	1.000	式			
バックホウ掘削 ( 山地治山土工 )					単 A
地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工 ( B ), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通	139.000	m <sup>3</sup>			S 単 18 号
バックホウ掘削 ( 山地治山土工 )					単 A
ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 ( B ), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通	139.000	m <sup>3</sup>			S 単 19 号
ダンプトラック運搬					単 A
4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5.8km, バックホウ 山積 0.8m <sup>3</sup>	139.000	m <sup>3</sup>			S 単 11 号
処分費					単 A
土砂	139.000	m <sup>3</sup>			S 単 6 号
合 計					
・・・ 仮設工 ( 廻排水 )					1 式当たり
	1.000	式			
土のう締切工					単 A
現地採取	0.500	m <sup>2</sup>			S 単 14 号
廻排水管仮設・撤去					単 A
高密度ポリエチレン管 ( 波状管 ) シングル構造 200	30.000	m			T 単 7 号
合 計					
・・・ 仮設工 ( 進入路 )					1 式当たり
	1.000	式			
廻排水管仮設・撤去					単 A
高密度ポリエチレン管 ( 波状管 ) ダブル構造 900	7.000	m			T 単 6 号
敷鉄板設置・撤去工					単 A
敷鉄板設置	9.300	m <sup>2</sup>			S 単 16 号
敷鉄板設置・撤去工					単 A
敷鉄板撤去	9.300	m <sup>2</sup>			S 単 17 号

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板 縦1.5m × 横3.0m × 厚2cm	2.000	枚			単 A S 単 2号
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	10.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	13.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	10.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	13.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	6.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	7.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	10.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	9.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 ( 根株、チップ )	11.000	m3			単 A S 単 28号
処分費 根株	7.800	ton			単 A S 単 7号
合 計					
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	2,641.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 9号
合 計					



事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]



事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	* * * S単 - 8号 * * *					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)、、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]



事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.150	人			
	とび工					
		0.150	人			
	普通作業員					
		0.150	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.160	日			
	運転手（特殊）					
		0.150	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 ( 補正 ) つるぎ町青野 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.140	人			
	とび工					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.140	人			
	ハッパ杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.150	日			
	運転手(特殊)					
		0.140	人			
	軽油					
	ハットル給油	17.000	L			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]



事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]





事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 青野地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事

[illegible]

## 見積単価一覧表

工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町青野 溪間工事			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	3,980	
昇降ステップ		個	3,090	
処分費	土砂	m3	545	
処分費	根株	ton	25,000	
スリット材料費	H=3.0m	セット	532,000	
暗渠排水管	波状管 Φ200mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	1,573	
暗渠排水管	波状管 Φ900mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	28,407	