

見積参考資料

工事名 R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬5
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事
施工場所	美馬郡つるぎ町一宇桑平
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 床固工	1.000	式		
・ ・ 床固工	1.000	式		
・ ・ ・ No.1床固工	1.000	式		
・ ・ ・ No.2床固工	1.000	式		
・ 流路工	1.000	式		
・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 流路工	1.000	式		
・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設費 索道	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設費 水替工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮囲い	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 床固工	1.000	式			
・ ・ 床固工	1.000	式			
・ ・ ・ No.1床固工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 養生含む	106.500	m ³			単 A T 単 1号
型枠工 (本堤) 設置・撤去, 索道運搬	143.000	m ²			単 A T 単 2号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
キャットウォーク	38.600	m			単 A S 単 24号
機械掘削 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	204.000	m ³			単 A S 単 25号
機械掘削 ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土, 普通	204.000	m ³			単 A S 単 26号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	43.500	m ²			単 A S 単 28号
ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
コンクリート (間詰) BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 養生含む	7.000	m ³			単 A T 単 6号
裏石積工 (間詰) t=15cm 索道運搬 BB18-8-40 W/C60%以下	24.200	m ²			単 A T 単 7号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	24.200	m ²			単 A S 単 34号
昇降ステップ 30SW-RF	16.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ No.2床固工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 養生含む	89.600	m ³			単 A T 単 1 号
型枠工 (本堤) 設置・撤去, 索道運搬	120.200	m ²			単 A T 単 2 号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
キャットウォーク	32.200	m			単 A S 単 24 号
機械掘削 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	201.000	m ³			単 A S 単 25 号
機械掘削 ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 普通	201.000	m ³			単 A S 単 26 号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	38.800	m ²			単 A S 単 28 号
ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A 型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ 流路工	1.000	式			
・ ・ 流路工	1.000	式			
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート (流路工) BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 養生含む	36.000	m3			単 A T 単 13号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	140.600	m ²			単 A S 単 35号
基礎栗石 70mm ~ 150mm	9.700	m3			単 A T 単 5号
目潰し砂利 RC-40	3.400	m3			単 A T 単 12号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.300	m ²			単 A S 単 28号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	47.000	掛m ²			単 A S 単 23号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	5.000	本			単 A
水抜きフィルター材	40.000	個			単 A
目地板 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	4.400	m ²			単 A S 単 31号
コンクリート工 (水叩き) BB18-8-40 W/C 60% 索道打設 養生含む	45.200	m3			単 A T 単 4号
基礎栗石 70mm ~ 150mm	20.600	m3			単 A T 単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	30.900	m ²			単 A S 単 28号
目地板 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	6.100	m ²			単 A S 単 31号
埋戻し (栗石) 70mm ~ 150mm	27.200	m3			単 A T 単 11号
目潰し砂利 RC-40	9.600	m3			単 A T 単 12号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	97.000	m3			単 A S 単 25号
盛土・埋戻し ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	15.000	m3			単 A S 単 27号

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 礫質土 , 普通					
斜面整地 礫質土	10.300	m ²			単 A S 単 30号
合 計					
・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費 索道	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱使用する,先柱使用する	1.000	基			単 A S 単 10号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6 ヲ月から 1 ヲ年	1.000	基			単 A S 単 8号
アンカー仮設・撤去 基礎コンクリート (18-8-40普通)	2.000	基			単 A T 単 9号
合 計					
・ ・ ・ 仮設費 水替工	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	1.300	m ²			単 A S 単 20号
排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 (シングル構造) 300同等品以上	280.000	m			単 A T 単 3号
水替工 (小口径) (ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	5.000	日			単 A S 単 21号
仮排水足場工	35.000	m ²			単 A T 単 10号
水替工 (小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			単 A S 単 22号

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区	事業明細書	67	67
工事名	R 7 馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区		
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正）	つるぎ町桑平	溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t以上3t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.020	人			
	軽油 ハットル給油	35.000	L			
	素材 杉丸太(1,2等込) 長3.6~4.0m 末口7.5cm	0.000	m3			計上無し
	諸雑費 5%	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱使用する,先柱使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)バケット区分	バケット0.8m3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)勾配区分	15度以上		夜間制約作業時間:0.0		
	3)支間長区分	126～175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	180日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱使用する				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	9.000	人			
	とび工	37.000	人			
	普通作業員	24.000	人			
	特殊作業員	7.000	人			
	軽油	196.000	L			
	ハトール給油					
	ウインチ	180.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	342.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	414.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	630.000	100m日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 30m, 2 段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	30.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パ ト ル 給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 44.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 80m, 2 段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分	2 t 以上 3 t 未満 コンクリート				
	3) 運搬物区分 4) 資材名称	コンクリート 溪間工				
	5) 1 回当り運搬量 6) 運搬距離	0.800 80.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合) 8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員) 10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油 パトロール給油					
		34.000	L			
	合 計					算出数量 37.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 80m, 2 段クレーン			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	砂利・栗石				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.600				
	6) 運搬距離	80.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 31.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 50m, 2 段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	50.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パ ト ル 給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 40.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 (補正) つるぎ町桑平 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 50m, 2 段クレーン			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	砂利・栗石				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.600				
	6) 運搬距離	50.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 33.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区	施工年度表	年度別入	(367	387
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区	付加半価表	半価額A	(47	13)
工事名	R 7 馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 深間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区	特別半価表	半価額A	(10/	13)
工事名	R 7 馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 桑平地区
工事名	R 7馬林 復旧治山（補正） つるぎ町桑平 溪間工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7馬林 復旧治山(補正) つるぎ町桑平 溪間工事			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	70-150mm	m3	3,980	
水抜きフィルター材	65f	個	190	
昇降ステップ	30SW-RF	個	3,090	
目潰し砂利	RC-40	m3	2,800	