
工 事 名 ： Ｒ７徳土　徳島環状線（阿波しらさぎ大橋）　徳・川内他　舗装修繕工事
路 線 名 等 ： 徳島環状線
工 事 箇 所 ： 徳島市川内町鶴島他（阿波しらさぎ大橋）

No 回答

1

　徳島県公共工事標準請負契約約款に基づき、受注者の責めに帰す
ることができない事由による場合は、竣工後に補修等を請求しませ
ん。

2

　徳島県公共工事標準請負契約約款に基づき、必要があると認めら
れるときは、設計変更の対象とします。

3

4

5

回　　答　　書

質問事項

　施工時に既存のサンドイッチ床板に空隙などの構造的な問題があり、
それが受注者の責任範囲外であると想定される場合、品質保証や竣工後
の補修が発生することはないと考えてもよろしいでしょうか。

　施工時に既存のサンドイッチ床板に品質的な問題で、軽微な補修等が
発生した場合、協議の上変更の対象と考えてよろしいでしょうか。


