

見積参考資料

工事名 R7徳耕 経営体 和田島 その4工事 (担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管体土工	1.000	式		
・ ・ 管体工	1.000	式		
・ ・ 末端工	1.000	式		
・ 排水路工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	1.250	ha			単 A B 単 1号
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	1.250	ha			単 A B 単 2号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.250	ha			単 A B 単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	1.250	ha			単 A B 単 4号
耕起碎土 砂質土	1.250	ha			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
畦畔整形工	280.0	m ²			単 A B 単 6号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
法面整形	5	m ²			単 A B 単 7号
路体 (築堤) 盛土・埋戻	8	m ³			単 A B 単 8号
植生工	1.000	m ²			単 A B 単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
田面排水口 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,,,,,0箇所,	6.000	箇所			単 A B 単 10号
コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し	6.000	基			単 A B 単 11号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋Con	97	m3			単 A B 単 12号
コンクリート構造物取壊し 有筋Con	36	m3			単 A B 単 13号
舗装版破碎	214	m ²			単 A B 単 14号
殻運搬 無筋Con	97	m3			単 A B 単 15号
殻運搬 有筋Con	36	m3			単 A B 単 16号
殻運搬 As殻	8.5	m3			単 A B 単 17号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋Con	97	m3			単 A B 単 18号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋Con	36	m3			単 A B 単 19号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As殻	8.5	m3			単 A B 単 20号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・用水路工 (管水路)	1.000	式			
・ ・ 管体土工	1.000	式			
床掘り	49	m3			単 A B 単 21号
砂基礎1 流用土	1.000	m3			単 A B 単 22号
砂基礎2 流用土	1.000	m3			単 A B 単 23号
埋戻1 流用土	9	m3			単 A B 単 24号
埋戻2 流用土	33	m3			単 A B 単 25号
埋戻3 流用土	1	m3			単 A B 単 26号
埋戻4 流用土	1	m3			単 A B 単 27号
埋設表示シート	4.000	m			単 A B 単 28号
合 計					
・ ・ 管体工	1.000	式			
硬質塩化ビニル管 VP φ 250	3.800	m			単 A B 単 29号
硬質塩化ビニル管 VU φ 250	53.600	m			単 A B 単 30号
硬質塩化ビニル管 VU φ 150	29.600	m			単 A B 単 31号
硬質塩化ビニル管 VU φ 100	10.000	m			単 A B 単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管 φ250*45 ° 離脱防止機能付	4.000	個			単 A B 単 33号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管 φ250*22 1/2 ° 離脱防止機能付	2.000	個			単 A B 単 34号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管 φ250*11 1/4 ° 離脱防止機能付	2.000	個			単 A B 単 35号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管 φ150*φ75 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 36号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管 φ100*φ75 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 37号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 φ100*φ75 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 38号
弁類 空気弁	1.000	基			単 A B 単 39号
弁類 空気弁	1.000	基			単 A B 単 40号
空気弁保護工 D-2型 H800用	1.000	式			単 A B 単 41号
空気弁保護工 D-4型 H1200用	1.000	式			単 A B 単 42号
合 計					
・ ・ 末端工	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	2.000	箇所			単 A B 単 43号
自動給水栓設置工 80A	1.000	箇所			単 A B 単 44号
合 計					
・ 排水路工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削					単 A
表土剥取	210	m ³			B 単 45号
掘削	60	m ³			単 A
					B 単 46号
床掘り	600	m ³			単 A
					B 単 47号
埋戻	300.000	m ³			単 A
					B 単 48号
盛土	350.000	m ³			単 A
					B 単 49号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形					単 A
切土法面	71	m ²			B 単 50号
法面整形	810	m ²			単 A
盛土法面					B 単 51号
合 計					
・ ・ 植生工	1.000	式			
芝付					単 A
野芝・高麗芝 (全面張) ,人工芝 (幅 50cm程度)	450	m ²			B 単 52号
合 計					
・ ・ 排水路工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートフリーム KF300	127.500	m			単 A B 単 53号
大型フリーム 800*800	286.000	m			単 A B 単 54号
暗渠工 重圧管 φ500	4.100	m			単 A B 単 55号
ボックスカルバート工 800*800	10.000	m			単 A B 単 56号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
合流樹工 1型 (開口部等控除)	9.000	箇所			単 A B 単 57号
合流樹工 2型 (開口部等控除)	2.000	箇所			単 A B 単 58号
合流樹工 4型 (開口部等控除)	6.000	箇所			単 A B 単 59号
合 計					
・ 道路工	1.000	式			
・ ・ 路床盛土工 流用土	1.000	式			
路床盛土	9	m3			単 A B 単 60号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.31ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり	1.000	ha			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.31ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり	1.000	ha			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.31ha, 0.001, 1.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha			S 単 57号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	耕起碎土 砂質土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土 (直装式ロータリ) 耕起作業, 良好, 35m, 78m, 2回掛, 乾燥, 砂, 0~4° 未満	1.000	ha			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	畦畔整形工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり	1.000	m ²			S 単 59号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m ³			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	植生工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	田面排水口 VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0 箇所, . . . , 0 箇所,		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0 箇所	1.500	m			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	コンクリート分水槽据付 据付, 80kg を超え 200kg 以下, 無し		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kg を超え 200kg 以下, 無し, なし	1.000	基			S 単 82号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む, . .	1.000	個			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋 Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S 単 41号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	殻運搬 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S 単 74号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	殻運搬 有筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	殻運搬 AS殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 38号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) AS殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S 単 68号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	砂基礎1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	砂基礎2 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	埋戻2 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	埋戻3 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	埋戻4 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 5号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	埋設表示シート		m		1.000 m	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φリフレクタ	1.000	m			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VPφ250		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	1.000	m			S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VUφ250		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	1.000	m			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VUφ150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VUφ100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 48号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ250*45° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45° へント 黒樹脂塗装径250mm(ストップ リング 付)...	1.000	個			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ250*22 1/2° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2へント 黒樹脂塗装径250mm(ストップ リング 付)...	1.000	個			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ250*11 1/4° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4へント 黒樹脂塗装径250mm(ストップ リング 付)...	1.000	個			S 単 10号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管 φ150*φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリンク付 150mm × 75mm,,	1.000	個			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管 φ100*φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリンク付 100mm × 75mm,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 φ100*φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 13号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	弁類 空気弁		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 200mm, 急排空気弁, あり	1.000	基			S 単 54号
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75,,	1.000	個			S 単 14号
	両フランジ短管 φ 75 L=0.55m,,	1.000	個			S 単 15号
	RR1フランジT字管 φ 250 離脱防止機能付,,	1.000	個			S 単 16号
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,	2.000	式			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	弁類 空気弁		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 200mm, 急排空気弁, あり	1.000	基			S 単 54号
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75,,	1.000	個			S 単 14号
	両フランジ短管 φ 75 L=0.25m,,	1.000	個			S 単 18号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区					
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RR1フランジT字管φ250 離脱防止機能付,,	1.000	個			S 単 16号
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,	2.000	式			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	空気弁保護工 D-2型 H800用		式		1.000	式 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	4.000	枚			S 単 44号
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35×45,,	1.000	組			S 単 19号
	空気弁室 (単口用) 室 B 20,,	1.000	個			S 単 20号
	空気弁室 (単口用) 室 C,,	1.000	個			S 単 21号
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組),,	1.000	組			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	空気弁保護工 D-4型 H1200用		式		1.000	式 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区					
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	6.000	枚			S 単 44号
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 × 45,,	1.000	組			S 単 19号
	空気弁室 (単口用) 室 B 20,,	3.000	個			S 単 20号
	空気弁室 (単口用) 室 C,,	1.000	個			S 単 21号
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組),,	1.000	組			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,50mm	1.000	基			S 単 52号
	自動給水栓 50A,,	1.000	基			S 単 23号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付),,	1.000	個			S 単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.100	m3			S 単 83号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 79号
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	4.000	個			S 単 25号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	1.500	m			S 単 49号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット A形 75 × 50, ,	1.000	個			S 単 26号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50, ,	1.000	個			S 単 27号
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 一般管VP 径50 長4.0m, ,	0.190	本			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm	1.000	基			S 単 53号
	自動給水栓 80A, ,	1.000	基			S 単 29号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付), ,	1.000	個			S 単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	0.100	m ³			S 単 83号
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 79号
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm, ,	4.000	個			S 単 25号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	1.000	m			S 単 49号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75, ,	1.000	個			S 単 30号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,	1.000	個			S 単 31号
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-プ 一般管VP 径75 長4.0m, ,	0.190	本			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	掘削 表土剥取		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オ-プソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オ-プソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 67号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°タ()	1.000	m3			S 単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 50号 ***					
	法面整形 切土法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	法面整形 盛土法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	芝付 野芝・高麗芝 (全面張) , 人工芝 (幅 50cm 程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝 (幅 50cm 程度)	1.000	m ²			S 単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 53号 ***					
	鉄筋コンクリートフリーム KF300		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m			S 単 45号
	角形フリーム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	0.500	個			S 単 33号
	再生クラッシャー , RC-40 40 ~ 0mm,	0.040	m3			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	大型フリーム 800*800		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m			S 単 45号
	大型フリーム T-14 内高 800mm × 内幅 800mm 長2.0m,,	0.500	個			S 単 35号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	0.055	m3			S 単 83号
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 79号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm ,	0.165	m3			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	暗渠工 重圧管 φ 500		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m			S 単 45号
	重圧管 T-25 径 500mm 長2.0m,,	0.500	本			S 単 36号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W	0.032	m3			S 単 83号
	/C60%					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 79号
	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm ,	0.064	m3			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	ボックスカルバート工 800*800		m		1.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,なし	1.000	m			S 単 81号
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	0.500	個			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	合流樹工 1型 (開口部等控除)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S 単 80号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.400	m ³			S 単 84号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					
	合流樹工 2型 (開口部等控除)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.200	m ²			S 単 80号
	SP コンクリート 樹 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W	0.600	m ³			S 単 85号
	/C55%					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²			S 単 79号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.100	m3			S 単 86号
	/C60%					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.035	ton			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 59号 ***					
	合流樹工 4型(開口部等控除)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.000	m ²			S 単 80号
	SP コンクリート 樹 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W	1.000	m3			S 単 85号
	/C55%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²			S 単 79号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.100	m3			S 単 86号
	/C60%					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.062	ton			S 単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 60号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
	法面整形 (盛土部・購入土)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	芝付 野芝・高麗芝 (全面張),人工芝 (幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝 (幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハートガイト式]		1.440	日		<賃料>
	軽油 ハート給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝 (ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 7号 ***					
	排水堰 (田面排水用)		個		1.000 各単位 当たり算出	
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45° へ ン ト 黒樹脂塗装径250mm (ス ッ プ リ ン グ 付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45° へ ン ト 黒樹脂塗装径250mm (ス ッ プ リ ン グ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2 へ ン ト 黒樹脂塗装径250mm (ス ッ プ リ ン グ 付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2 へ ン ト 黒樹脂塗装径250mm (ス ッ プ リ ン グ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" N T 黒樹脂塗装径250mm (ストップ リング 付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" N T 黒樹脂塗装径250mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	両フランジ短管 φ 75		個		1.000 各単位	当たり算出
	両フランジ短管 φ 75 L=0.55m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	両フランジ短管 φ 75 L=0.55m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	RR1フランジT字管 φ250		個		1.000 各単位	当たり算出
	RR1フランジT字管 φ250 離脱防止機能付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	RR1フランジT字管 φ250 離脱防止機能付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	両フランジ短管 φ 75		個		1.000 各単位	当たり算出
	両フランジ短管 φ 75 L=0.25m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	両フランジ短管 φ 75 L=0.25m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	空気弁室 (単口用)		組		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 × 45,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 蓋付枠 35 × 45	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	空気弁室 (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 室 B 20,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 B 20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	空気弁室 (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁室 (単口用) 室 C,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁室 (単口用) 室 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	自動給水栓		基		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 50A	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	建築用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	径違ソケットA形 75×50,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	エルボ A形 径50,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 一般管VP 径50 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					
	自動給水栓		基		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 80A	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 32号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
	角形フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 34号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム T-14 内高 800mm×内幅 800mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	大型フリューム T-14 内高 800mm×内幅 800mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 36号 ***					
	重圧管		本		1.000 各単位	当たり算出
	重圧管 T-25 径 500mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	重圧管 T-25 径 500mm 長2.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37号 ***					
	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 39号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 41号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 44号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	利用撤去を行なわない			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 45号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=2000				
	4) 規格	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000 m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 50号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分 (mm)	250mm				
	3) 形状区分	RR管				
	4) 管長区分	5.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.120	日			<賃料>
	軽油	3.500	L			
	バックホウ給油 運転手 (特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 51号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型 (~ 2011)]	0.120	日			<賃料>
	軽油	3.500	L			
	バックホウ給油 運転手 (特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 52号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制水弁人力据付 樹脂製, 50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	50mm 樹脂製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 53号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	75mm 樹脂製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.170	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 54号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 200mm, 急排空気弁, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	200mm 急排空気弁		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径200 ㍓-㍓式補修弁含む 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.400	人			
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	1.070	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 55号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.31ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.31ha 0.001 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	3.990	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	238.000	L			
	運転手 (特殊)	1.830	人			
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]	3.530	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	85.000	L			
	運転手 (特殊)	1.430	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 56号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.31ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.31ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					<賃料>
		7.080	日			
	軽油					
	ハートル給油	422.000	L			
	運転手(特殊)					
		3.250	人			
	土木一般世話役					
		1.200	人			
	普通作業員					
		3.500	人			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		9.230	日			
	軽油					
	ハートル給油	221.000	L			
	運転手(特殊)					
		3.750	人			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 57号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.31ha,0.001,1.00,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.31ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	7.680	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	458.000	L			
	運転手(特殊)	3.520	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	34.150	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	819.000	L			
	運転手(特殊)	13.880	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha			
	*** S 単 - 58号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 59号 ***					
	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,35m,78m,2回掛,乾燥,砂,0~4° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	35.000m 78.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	砂 0~4° 未満				
	ロータリ- [直装式]	11.800	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型]	11.800	時間			<損料>
	軽油 ハ-トル給油	63.000	L			
	運転手 (一般)	2.360	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 61号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)]	0.570	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油 バト-ル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 62号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]	0.370	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.060	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 63号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 、作業時排水、6以上～30未満、発動発電機、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機[D 駆動・～超低騒音型]	110.000	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	560.000	L			
	特殊作業員	14.000	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 64号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型 (~ 2014)]	0.500	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.340	人			
	軽油 バックホウ給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 65号 ***					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクタ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクタ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレクタ	2.000	巻			
	電工	0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	埋設標識シート					
	*** S 単 - 66号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂、オフソット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オフソット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 67号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 68号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 69号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 70号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 71号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 72号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 73号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 74号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 75号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 76号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 77号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 78号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	40~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 79号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 80号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 81号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎碎石 + 均しコンクリート, 有 り, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 + 均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	有り なし				
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 82号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基			
	*** S 単 - 83号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 84号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 85号 ***					
	SP コンクリート 桧		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 86号 ***					
	SP コンクリート 均しコン		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

見積単価一覧表

工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その4工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離 L= 8.9Km
処分費	コンクリート殻(有筋)	m3	2,250	運搬距離 L= 10.9Km
処分費	アスファルト殻(有筋)	m3	1,840	運搬距離 L= 8.9Km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	214,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

[illegible][illegible]

数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

整地工数量計算書

道路工数量計算書

道路工集計表

[illegible]

土 積 計 算 書

RK-3-1-1号																									
測 点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		盛土		As舗装			砂利舗装		
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	延長	幅	面積	延長	幅	面積
No. 0～No. 1	42. 8			0. 9	38. 5							0. 9	38. 5					0. 2	8. 6						
計	42. 8				38. 5								38. 5						8. 6						

排水路工数量計算書

排水路工集計表(2/4)

[illegible]

排水路工集計表(3/4)

[illegible]

排水路工集計表(4/4)

[illegible]

土 積 計 算 書

D-4-6号																							
測点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土	
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量
No. 0～No. 6	164.3	1.0	164.3	0.8	131.4			0.1	16.4	0.3	49.3	0.3	49.3	0.6	98.6			1.7	279.3	0.8	131.4	1.0	164.3
計	164.3		164.3		131.4				16.4		49.3		49.3		98.6				279.3		131.4		164.3
NO. 6～No. 8	57.2			0.8	45.8			0.1	5.7			0.2	11.4	0.4	22.9	0.1	5.7	1.5	85.8	0.7	40.0	0.7	40.0
計	57.2				45.8				5.7				11.4		22.9		5.7		85.8		40.0		40.0
NO. 8～No. 9	32.1			0.6	19.3			0.2	6.4			0.1	3.2	0.2	6.4	0.5	16.1	1.3	41.7	0.6	19.3	0.8	25.7
計	32.1				19.3				6.4				3.2		6.4		16.1		41.7		19.3		25.7
合計	253.6		164.3		196.5				28.5		49.3		63.9		127.9		21.8		406.8		190.7		230.0

土 積 計 算 書

D-4-6-1号																							
測点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土	
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量
No. 0～No. 1	83.3	1.6	133.3	1.2	100.0			0.4	33.3	1.0	83.3	1.2	100.0	0.3	25.0	0.3	25.0	0.8	66.6	0.5	41.7	0.6	50.0
計	83.3		133.3		100.0				33.3		83.3		100.0		25.0		25.0		66.6		41.7		50.0
No. 1～No. 4	32.1	1.2	38.5	0.8	25.7	0.3	9.6			0.9	28.9	0.8	25.7	0.4	12.8	0.4	12.8	0.8	25.7	0.5	16.1	0.2	6.4
計	32.1		38.5		25.7		9.6				28.9		25.7		12.8		12.8		25.7		16.1		6.4

土 積 計 算 書

D-4-6-2号																							
測点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土	
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量
No. 0～No. 1	23.6	1.4	33.0	1.8	42.5					1.4	33.0	1.2	28.3	0.5	11.8			0.7	16.5	0.5	11.8	1.2	28.3
計	23.6		33.0		42.5						33.0		28.3		11.8				16.5		11.8		28.3
合計	23.6		33.0		42.5						33.0		28.3		11.8				16.5		11.8		28.3

土 積 計 算 書

D-4-7号																							
測点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土	
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量
No. 0～No. 2	56.0	1.3	72.8							0.7	39.2			0.5	28.0			1.4	78.4	0.7	39.2	0.7	39.2
計	56.0		72.8								39.2				28.0				78.4		39.2		39.2
合計	56.0		72.8								39.2				28.0				78.4		39.2		39.2

パイプライン工数量計算書

管材集計表

[illegible]

管材集計表

[illegible]

管材集計表

[illegible]

制水弁・空気弁集計表

[illegible]

給水管集計表

[illegible]

土工集計表

[illegible]

土工・舗装総集計表(1号支線配水路)

[illegible]

L= 56.64 m

[illegible]

土工・舗装総集計表(1-1号支線配水路)

[illegible]

土工数量集計表(1-1号支線配水路)

L= 29.61 m

[illegible]

給水土工数量集計表(1-1号支線配水路)

L= 1.50 m

[illegible]

土工・舗装総集計表(1-3号支線配水路)

[illegible]

土工数量集計表(1-3号支線配水路)

L= 10.05 m

[illegible]

給水土工数量集計表(1-3号支線配水路)

L= 3.00 m

[illegible]

【 取壊数量 】

取 壊 数 量 総 括 表				
工 種	名 称	数 量	単位	摘 要
無筋コンクリート	コンクリート構造物	33.62	m3	
	コンクリート水路	63.12	m3	
	合 計	96.74	m3	
鉄筋コンクリート	コンクリート水路	35.52	m3	
アスファルト殻	アスファルト舗装	213.50	m2	
		8.54	m3	

アスファルト舗装取壊集計表

写真番号	断面番号	B1	h1	L(延長)	断面積(m2)	体積(m3)	備考
110	6	3.50	0.04	61.00	0.14	8.54	
小計					0.14	8.54	