
                                                                                 

 

 

 随 時 監 理 

 

 

 

 

令和 ７ 年度 

 

 

 

 

 

仕  様  書 

 

( 随時監理用 ) 
 

 

 

委託業務名：Ｒ７営繕 文化の森総合公園 徳・八万 文書館改修監理業務 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県県土整備部営繕課 

 

 

 



仕様書（随時監理用） 

１ 総則 

   (1) 受託者（以下「乙」という。）は、設計図書（図面、工事仕様書等（閲覧補足説明書及び同書に対す

る質問回答書を含む、以下同じ。）をいう。以下同じ。）、工事請負契約書及び関係法令の内容について

熟知の上、工事現場の状況に精通し、工事が完全に施工されるよう公正な立場に立って、かつ責任をもっ

て以下の監理業務を行うものとする。 

 

   (2) 委託者（以下「甲」という。）は、対象工事の監督員業務のうち、本仕様書で定める業務について乙に

委託する。 

 

   (3) 乙は、本業務を履行するにあたり業務担当技術者を定めるものとする。また、乙は業務担当技術者のう

ちから監督員の業務を分担する者を定め甲に通知し、その承諾を得るものとする。 

 

   (4) 乙は工事監理にあたり、設計、施工内容上疑義が生じた場合は、直に県の監督員（以下「県監督員」と

いう。）に通知し、県監督員及び県が必要と認めて派遣する設計者と協議のうえ、適切に監理を行うもの

とする。 

 

   (5) その他、この仕様書に定める業務の処理に関して疑義が生じた場合は、速やかに甲乙協議して定めるも

のとする。 

 

２ 業務概要 

 

  (1) 委託業務名  Ｒ７営繕 文化の森総合公園 徳・八万 文書館改修監理業務 

 

  (2) 業務箇所    徳島市八万町向寺山 

 

   (3) 履行期間  契約書による。 

 

  (4) 業務対象工事 

    本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、下記のとおりとする。 

工   事   名 工   期 設計金額(千円) 備  考 

 
Ｒ７営繕 文化の森総合公園  
徳・八万 文書館改修工事 

 
契約締結日の翌日
から 305 日間 
 

 
約 104,000 千円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



３ 業務内容 

 (1) 設計監理業務 

   ア 設計意図を工事請負業者に正確に伝えるために必要な打合せ及び図面等の作成 

     イ 設計図書に基づいて工事受注者が作成する各種施工図、模型、材料、仕上げ見本及び機器製作図の検

討及び承諾 

     ウ 設計変更が生じた場合の、県監督員等との協議並びに設計変更図書の作成及び工事費の積算 

なお、変更設計書については、営繕積算システムＲＩＢＣ２データで提出すること。 

 

  (2) 現場監理業務  

    ア 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事施工状況の検査及び工事材料の試験若しくは検査 

     イ 契約の履行に関し、県監督員が工事受注者に対して行う指示、承諾又は協議についての事前の検討 

     ウ 工事に関連する関係諸機関との協議 

     エ 関連する２以上の工事における工程等の調整 

    オ 県監督員と工事受注者及び関係機関等との連絡 

    カ 工事の内容に変更等の必要があると認められた場合、その理由及び事項の報告 

    キ 対象工事の竣工検査及び部分払い検査に対する協力 

     ク 契約図書に基づき、工事受注者から県監督員に提出される書類等の整理 

     ケ 工事に関する官公署への提出書類等の作成 

コ 定例会及び県監督員との協議等の議事録の作成 

サ 現場定例会議への参加と会議の進行に係る業務（管理技術者：１回/月、主任担当技術者：毎回） 

 

４ 業務担当技術者の種別及び資格等 

    業務担当技術者は次のとおりとする。 

 (1)  管理技術者（１名以上） 

       管理技術者は、一級建築士の資格を有し、かつ対象工事全般についてその設計図書を掌握し、工事の施

工監理について高度の技術・経験及び能力を有するものとする。 

    

  (2)  主任担当技術者（建築担当技術者１名以上 ただし、上記（１）以外の者とする) 

       主任担当技術者は、工事について、その設計意図を充分に理解し、設計内容に精通すると共に、工事の

施工監理について相当の経験と能力を有するもので、大学卒業後５年以上又はそれと同等の経験を有する

ものとする。 

 

５ 業務の処理要領 

  (1)  甲は県監督員を定め乙に通知する。 

 

  (2)  甲は対象工事について、工事請負契約の締結又は変更を行った場合、若しくは工事受注者に対して、こ

の業務に関する内容の指示を与えたときは、遅滞なく乙にその内容を通知するものとする。 

    なお、工事受注者に対する設計変更指示は、甲のみが行い、乙が行うことはできない。 

 

  (3)  乙は、業務の経緯及び履行状況が確認できるように、必要な図書及び記録を整理し、県監督員の指示に

より直ちに提出するものとする。 

 

  (4)  乙は、業務を処理した場合は、その都度、その概要を文書により県監督員に報告するものとする。 

 

  (5)  乙の担当職員と県監督員の上記以外の処理業務については、別表「工事監理業務一覧表」によるものと

する。また、当該業務の処理方法は、別に定める「工事監理業務処理要領表」を参考にする。 

       なお、別表に定めのない事項については、甲乙協議のうえ実施するものとする。 

  (6)  乙は、甲に下記の書類を提出するものとする。 



       なお、様式については甲の指示によるものとする。 

 

    ア 着手時 

        ・業務計画書 

     イ 各月末(翌月の 10 日までに提出） 

        ・工事監理状況報告書 

    ウ 部分引渡し時 

        ・委託業務部分引渡しに係る検査請求書 

        ・工事進行写真、監理日誌、打合せ簿及び各種記録簿 

     エ 完了時 

        ・委託業務完了検査請求書 

        ・工事竣工及び完了写真、監理日誌、打合せ簿及び各種記録簿 

    オ 随時  

    ・別表「工事監理業務一覧表」で定められた報告書類 

        ・その他必要な書類 

 

６ 貸与品、その他 

   (1) 対象工事の設計図書に定められた監督員事務所及びその備品のうち、県監督員の指定するものは、この

業務に関し無償で使用することができる。これらの貸与品は、善良な管理者の注意をもって使用しなけれ

ばならない。 

 

  (2)  この業務を行うに必要な業務資料は、貸与又は閲覧することができる。貸与されたものは業務完了時に、

速やかに返却するものとする。 

 

   (3) 年度末及び部分引渡し時には、工事の出来高に応じ、各年度の契約額の範囲内で部分引渡しに係る業務

委託料の支払いをすることができる。 

 

  (4) 工事の出来高については、令和７年度：約７０％、令和８年度：約３０％である。 

 

   (5)  追加設計変更が生じた場合は、営繕課が定める監理委託料変更算定基準により委託料の変更を行う。 

    ただし、設計に契約不適合がある場合は除く。（契約不適合がある場合は当初設計受託者が設計変更を

行う） 



 別 表 

工 事 監 理 業 務  一 覧 表 

           処 理 区 分 
 
 
業 務 事 項 

       業務担当技術者     県 監 督 員  
    備   考 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立 
会 

指
示 

承 
諾 

確 
認 

検 
査 

協
議 

調 
査 

報 
告 

立 
会 

同 
意 

確 
認 

検 
査 

処
理 

１ 書類関係               

工 事 工 程 表           ○  ○ 工程段階支払率表による 
県へ直接 

現場代理人及び主任技 
術者等選任(変更)通知書 

          ○  ○ 県へ直接 

施 工 管 理 技 術 者    ○    ○   ○    

技 術 者 台 帳           ○  ○ 県へ直接 

電 気 保 安 技 術 者    ○    ○   △    

工事用電力設備保安責任者    ○    ○   △    

技 能 資 格 者 証 明    ○    ○   △    

技能士チェックシート    ○    ○   △    

施 工 体 系 図    ○   △ ○   ○  △  

施 工 体 制 台 帳    ○   △ ○   ○  △  

再 下 請 負 通 知 書    ○   △ ○   ○  △  

工事実績情報サービス 
（ＣＯＲＩＮＳ） 

          ○  ○ 県へ直接 

官 公 署 竣 工 検 査 ○   ○    ○ ○  ○  ○ 消防署、労基局、警察
署、保健所等 

工事部分払検査請求書    ○    ○   ○  ○  

工 事 施 工 報 告 書    ○    ○   ○  ○  

工事報告(進達質疑)書        ○   ○  ○  

火 災 保 険 等    ○    ○   ○  ○ 火災保険、建設工事 

事 故 報 告 書    ○   ○ ○   ○  ○  

工事中止・解除通知 ○      ○ ○ △  ○  ○  

設計変更箇所一覧表 
 

   ○ 
 

  △ 
 

○ 
 

  ○ 
 

 
 

 
 

計画通知と発注図の整
合確認及び報告書の提
出を含む。 

設計変更箇所確認書    ○    ○   ○  ○  

材 料 品 検 収 願    ○   △ ○   ○   出荷証明等 

工事竣工検査請求書    ○    ○   ○  ○  

完 成 図 ・ 工 事 写 真 
そ の 他 

   ○    ○   ○  ○ 保全に関する資料 

 
 



 

           処 理 区 分 
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認 
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２ 準    備               

工 事 予 定 表    ○    ○  ○     

実 施 工 程 表  △ ○     ○  ○     

総 合 施 工 計 画 書  △ ○     ○  ○     

施 工 見 本 △  ○ ○    ○ △ ○     

仕上材、(色)の決定 ○  ○ ○    ○ △ ○     

施 工 図  △ ○     ○  △     

工 種 別 施 工 計 画 書  △ ○     ○  ○     

３ 材  料               

配 合 計 画 書  △ ○     ○  ○     

機 器 製 作 図 
（ 機 材 承 認 図 ） 

 △ ○     ○  ○     

同 等 品 使 用 願    ○   ○ ○   ○  ○  

材 料 品 検 収 願  △ ○  ○   ○  ○     

材料･製品検査(試験) 
工 場 検 査 

△ △  ○ △   ○ △  △ △   

４ 安 全 関 係               

支 障 物 件 確 認 書 
 

○   ○    ○ △  ○   支 障 物 件 確 認 書 
 

県監督員の確認後の工事着手とする。 

仮 囲 い 等 ○   ○    ○ △  △   安 全 再 確 認 シ ー ト 

墜落防止チェックシート    ○    ○   △    

足 場 
 

○   ○    ○ △  ○   足場チェックリスト 
 

県監督員の確認後の足場使用開始とする。 

５ 施  工               

監 督 員 事 務 所  △ ○     ○   ○    

敷 地 調 査 ○   ○    ○ △  △    

一工程の施工の確認 ○ △ ○ ○ ○   ○ △ ○ △ △  １工程毎 

工 法 提 案      ○  ○   ○    

 
 
 
 
 
 



           処 理 区 分 
 
 
業 務 事 項 

       業務担当技術者     県 監 督 員  
    備   考 
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理 

ベ ン チ マ ー ク ○ △   ○   ○ △  △    

墨 出 検 査 △    ○   ○ △  △    

文 化 財 発 見 ○   ○    ○ △  △    

根 切 り 完 了 △    ○   ○ △  △    

発 生 材 処 理 △   ○    ○ △  △    

外 壁 改 修 工 事 ○  ○ ○ ○   ○ △ ○ △    

防 水 改 修 工 事 ○  ○ ○ ○   ○ △  △    

内 壁　改 修 工 事 ○  ○ ○ ○   ○ △ ○ △    

機 器 搬 入 取 付   ○  △   ○  △ △    

各工事区分間の調整   ○ ○   ○ ○  ○   ○  

施 設 管 理 者 と 
各 工 事 と の 調 整 

  ○ ○   ○ ○  ○   ○  

埋設物等の重要な施工 △  ○ ○ ○   ○ △ ○ △   ｽﾘｰﾌﾞ配管､ｲﾝｻｰﾄ取付
等 

設 備 機 能 試 験 
（検査・調整を含む） 

○    ○   ○ △  △    

各 種 測 定 結 果 表    ○    ○   △    

公 害 関 係 ○  ○     ○  ○   ○  

部 分 払 検 査 
中 間 検 査 

○    ○   ○ ○   ○ ○  

竣 工 検 査 ○    ○   ○ ○   ○ ○  

手 直 し 検 査 ○   ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  

  凡例：△ 必要とする場合のみ 
（注）立会等  の用語の定義は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書による 
      対象工事により必要となる業務事項を適用する 
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車寄せ断面図　　S=1/60車寄せ断面図　　S=1/60車寄せ断面図　　S=1/60車寄せ断面図　　S=1/60車寄せ断面図　　S=1/60車寄せ断面図　　S=1/60車寄せ断面図　　S=1/60

上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(37ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え

外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(43ｶ所)：シーリング再充填工法10×10
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車寄せ平面図　　S=1/60車寄せ平面図　　S=1/60車寄せ平面図　　S=1/60車寄せ平面図　　S=1/60車寄せ平面図　　S=1/60車寄せ平面図　　S=1/60車寄せ平面図　　S=1/60
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通用口階段：高圧水洗い通用口階段：高圧水洗い通用口階段：高圧水洗い通用口階段：高圧水洗い通用口階段：高圧水洗い通用口階段：高圧水洗い通用口階段：高圧水洗い資材搬入口資材搬入口資材搬入口資材搬入口資材搬入口資材搬入口資材搬入口
作業員入口作業員入口作業員入口作業員入口作業員入口作業員入口作業員入口

作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生
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部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生部分 巾木(紫雲石貼)ｼｰﾄ養生
*風除室建具SD1、SD2×2も同様*風除室建具SD1、SD2×2も同様*風除室建具SD1、SD2×2も同様*風除室建具SD1、SD2×2も同様*風除室建具SD1、SD2×2も同様*風除室建具SD1、SD2×2も同様*風除室建具SD1、SD2×2も同様
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※1階の内装材の改修はなし※1階の内装材の改修はなし※1階の内装材の改修はなし※1階の内装材の改修はなし※1階の内装材の改修はなし※1階の内装材の改修はなし※1階の内装材の改修はなし
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Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務
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庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装庇：高圧水洗い後ｳﾚﾀﾝ塗膜防水再塗装
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固定金物固定金物固定金物固定金物固定金物固定金物固定金物
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→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ機械固定工法 非歩行仕様1.5㎜ 新設
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笠木 笠木 笠木 笠木 笠木 笠木 笠木 

ﾚﾝｶﾞ半割積みﾚﾝｶﾞ半割積みﾚﾝｶﾞ半割積みﾚﾝｶﾞ半割積みﾚﾝｶﾞ半割積みﾚﾝｶﾞ半割積みﾚﾝｶﾞ半割積み

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲ｳﾚﾀﾝ塗膜防水範囲

固定金物固定金物固定金物固定金物固定金物固定金物固定金物

ｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞｼｰﾘﾝｸﾞ

30303030303030

面取り面取り面取り面取り面取り面取り面取り

ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設ｼｰﾘﾝｸﾞ・固定金物新設

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填
ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設

ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設

既存防水ﾓﾙﾀﾙ既存防水ﾓﾙﾀﾙ既存防水ﾓﾙﾀﾙ既存防水ﾓﾙﾀﾙ既存防水ﾓﾙﾀﾙ既存防水ﾓﾙﾀﾙ既存防水ﾓﾙﾀﾙ

465465465465465465465 670670670670670670670

465465465465465465465

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ
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ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1

均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢ

830830830830830830830 1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100 650650650650650650650 1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100 650650650650650650650 1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100 830830830830830830830

天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ
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笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ笠木 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上
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車寄せ屋上平面図　 S=1/60車寄せ屋上平面図　 S=1/60車寄せ屋上平面図　 S=1/60車寄せ屋上平面図　 S=1/60車寄せ屋上平面図　 S=1/60車寄せ屋上平面図　 S=1/60車寄せ屋上平面図　 S=1/60

車寄せ上部屋根車寄せ上部屋根車寄せ上部屋根車寄せ上部屋根車寄せ上部屋根車寄せ上部屋根車寄せ上部屋根

部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2 新設

縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分

(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)

部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(2ｶ所)：

　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設　　→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法 非歩行仕様 1.5㎜ 新設

屋根立上り部分：屋根立上り部分：屋根立上り部分：屋根立上り部分：屋根立上り部分：屋根立上り部分：屋根立上り部分：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2

外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(55ｶ所)：シーリング再充填工法10×10

上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(55ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え

：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所：新設 2重ｻｯｼ 16ｶ所

作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生

→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設

※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要

屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55

 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修 ※高圧水洗い・調査後、ｸﾗｯｸ補修

：：：：：：：

 壁 壁 壁 壁 壁 壁 壁

展示ｹｰｽ展示ｹｰｽ展示ｹｰｽ展示ｹｰｽ展示ｹｰｽ展示ｹｰｽ展示ｹｰｽ

：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)

：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)

：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)：硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え(既存のものと同材)
書庫書庫書庫書庫書庫書庫書庫

：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え：内部壁・天井 硬質ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼り替え

(室内壁と同材)(室内壁と同材)(室内壁と同材)(室内壁と同材)(室内壁と同材)(室内壁と同材)(室内壁と同材) 車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分車寄せ上部屋根：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 そのまま

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ天然石調特殊仕上そのまま
天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上天然石調特殊仕上
そのままそのままそのままそのままそのままそのままそのまま

→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様 1.5㎜ 新設

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ全面貼り替え(既存のものと同材)

Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務



外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10
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古文書 収蔵庫A古文書 収蔵庫A古文書 収蔵庫A古文書 収蔵庫A古文書 収蔵庫A古文書 収蔵庫A古文書 収蔵庫A

特別収蔵庫特別収蔵庫特別収蔵庫特別収蔵庫特別収蔵庫特別収蔵庫特別収蔵庫

UPUPUPUPUPUPUP

非常用進入室非常用進入室非常用進入室非常用進入室非常用進入室非常用進入室非常用進入室

ホールホールホールホールホールホールホール

前室前室前室前室前室前室前室

非常用非常用非常用非常用非常用非常用非常用
避難室避難室避難室避難室避難室避難室避難室

展開方位展開方位展開方位展開方位展開方位展開方位展開方位

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＤＤＤＤＤＤＤ ＢＢＢＢＢＢＢ
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2,8602,8602,8602,8602,8602,8602,860

公文書 収蔵庫A公文書 収蔵庫A公文書 収蔵庫A公文書 収蔵庫A公文書 収蔵庫A公文書 収蔵庫A公文書 収蔵庫A行政資料収蔵庫行政資料収蔵庫行政資料収蔵庫行政資料収蔵庫行政資料収蔵庫行政資料収蔵庫行政資料収蔵庫

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定) (固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定) (固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

UPUPUPUPUPUPUP

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)
(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定) (固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)
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3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600

反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする

収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 
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公文書 収蔵庫C公文書 収蔵庫C公文書 収蔵庫C公文書 収蔵庫C公文書 収蔵庫C公文書 収蔵庫C公文書 収蔵庫C

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定) (固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定) (固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)
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(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)
(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)
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(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)(固定)

UPUPUPUPUPUPUP

外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(53ｶ所)：シーリング再充填工法10×10

※3階と同じ建具※3階と同じ建具※3階と同じ建具※3階と同じ建具※3階と同じ建具※3階と同じ建具※3階と同じ建具

反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする

収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 

収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる

養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること

屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って

反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする

収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 

収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる

養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること

屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って

反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする反っているﾊﾟﾈﾙは撤去し、同材にて新設張り替えとする

収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 収蔵庫室内の複合ﾊﾟﾈﾙ修繕： 

収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる収蔵庫 複層ﾊﾟﾈﾙ(51)の浮き箇所をﾋﾞｽで押さえる

養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること養生すること

屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って屋上防水工事期間中は、書棚ごとﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで覆って

作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生作業員動線：床ｼｰﾄ養生

ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□

ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□

ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□

ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□

ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□ﾀﾃ樋105□

ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□ﾀﾃ樋75□

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗いﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗いﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗いﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗いﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗いﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗いﾍﾞﾗﾝﾀﾞ：高圧水洗い

上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(50ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え

木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え木製建具ﾊﾟﾈﾙ(46ｶ所)：ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え

DNDNDNDNDNDNDN

Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務
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DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水DS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ塔屋屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水EVS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

+70+70+70+70+70+70+70

+100+100+100+100+100+100+100 +100+100+100+100+100+100+100

±0±0±0±0±0±0±0

±0±0±0±0±0±0±0 ±0±0±0±0±0±0±0

±0±0±0±0±0±0±0

EVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴEVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴEVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴEVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴEVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴEVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴEVS屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ
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外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10外廻りの建具(7ｶ所)：シーリング再充填工法10×10

上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え上げ下げ窓(4ｶ所)：下部ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝやり替え

排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(8ｶ所)：縦型100φ 撤去・処分縦型100φ 撤去・処分縦型100φ 撤去・処分縦型100φ 撤去・処分縦型100φ 撤去・処分縦型100φ 撤去・処分縦型100φ 撤去・処分
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ﾒﾀﾙﾗｽﾒﾀﾙﾗｽﾒﾀﾙﾗｽﾒﾀﾙﾗｽﾒﾀﾙﾗｽﾒﾀﾙﾗｽﾒﾀﾙﾗｽ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形
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部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・処分
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PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水PS塔屋屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
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→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ100φ落ち葉止め付 新設

(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)
→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 軽歩行仕様　2.0㎜ 新設

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分既存ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+断熱材 撤去・処分

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)

均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)

：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設

BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)BSｱﾝﾃﾅ架台(RC・基礎無し)

4階屋根 立上り部分(既存)　S=1/104階屋根 立上り部分(既存)　S=1/104階屋根 立上り部分(既存)　S=1/104階屋根 立上り部分(既存)　S=1/104階屋根 立上り部分(既存)　S=1/104階屋根 立上り部分(既存)　S=1/104階屋根 立上り部分(既存)　S=1/10
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既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)

※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設
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4階屋根 立上り部分(改修)　S=1/104階屋根 立上り部分(改修)　S=1/104階屋根 立上り部分(改修)　S=1/104階屋根 立上り部分(改修)　S=1/104階屋根 立上り部分(改修)　S=1/104階屋根 立上り部分(改修)　S=1/104階屋根 立上り部分(改修)　S=1/10

AAAAAAA A'A'A'A'A'A'A'

BBBBBBB B'B'B'B'B'B'B'

210×150×25～30210×150×25～30210×150×25～30210×150×25～30210×150×25～30210×150×25～30210×150×25～30
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU形

丸型瓦丸型瓦丸型瓦丸型瓦丸型瓦丸型瓦丸型瓦

ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付

ﾓﾙﾀﾙ塗ﾓﾙﾀﾙ塗ﾓﾙﾀﾙ塗ﾓﾙﾀﾙ塗ﾓﾙﾀﾙ塗ﾓﾙﾀﾙ塗ﾓﾙﾀﾙ塗

PC形 200×150PC形 200×150PC形 200×150PC形 200×150PC形 200×150PC形 200×150PC形 200×150

▽RSL▽RSL▽RSL▽RSL▽RSL▽RSL▽RSL

既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)

※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要※下地調整必要

ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設

A～A’断面詳細図　S=1/30A～A’断面詳細図　S=1/30A～A’断面詳細図　S=1/30A～A’断面詳細図　S=1/30A～A’断面詳細図　S=1/30A～A’断面詳細図　S=1/30A～A’断面詳細図　S=1/30

ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地
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ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引ﾓﾙﾀﾙ刷毛引

合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系砂壁材吹付
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B～B’断面詳細図　S=1/30B～B’断面詳細図　S=1/30B～B’断面詳細図　S=1/30B～B’断面詳細図　S=1/30B～B’断面詳細図　S=1/30B～B’断面詳細図　S=1/30B～B’断面詳細図　S=1/30
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ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設

軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法

ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設ｼｰﾘﾝｸﾞ新設

押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ押ｴﾓﾙﾀﾙ・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)均ｼﾓﾙﾀﾙ(15)

以下 既存のまま以下 既存のまま以下 既存のまま以下 既存のまま以下 既存のまま以下 既存のまま以下 既存のまま
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ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行(2.0)新設
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ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設

軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設軽歩行仕様(2.0)新設
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法
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部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設

部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分

既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設既存 設備配管架台：屋上防水工事後 取替え・新設

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板撤去・処分
→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法軽歩行2.0㎜+断熱硬質ｳﾚﾀﾝt(50) 新設

Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務



(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)
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±0±0±0±0±0±0±0

±0±0±0±0±0±0±0

+40+40+40+40+40+40+40

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

ﾃﾗｺｯﾀﾃﾗｺｯﾀﾃﾗｺｯﾀﾃﾗｺｯﾀﾃﾗｺｯﾀﾃﾗｺｯﾀﾃﾗｺｯﾀ

突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ突出屋根 防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣＣ

立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水立上り：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
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ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付

ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付
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機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(既存)　S=1/20
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ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付
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ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付ﾃﾗｺｯﾀ据付
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機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20機械室屋根 立上り部分(改修)　S=1/20

既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)既存均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)

塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法非歩行(1.5)新設

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(50)新設

7575757575757575757575757575

350350350350350350350

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設

排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所)：縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分縦型75φ 撤去・処分

排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：排水ﾄﾞﾚﾝ(4ｶ所/庇部分)：縦型50φ 撤去・処分縦型50φ 撤去・処分縦型50φ 撤去・処分縦型50φ 撤去・処分縦型50φ 撤去・処分縦型50φ 撤去・処分縦型50φ 撤去・処分
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9,1009,1009,1009,1009,1009,1009,100

突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水突出屋根：高圧水洗いの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
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→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ50φ落ち葉止め付 新設

→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設→改修用縦型ﾄﾞﾚﾝ75φ落ち葉止め付 新設

部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設

部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設

(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)(既存均しﾓﾙﾀﾙそのまま)

部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設部分 立上り：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水新設  X-2新設

部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分部分 既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設　：断熱硬質ｳﾚﾀﾝ(50)新設
→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設

20202020202020

ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ敷358□×55(撤去)

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30)(撤去)

均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)均ｼﾓﾙﾀﾙ(18)(非撤去)45454545454545
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→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設→塩ﾋﾞｼｰﾄ防水機械固定工法(絶縁工法) 非歩行仕様　1.5㎜ 新設

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(30) 撤去・処分

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層そのまま＋断熱材・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 撤去・処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層B-1(非撤去)

Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　文書館改修監理業務
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7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500 2,9002,9002,9002,9002,9002,9002,900 3,1003,1003,1003,1003,1003,1003,100 9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000 3,1003,1003,1003,1003,1003,1003,100 2,9002,9002,9002,9002,9002,9002,900 7,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500

１１１１１１１ ＡＡＡＡＡＡＡ ＢＢＢＢＢＢＢ ＣＣＣＣＣＣＣ ＤＤＤＤＤＤＤ ＥＥＥＥＥＥＥ

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,00010,50010,50010,50010,50010,50010,50010,5002,0402,0402,0402,0402,0402,0402,0408008008008008008008006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□

竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□

竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□竪樋105□

竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□

竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□

竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□竪樋75□

①①①①①①① ①①①①①①①

③③③③③③③

③③③③③③③

④④④④④④④

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤
⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

①①①①①①①①①①①①①①

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

①①①①①①①

①①①①①①①①①①①①①①

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

①①①①①①①

①①①①①①①

①①①①①①①

①①①①①①①

①①①①①①①

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

①①①①①①① ①①①①①①①

③③③③③③③

③③③③③③③

④④④④④④④

④④④④④④④④④④④④④④
③③③③③③③③③③③③③③

②②②②②②② ②②②②②②②

①①①①①①①

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本

・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本

・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)

北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0北 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0 西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0西 側 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0

４４４４４４４ ５５５５５５５

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000

車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0車 寄 せ 立 面 図 　 S = 1 / 1 5 0

人造石彫刻人造石彫刻人造石彫刻人造石彫刻人造石彫刻人造石彫刻人造石彫刻

②②②②②②②

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ
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建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)

紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

　　　　　　　

テラコッタテラコッタテラコッタテラコッタテラコッタテラコッタテラコッタ

丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き

スクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイル

人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付

外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付

紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼　　　　　　　
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④④④④④④④

③③③③③③③

②②②②②②②

①①①①①①①

・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　
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　　　　　　　紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼紫 雲 石 貼

　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付　人造石洗出し 撥水材吹付

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)外部仕上表(既存)

人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付人造石洗出し粗面仕上げ 撥水材吹付

スクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイルスクラッチタイル

丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き丸型瓦葺き

テラコッタテラコッタテラコッタテラコッタテラコッタテラコッタテラコッタ
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4階平面4階平面4階平面4階平面4階平面4階平面4階平面
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①①①①①①①

①①①①①①①

人造石彫刻部分人造石彫刻部分人造石彫刻部分人造石彫刻部分人造石彫刻部分人造石彫刻部分人造石彫刻部分

紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)紫雲石貼(粗面仕上げ)

・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本・竪樋105　L=12,400 ×8本

・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本・竪樋75　 L=11,300 ×1本

・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)・竪樋75　 L= 3,450 ×1本(通用口)

建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)建物外周部の竪樋(10本)：塗装塗り替え(DP塗装1級)

・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　・飾りﾏｽ250×250　10ｹ　
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