

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 阿土 三谷川 阿南・見能林 護岸補修設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		398,900			
共通(設計業務)		式	1		398,900			
打合せ等		式	1		398,900			
打合せ	中間打合せ回数:2回	業務	1		338,000		内 1号	
関係機関打合せ協議	1機関・1回	式	1		60,900		内 2号	
河川構造物設計		式	1		1,978,954			
護岸設計		式	1		1,978,954			
護岸詳細設計		式	1		1,978,954			
護岸詳細設計 NO. 19付近	片側	(m)式	(20 )1		989,477		内 3号	
護岸詳細設計 No. 27付近	片側	(m)式	(20 )1		989,477		内 4号	
直接経費		式	1		240,736			
直接経費		式	1		240,736			
旅費交通費		式	1		14,736			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 阿土 三谷川 阿南・見能林 護岸補修設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,339,058 土木設計業務	式	1		14,736		
電子成果品作成費		式	1		226,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,339,058 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		226,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		2,618,590		
その他原価		式	1		1,259,582		内 5号
一般管理費等		式	1		2,087,828		内 6号
設計業務価格		式	1		5,966,000		
消費税相当額		式	1		596,600		
設計業務委託料		式	1		6,562,600		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ	中間打合せ回数:2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		338,000	
	合計					338,000	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	関係機関打合せ協議	1機関・1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	60,900	60,900	
	合計					60,900	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	護岸詳細設計 NO. 19付近	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(20 )1		60,644	
	現地踏査 片岸		(m)式	(20 )1		76,632	
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(20 )1		64,010	
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(20 )1		39,999	
	本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(20 )1		64,010	
	付帯施設設計 排水管渠 片岸		(m)式	(20 )1		24,010	
	施工計画 片岸		(m)式	(20 )1		111,695	
	施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(20 )1		64,010	
	図面作成 片岸		(m)式	(20 )1		216,097	
	数量計算 片岸		(m)式	(20 )1		92,677	
	照査 片岸		(m)式	(20 )1		99,061	
	報告書作成 片岸		(m)式	(20 )1		76,632	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	護岸詳細設計 No. 27付近	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(20 )1		60,644	
	現地踏査 片岸		(m)式	(20 )1		76,632	
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(20 )1		64,010	
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(20 )1		39,999	
	本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(20 )1		64,010	
	付帯施設設計 排水管渠 片岸		(m)式	(20 )1		24,010	
	施工計画 片岸		(m)式	(20 )1		111,695	
	施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(20 )1		64,010	
	図面作成 片岸		(m)式	(20 )1		216,097	
	数量計算 片岸		(m)式	(20 )1		92,677	
	照査 片岸		(m)式	(20 )1		99,061	
	報告書作成 片岸		(m)式	(20 )1		76,632	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2,339,058	直接人件費:2,339,058 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,259,582	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,259,582	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		3,878,172	業務原価:3,878,172 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		2,088,395	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-567	
	合計					2,087,828	