

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場除塵設備設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		2,848,800		
排水機場設計		式	1		2,848,800		
排水機場詳細設計		式	1		2,848,800		
除塵設備設計		式	1		2,848,800		内 1号
共通		式	1		422,500		
共通(設計業務)		式	1		422,500		
打合せ等		式	1		422,500		
打合せ	中間:3回	業務	1		422,500		内 2号
直接経費		式	1		283,609		
直接経費		式	1		283,609		
旅費交通費		式	1		20,609		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,271,300 土木設計業務	式	1		20,609		
電子成果品作成費		式	1		263,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場除塵設備設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,271,300 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		263,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,554,909			
その他原価		式	1		1,761,595		内 3号	
一般管理費等		式	1		2,862,496		内 4号	
設計業務価格		式	1		8,179,000			
消費税相当額		式	1		817,900			
設計業務委託料		式	1		8,996,900			

1 次内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	除塵設備設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		136,600	
	資料収集整理		式	1		76,400	
	現地調査		式	1		293,000	
	基本事項の決定		式	1		222,200	
	設計条件の設定 設計条件の設定		式	1		169,000	
	設計条件の設定 設計荷重条件の設定		式	1		114,100	
	設計条件の設定 自然・地盤条件の設定		式	1		114,100	
	設計条件の設定 施工条件の設定		式	1		131,700	
	除塵設備の設計		式	1		152,500	
	操作制御設備等の設計		式	1		260,600	
	施工計画		式	1		404,600	
	図面作成		式	1		295,400	

1次内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間:3回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		422,500	
合計					422,500	

1次内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,271,300	直接人件費:3,271,300 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,761,595	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,761,595	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		5,316,504	業務原価:5,316,504 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		2,862,937	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-441	
合計					2,862,496	