
徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号
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会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON表紙・図面目録

W-00Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管
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W-00 表紙・図面目録

共-01

共-02

共-03

機特-01

機特-02

W-01

W-02

W-03

W-04

W1a-01

W1a-02

W1a-03

W1a-04

W1a-05

W1a-06

W1b-01

W1b-02

W1b-03

W2-01

W2-02

W2-03

W2-04

営繕工事共通仕様書(1)

営繕工事共通仕様書(2)

営繕工事共通仕様書(3)

機械設備工事　特記仕様書（1）

機械設備工事　特記仕様書（2）

配置図・付近見取図

衛生器具表

参考工事工程表

給排水衛生設備　本館西　系統図

給排水衛生設備　本館西　1～4階全体図

給排水衛生設備　本館西　1階平面図　改修前後

給排水衛生設備　本館西　2階平面図　改修前後

給排水衛生設備　本館西　3階平面図　改修前後

給排水衛生設備　本館西　4階平面図　改修前後

給排水衛生設備　本館東　系統図

給排水衛生設備　本館東　1～2階全体図

給排水衛生設備　北校舎　系統図

給排水衛生設備　北校舎　1～4階全体図

給排水衛生設備　北校舎　1階平面図　改修前後

給排水衛生設備　北校舎　2階平面図　改修前後

W2-05

W2-06

W2-07

W2-08

W2-09

W3-01

W3-02

W3-03

W3-04

W3-05

W3-06

W3-07

W4-01

W5a-01

W5a-02

W5a-03

W5a-04

W5b-01

W5b-02

W5b-03

W5b-04

給排水衛生設備　特別教室西　系統図

給排水衛生設備　特別教室西　1階平面図　改修前後

給排水衛生設備　特別教室西　2階平面図　改修前後

給排水衛生設備　特別教室東　系統図

給排水衛生設備　特別教室東　1階平面図　改修前後

給排水衛生設備　特別教室東　2階平面図　改修前後

給排水衛生設備　情報図書会館　1階平面図　改修前後

給排水衛生設備　西校舎　系統図

給排水衛生設備　西校舎　1～3階全体図

給排水衛生設備　西校舎　1階平面図　改修前後

給排水衛生設備　西校舎　2階平面図　改修前後

給排水衛生設備　西校舎　3階平面図　改修前後

給排水衛生設備　西校舎　系統図（仮設）

給排水衛生設備　西校舎　1～3階平面図（仮設）
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45 W6-01

W6-02

W6-03

W8-01

W8-02

衛生器具表・改修工事要領図

給排水衛生設備　クラブハウス　1階平面図　改修前後

改修工事要領図・詳細図
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51

52

53

54

55
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58
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59 M6-01

M5b-01

M5a-01

M4-01

M3-01

M2-02

M2-01

M1b-01

M1a-01

M-01 換気機器表

換気設備　研修会館　1・2階平面図　改修後

換気設備　特別教室西  2階平面図　改修前後

換気設備　特別教室東  2階平面図　改修前後

換気設備　情報図書会館  1階平面図　改修前後

換気設備　西校舎  1～3階平面図　改修前後

換気設備　北校舎  3・4階平面図　改修前後

換気設備　北校舎  1・2階平面図　改修前後

換気設備　本館東  1・2階平面図　改修前後

換気設備　本館西  1～4階平面図　改修後

給排水衛生設備　研修会館  1・2階全体図

給排水衛生設備　研修会館  系統図

給排水衛生設備　研修会館  1・2階平面図　改修前後

給排水衛生設備　特別教室東　1・2階全体図

給排水衛生設備　特別教室西　1・2階全体図

給排水衛生設備　北校舎　1～2階平面図（仮設）

給排水衛生設備　北校舎  3～4階平面図（仮設）

給排水衛生設備　北校舎  系統図（仮設）

給排水衛生設備　北校舎  4階平面図　改修前後

給排水衛生設備　北校舎  3階平面図　改修前後

課長 副課長 課長補佐 係長 係長 課員 担当主査兼係長

給排水衛生設備　本館東　1・2階平面図　改修前後

【共通図面】

【1a.本館西】

【1b.本館東】

【2.北校舎】

【5b.特別教室西】

【5a.特別教室東】

【4.情報図書会館】

【3.西校舎】

【6.研修会館】

【8.クラブハウス】

【共通図面】

【1a.本館西】

【1b.本館東】

【2.北校舎】

【3.西校舎】

【4.情報図書会館】

【5a.特別教室東】

【5b.特別教室西】

【6.研修会館】

設計 竣工

令和6年6月



徳島県県土整備部営繕課
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共-01

営繕工事共通仕様書(1)

I．工事概要

1．工事名称

2．工事場所

徳島市城東町１丁目

3．建物概要

4．工事種目

工　事　概　要種　　目

5．その他

本工事は，資材価格高騰に対する特例措置について（令和4.12.9建設第686号）に基づく特例措置の対象工事である。

II. 営繕工事共通仕様書

1．適用基準

図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。

また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

備　考図　書　名

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版

建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版

敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版

木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版

建築工事監理指針　　　令和4年版

建築改修工事監理指針　令和4年版

電気設備工事監理指針　令和4年版

機械設備工事監理指針　令和4年版

以下「標仕」という。

以下「改標仕」という。

以下「標準図」という。

以下「監理指針」という。

建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　 令和5年版

2．優先順位

設計図書の優先順位は，次の順とする。

①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　

②　補足説明書

③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）

④　図面

⑤　公共建築工事標準仕様書等

3. 工事実績データの登録

(1) 受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，工事実績情報サービス（コリ

　　ンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，

　　次の期限までに登録機関に登録しなければならない。

  　(a) 受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　　(b) 登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　　(c) しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　　(d) 訂正時は，適宜とする。

　　なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変更の場合は，原則として登録を

　　必要としない。

(2) 受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，速やかに監督員に提示しなけ

　　ればならない。なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。

第７項消防法施行令別表第1の区分

敷地面積

構造・規模

建物名称

鉄筋コンクリート造

徳島商業高等学校

 －－－（m2） 延床面積 －－－（m2）

(1) 工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底すること。

　　納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作業員により確認しなければならない。

(10)受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移動式クレーンのブームの格

　　あったときは，直ちに提示しなければならない。

　　指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況について，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求が

(9) 受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当該作業を指揮する者を定め，

　　監督員に報告しなければならない。

　　物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，

(8) 受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又は貨

　　その都度補修又は補償すること。

　　ない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担で

(7) 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければなら

　　さ），規格，構造等を確認しなければならない。

(6) 地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，位置（平面・深

　　でに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けてから工事着手すること。

(5) 受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手ま

　　月12日 建設省建経発第3号）その他関係法令に従い適切に処理すること。

　　設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1

(4) 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚染防止法, 建

(3) 工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。

　　術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を添付すること。

(2) 工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名札には現場代理人，監理技

10. 施工中の安全確保

(2) 工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。

　　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする。

　　　はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

　　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又

(1) 電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監督員の承諾を受けること。

9. 電気保安技術者等

    受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

(6) 再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示

　　ならない。ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。

　　たときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内に監督員に提出し，確認を受けなければ

    受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約日から，内容に変更が生じ

(5) 施工体制台帳及び施工体系図の提出

　　しなければならない。

    受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存

(4) 運搬業者の記載

　　らない。

    受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければな

(3) 警備業者の記載

　　が見やすい場所に掲げなければならない。

　　工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆

    受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施工の分担関係を表示した施

(2) 施工体系図の作成及び掲示

　　ばならない。

　　「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存するとともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなけれ

    受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及び再下請負通知書（以下

(1) 施工体制台帳の作成

8. 施工体制台帳及び施工体系図

　　告示第50号）第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。）

　　有資格業者とは，建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和58年1月18日徳島県

(2) 受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはならない。（なお，

　　理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない。

　　１億円以上の工事については，徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に, 県内業者を選定しない

　　に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない。なお, 請負対象額（設計金額）が

(1) 受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共に，徳島県内

7. 下請負人の選定

(3) 施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。

(2) 上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

    監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。

(1) 施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図等を作成し, 

6. 施工計画書等

いう。

なお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては，その日）を

工事に着手しなければならない。

受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き，工事開始日以降30日以内に

5. 工事の着手

4. 工程表

受注者は，契約書に基づく工程表を契約締結後14日（土曜日，日曜日，祝日等を除く。）以内に提出すること。

(1) 受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用

　　して点検を行い，その記録を保管すること。

(2) 仮囲いを設置する場合は，設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い，その記録を保管するこ

    と。

(3) 上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止とする。やむを得ず行う場合

　　は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を講じ，安全確保を図り，施工手順について監督員の承

　　諾を得たうえで，指定された時間に行うこと。

(4) 受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や資材落下に対する措置を講

　　じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，

　　設置又は荷下ろしするまでは，番線等により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施に

　　ついて危険が予想されるときは，作業を中止すること。

(5) 作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること。

(6) 既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について関係者と協議すること。

(7) 事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を施設管理者と協議すること。

(8) 給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認するとともに，事故による漏水に

　　備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議すること。

11. 交通安全管理

(1) 輸送災害の防止

    受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関す

　　る担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全

　　輸送上の事項について計画を立て，災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害

　　を与えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければなら

　　ない。

(2) 過積載による違法運行の防止

  　受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者を指導すること。

　　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと。

　　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと。

　　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと。

  　・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと。

  　・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる場合がある。

12. 発生材の処理等

(1) 発生材の処理等は，次により適正に行う。

　  ①　工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，報告及び引き渡しを要す

　　　　る。

　　②　上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に関する法律, 廃

　　　　棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，

　　　　工事で発生する産業廃棄物を保管する場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する

　　　　法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐこと。

　　③　産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章 一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生

　　　　材の処理等」による。

　　④　建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章 一般共通事項「建設発生土の処理」による。

　　⑤　解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員の指示に従うこと。

　　⑥　空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関

　　　　係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該当する機器については，家電リサイクル法により処理

　　　　すること。

　　⑦　受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書（様式3），産業廃棄物は

　　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されているか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調

　　　　書を提出しなければならない。なお，監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなけれ

　　　　ばならない。

(2) アスベスト

  　①　解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し，あれば

　　　　監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，

　　　　工事内容に変更がある場合においても同様とする。

  　②　事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。

　　　　・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告すること。監督員へも結果を

　　　　　提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。

　 　　 ・調査結果は3年間保存すること。

　  　　・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

　 　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。

    ③　表示、掲示は次のとおり行うこと。

　 　　 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。

　 　　 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。

　 　　 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。

    　　既存の分析調査結果の貸与（ ・ あり　・ なし　）。

　　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定

　　建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工

　　事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了する

　　まで存置しておかなければならない。また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，

　　「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお，「建設リサイクル法通知済証」は契

　　約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

    保管計画書」（自由様式）の提出を求められた場合には，速やかに提出すること。

　　工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても併せて確認すること。また，監督員から「資機材

(13)受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安全を確保するとともに工事

(12)休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

　　合は事前に監督員と協議を行うこと。

　　（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原則使用しなければならない。なお，使用できない場

(11)受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納忘れを防止

　      ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。

(3) 建設リサイクル法通知済証の掲示

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

衛生器具設備 図示衛生器具の改修工事一式

給水設備 図示給水配管の改修工事一式

排水設備 図示排水・通気配管の改修工事一式

撤去工事 図示位置の不要となる器具・配管等の撤去工事一式

換気設備 図示換気機器・ダクト等の改修工事一式
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(4) 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工事に係る資材の再資源化等に

　　関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく対応は，以下のとおり行うこと。

　　①　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべ

　　　　き事項を定める省令（平成3年10月25日 建設省令第19号）第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条

　　　　で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，

　　　　砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合センターの建設

　　　　副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画書を作成し，監督員に提出すること。

　　②　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準

　　　　となるべき事項を定める省令（平成3年10月25日 建設省令第20号）第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事

　　　　において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃

　　　　棄物を工事現場から搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出すること。

　　③　受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

　　④　受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を監督員に報告すること。

　　⑤　受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提

　　　　出すること。

　　⑥　受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

　　⑦　受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設名，施設の種類及

　　　　び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。

(5) 受領書の交付

　  受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づき，速やかに受領書を搬入元

　　に交付しなければならない。

(6) 再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等

　  受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場合は，工事現場内の土地の掘

　　削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であ

　　るなど適正であることについて，法令等に基づき確認しなければならない。また，確認結果は再生資源利用促進計画書に

　　添付し監督員に提出するとともに，工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

(7) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土

　　工事の記載がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）と，前項で行っ

　　た確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければならない。

(8) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬

　　出したときは，法令等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再生資源利

　　用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを提出しなければならない。

(1) 本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　ものとする。

(2) 受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資

　　料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のある

　　ものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。なお, 各専門特記仕様書中，「評

　　価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設

　　備機材等評価名簿（最新版）」記載品を指すものとする。 

　　　　て県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない。

　　①　受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, 原則とし

(3) 県産木材の原則使用

　　②　「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」とは次の

　　　　ことである。

　    　(a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　    　(b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

　　③　受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木材を使用でき

　　　　ない理由を施工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない。

  　④　受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証明書」の写しにより県産木材

　　　　であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

  　⑤　県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督

　　　　員へ提出しなければならない。 

(4) 製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティクルボード, 繊維板, 木質系セ

　　メント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただ

　　し, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし，監督員

　　の承諾を得るものとする。また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の

　　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」に準拠して行うものとし,

　　監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結

　　している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18

　　年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明

　　は不要とする。

(5) 標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品の仕様及び指定工法による。

(6) 県内産資材の原則使用

　  ①　受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない。

　　　　ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない。なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用する

　　　　よう努めるものとする。

　　②　受注者は，木材以外の建設資材について，県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする。また，請

　　　　負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由

　　　　を施工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない。

県内産資材（次のいずれかに該当するもの）

・材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

・徳島県内の工場で加工，製造された製品

　　・公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材，製品であること。

　　・県内企業が県外に立地した工場（自社工場）で加工，製造した製品も県内産資材として取り扱う。

(注)・部材，部品が県外製品であっても，県内の工場で加工，製造した製品（二次製品）であれば県内産資材として

　　　取り扱う。

(7) 県内企業調達建材等の優先使用

    受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等（以下，「県内企業調達建材等」という。）を優先し

　　て使用するよう努めなければならない。また，県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。 

　　なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画書に記載し，

　　監督員の承諾を得なければならない。

(8) 県内産再生砕石の原則使用

　　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

　　第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再

　　生砕石を原則として使用しなければならない。

(9) アスファルト舗装の材料

  　受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査

　　要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければならない。

14. 化学物質を発散する建築材料等

本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，次の(1)から(5)を満たすものとす

る。

(1) 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクルボード，その他の木質建材，ユリ

　　ア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

(2) 保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

(3) 接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し，ホルムア

　　ルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

(4) 塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少な

　　いものとする。

(5) (1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等は，ホルムアルデヒドを発散し

　　ないか，発散が極めて少ないものとする。

15. 施工

(1) 設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたと

　　きは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。

(2) 工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督員の出向いた時，又は営繕課

　　へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。

(3) 品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理値を外れるなど疑義が生じた

　　場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとるこ

　　と。

(4) 施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は，工事が進行済みであって

　　も根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費

　　用は受注者の負担とする。

(5) 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者名簿及びその証明書類等を監

　　督員に提出すること。

(6) 設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け，承諾を受け

　　て次の工程に進むこと。

(7) 試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書に記載）を提出し，監督員の承

　　諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。

16. 建設機械等

(1) 排出ガス対策型建設機械

  　本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日 建設省経機発第249号 最終改正 平

　　成14年4月1日 国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械

　　を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等

　　の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術

　　審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難

　　い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械

　　を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するも

　　のとする。

(2) 低騒音・低振動型建設機械

  　本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示 平成13年4月9日改

　　正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及

　　び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程

　　に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定された建設

　　機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係

　　法令を遵守するものとする。

(3) 特定自主検査

  　本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械）は, 1年以内毎に1回特

　　定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出する

　　こと。

(4) 不正軽油の使用禁止

　  受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和25年法律第226号）に違反

　　する軽油等を燃料として使用してはならない。また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなけれ

　　ばならない。

17. 遠隔臨場の試行

　　に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。

(2) 受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」

　　繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる。

(1) 受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実施を希望する場合は，「営

18. 工事看板等

(1) 工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

(2) 受注者は，本工事において使用する工事看板・バリケード等については，県産木材を用いた木製品を優先して使用するよ

　　う努めなければならない。県産木材を購入した場合，受注者は，工事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告

　　書」を監督員へ任意で提出すること。

(3) 受注者は，監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター（A3）」を現場関係者が見や

    すい場所に掲げるとともに，掲示状況を工事写真として提出しなければならない。ただし，次のいずれかに該当する工事

    は対象外とする。

　  ・区画線工事，舗装工事，標識設置工事，照明灯工事

　  ・当初請負金額が200万円未満の工事

19. 仮設トイレ

受注者は仮設トイレを設置する場合，次のとおりとしなければならない。ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない。

・当初請負対象金額（設計金額）3千万円未満の工事

　原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として「女性専用

　トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

・当初請負対象金額（設計金額）3千万円以上の工事

　原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として「女性専用

　トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。

なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・　

施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと。

20. 設計変更箇所確認

設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について，監督

員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。

また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者とともに，書面により確認すること。

21. 工事検査及び技術検査

(1) 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。ただ

　　し, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる。

当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事 

－ 1回

3千万円以上5千万円未満 － 2回

5千万円以上1億円未満  1回 2回

1億円以上             2回 3回

3千万円未満

　　(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。

　　　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう。

(2) 中間検査の実施時期は，当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし，契約締結後速やかに監督員と協議

　　すること。

(3) 中間検査が部分払検査と同時期になる場合は，中間検査を省略することができる。

(4) 基礎杭工事を含む工事については，請負対象額にかかわらず，基礎杭工事完了後，中間検査を実施する。

(5) 外壁改修工事等において，足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなくなるおそれがあ

    る場合は，当初請負対象額に関係なく，中間検査の実施について監督員と協議すること。

22. 完成図等

(1) 電子納品：対象

(2) 受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，設計，工事などの各業務段

　　階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）すること。

(3) 提出書類

　　・竣工図（製本3部，電子データ2部）（サイズ：監督員の指示による)

　　・工事写真（電子データ2部）

　　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）

　　・保全に関する資料

　　・その他監督員が指示する図書(必要部数)

(4) しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。

　　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオリジナル形式をCD-R等に保存

　　する。

(5) 工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。

　　完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の出来形が写真で的確に確認で

　　きること。

(6) 工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

サ　イ　ズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ完成写真

着 手 前

施 工 中

区　　分

(7) 工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 

(8) 既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。

23. デジタル工事写真の小黒板情報電子化

(1) 受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，デジタル工事写

　　真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる。

(2) 対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備部）」

　　に記載された全ての内容を適用することとする。

13. 材料・製品等

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管
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24. 火災保険

(1) 対象物　

付保する。（標準請負契約約款 第55条）

本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。））を請負額に応じて

火災保険

　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

(2) 付保除外工事

　　次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。

    ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

    ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）

(3) 付保する時期及び金額

    鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相当額を付保する。

　　また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する。

(4) 保険終期

    工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長する。

(5) その他

    ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。

    ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。

25. 公共事業労務費調査

当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対象工事となった場合は，受注

者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期

経過後においても，同様とする。

調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，受注者は，その実施に協力しな

ければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，労働基準法等に従って就業規

則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければなら

ない。

受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二

次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

26. 暴力団からの不当要求又は工事妨害の排除

(1) 受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合（(2)

　　に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，その旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警

　　察署に届け出なければならない。

(2) 受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたとき

　　は，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない。

(3) 受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

(4) 受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，発注者と工程に関する協議を

　　行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」とい

　　う。）第22条の規定により，発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

(5) 受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届を速やかに所轄の警察署に

　　提出しなければならない。

(6) 受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工

    期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 機特-01

機械設備工事　特記仕様書(1)

・ 建築配管作業

8．施工調査III. 機械設備工事特記仕様書

１章　一般共通事項 (1) 工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。

(2) 工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主

1．官公署その他への届出手続等
　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。

9．総合試運調整
(1) 本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。

　　・自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等）） (1) 総合試運転調整の項目は次によるものとし，試運転調整完了後に記録表・測定表等の報告書を監督員に提出すること。

　　（監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2を参考にする。)

　　 ・ 飲料水の水質の測定　　・ 雑用水の水質の測定　　・ 低圧屋内配線，弱電流電線の絶縁抵抗測定

２章　共通工事・関連工事

1．耐震施工  （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版））

(1) 設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直

　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。

　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。

　　・設計用水平地震力

　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な

　　　き場合は下表による。

　　・設計用鉛直地震力

　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。

　　・施設の分類，地域係数

　　・重要機器

　　　 ・ 給水機器（　　　　　）　　・ 排水機器（　　　　　）　　・ 換気機器　　・ 空調機器　　・ 熱源機器 

　　　 ・ 防災設備　　・ 監視制御装置　　・ 危険物貯蔵装置　　・ 火を使用する設備　　・ 　　　　　　　　　

　設計用標準水平震度 特定の施設 一般の施設

設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

機　　　　　器 2.0 1.5 1.5 1.0

上層階, 　　

防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5

屋上及び塔屋

水　　槽　　類 2.0 1.5 1.5 1.0

機　　　　　器 1.5 1.0 1.0 0.6

中層階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

機　　　　　器 1.0 0.6 0.6 0.4

1階及び地下階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。

　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。

(2) 質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実

　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。

(3) 横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。

2．あと施工アンカー

あと施工アンカーボルトの選定については，次による。

(1) 機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工

    後確認試験を行う。

　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。

　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。

(2) 配管・ダクトの吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する

　　躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。

(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し

　　たものとする。

3．非破壊検査

(1) はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。

(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要

　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。

(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。

(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。

2．技能士

技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと

する。 

技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する

こと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るた

めの作業指導を行うこと。

指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

工事種目 技能検定職種 技　　能　　検　　定　　作　　業

仮設 とび ・ とび作業

鉄筋 鉄筋施工 ・ 鉄筋組立て作業

コンクリート コンクリート ・ コンクリート圧送工事作業

圧送施工

型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業

鉄骨 鉄工 ・ 構造物鉄工作業

・ アスファルト防水工事作業  ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・ 合成ゴム系シート防水工事作業

防水 防水施工 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業  ・ セメント系防水工事作業

・ シーリング防水工事作業  ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ FRP防水工事作業

タイル タイル張り ・ タイル張り作業

木 建築大工 ・ 大工工事作業

建築板金 ・ 内外装板金作業

屋根及びとい

かわらぶき ・ かわらぶき作業

金属 建築板金 ・ 内外装板金作業

左官 左官 ・ 左官作業

建具製作 ・ 木製建具手加工作業　・ 木製建具機械加工作業　・ アルミ製室内建具製作作業

建具 サッシ施工 ・ ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ・ ガラス工事作業

塗装 塗装 ・ 建築塗装作業

内装仕上げ ・ プラスチック系床仕上げ工事作業　・ カーペット系床仕上げ工事作業

内装 施工 ・ 鋼製下地工事作業　・ ボード仕上げ工事作業

表装 ・ 表具作業　・ 壁装作業

配管 配管

植栽 造園 ・ 造園工事作業

機械設備 冷凍空気調和 ・ 冷凍空気調和機器施工作業

機器施工

　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。

3．他工事との工事区分

技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，

図面に記載されていない他工事との工事区分は次表による。

梁・壁・床スリーブ入れ 

同上穴埋補修

スリーブ開口補強（鉄筋）

同上（リンブレン等）

床・天井点検口

設備器具天井開口墨出

同上切り込み及び開口補強

衛生器具取付のブロック壁空洞部分のモルタル埋め

項　　目

トイレブースパネルの加工・補強

給排気ガラリ取付け

設備機器撤去

（電気配線用の空配管，器具取付け用補強等）

手摺，鏡撤去，消毒ディスペンサー取外し

和風便器及びスラブの撤去，スラブの復旧

設備配管・配線撤去部の孔埋め

壁掛小便器取付壁（ライニング）の補強

建築 電気 管 その他 備考

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4．施工条件

施工条件は次による。

・工程については，関連工事間及び施設管理者と協議の上決定すること。

・施設の使用に影響のある，騒音，振動，粉塵等を伴う作業は，原則平日の授業中はできないものとする。

　また，休日においても施設管理者より作業中止の要望のある場合は，作業の中止を行う場合がある。

・工事の施工に当たっては工事進入ゲートに交通整理員を配置し，一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意し施工す

　るものとする。

・工事車両等の配置及び経路は，日時により制限があるので，事前に打合せを行うものとする。

・工事着工前に設備配管等を十分に調査し，支障のある場合は関係者に連絡して適切な処理をすること。

・その他の詳細な施工条件については，実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し，適宜相互

　に日程調整及び確認を行うものとする。

コンクリート

(財)徳島県環境整備公社

　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃処

処分費

ｔ

5．発生材の処理等

発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。

(1) 産業廃棄物の処理

　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。

　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ

　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。

　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価

　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場

　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外

　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。

　　　　　　分業者」という。）」であることを示す。

単位

ｔ

ｔ

ｔ

廃プラスチック

優良

○

○

金属

木材 (有)徳島興産

処分許可業者の会社名

＜処分区分＞

種　　類

コンクリート

(無筋)

(有筋)

(有)吉野川ポンプ

(株)旭金属

(有)吉野川ポンプ

＜中間処分＞

＜中間処分＞

＜処分＞

(徳島東部)

所    在    地 運搬距離

処    分    地 (km) (税抜,円)

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市東沖洲1丁目12

徳島市津田海岸町2番90号

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

徳島市応神町東貞方字西中須49-1

徳島市応神町東貞方字西中須49-1

徳島市東沖洲1丁目12

徳島市津田海岸町2番90号

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

12.6

 5.2

 4.0

 8.8

 8.8  1,200

 1,500

     0

10,000

35,000 ｔ

 5,640 ｔ12.6

(財)徳島県環境整備公社

(徳島東部)

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

ガラス・陶磁器

6．養生等

(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。

7．機材の品質等

(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等

　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す

　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。

　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。

　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。

品　　　　目 機　材　名　・　注　記

ボイラー 鋼製簡易ボイラー（簡易貫流ボイラー含む），鋳鉄製ボイラー（鋳鉄製簡易ボイラー含む）

鋼製小型ボイラー（小型貫流ボイラー含む），鋼製ボイラー

温水発生機 真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製），無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

冷凍機 チリングユニット（空気熱源ヒートポンプユニット含む），吸収冷温水機

吸収冷温水ユニット，遠心冷凍機

冷却塔 冷却塔

空気調和機 ユニット形空気調和機，ファンコイルユニット（カセット形含む）

コンパクト形空気調和機，パッケージ形空気調和機，マルチパッケージ形空気調和機

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

空気清浄装置 エアフィルター（パネル形，折込み形，袋形），自動巻取形エアフィルター，電気集塵器

全熱交換器 全熱交換器（回転形・静止形），全熱交換ユニット

送風機類 遠心送風機（多翼形送風機），斜流送風機，軸流送風機，消音ボックス付送風機

ポンプ類 横形遠心ポンプ，水中モーターポンプ，立形遠心ポンプ

ダクト付属品 吹出口・吸込口，風量ユニット（定風量・変風量）

自動制御 自動制御システム

衛生器具ユニット 衛生器具ユニット

タンク FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)

密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)

消火装置 スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム

ハロゲン化物消火システム

厨房機器 厨房システム

鋳鉄製ふた マンホールふた, 弁桝ふた

(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

(4) 機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，

　　 ・ 風量調整　　・ 水量調整　　・ 室内外空気の温湿度の測定　　・ 換気風量の測定

　　試験要領書を提出する。

　　（ ・ 指定なし　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　

　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）

　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）

(1) 工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。

　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。

(2) 工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。

4．仮設工事



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 機特-02

機械設備工事　特記仕様書(2)

番　号 備　　考

(1) 配管材料については，次表による。

名　　　　称用　　　　途

5．配管工事

SGP-VA (管端防食継手)

JIS K 6742 HIVP

VP

WSP 042

JIS K 6741

EF継手

①W又は②W

SGP-VD (管端防食継手)

JWWA K 116

JWWA K 116

JIS G 3459

給　水

排水・通気

（地中埋設）

PWA 005, JP K 002

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管        

硬質ポリ塩化ビニル管

給水用高密度ポリエチレン管

水道配水用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン二層管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

配管用ステンレス鋼管

DVLP

JIS K 6762

JWWA K 144

　　 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。

○

○

○

○

（仮設）

※ピット部を除く

    質土で埋め戻す。

　　・排水管　　　　標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み，突き固めた後，

　　　　　　　　　　管をなじみ良く布設する。埋め戻しは，山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後，掘削土の

　　　　　　　　　　良質土で所定の埋め戻しを行う。

　　・排水管以外　　管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後，掘削土の良質土で埋め戻し，埋設表示（表示

　　　　　　　　　　テープ及び埋設標）を行う。

　　う。（標仕<2>2.9.1）

(2) 弁類で，ステンレス鋼管に取り付けるものは，呼径50以下は青銅製，呼径65以上はステンレス製とする。

(3) 配管の吊り及び支持は，「標仕」及び「標準図」に従い行う。（標仕<2>2.6.1，<2>2.6.3）

(4) 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い，管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後，掘削土の良

(5) 地中配管は次による。（標仕<2>2.7.1，監理指針<2>2.7.1，標準図［機材2］）

(6) 水圧試験，満水試験，気密試験等は，配管途中若しくは隠ぺい，埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行

（仮設） ○

(1) 弁類で，公営水道に直結する配管に使用するものはJIS-10Kとし，高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする。

　　ただし，特記部分はJIS-10Kとする。

2．弁類

排水・通気用耐火二層管

５章　換気設備

5．ダクト・制気口・ダンパー

(1) ダクト

　　・ダクトの区分（ ・ 低圧ダクト　・ 高圧1ダクト（範囲は図示）　・ 高圧2ダクト（範囲は図示））

　　・ダクトの防火区画貫通部は標準図［施工42］ダクトの防火区画貫通部施工要領による。

(2) ウェザーカバー

　　・付属品（ ・ 網　　・ 防火ダンパー（図示による）　  ・ 別図による ）

　　・材質（ ・ ステンレス製　　・　　　　　　）　・塗装（ ・ 指定色塗装　　・ 耐重塩害仕様　　・ 標準色塗装 ）　

(7) 各図に示す床はつりの径・数量は参考とし，径・数量が確定次第に監督員に報告の上，精算処理（設計変更処理）する

　　ものとする。

(1) 保温工事

6．保温・塗装工事

　　・給水管の床下，暗渠内及び屋外露出部分は，ポリスチレンフォーム保温材とする。

　　・建物内エア抜き管の保温（エア抜き弁以降の配管は除く）は，標仕<2>3.1.4の温水管の項による。

　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。

　　・硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る.

(2) 塗装工事

(1) 支持金物等

　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶

　　　融亜鉛めっきを施したものとする。

　　・機器には名称及び記号を，配管及びダクトには，識別表示・用途・流れ方向を記入する。（標仕 <1>1.7.4）

　　　なお，屋外及び水気のある場所（弁桝内等を含む）での機器の名称・配管識別表示等については，塗装書き又は耐候

　　　性を有するカッティングシートとし，バルブの状態表示を示す表示札等については，合成樹脂製又はアクリル製で文

　　　字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする。

(2) 用途等の表示

(3) 制御配線，計装配線等

　　・使用する電線及びケーブルは，標仕<4>1.5.1 表4.1.11による他，製造者の標準仕様による。なお，EM電線，EMケー

　　　ブルを選択するよう努める。

7．その他共通事項

　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内　　・ 　　　　　）

1．小便器用節水装置

図面に特記なき場合は、洗浄水量が4L／回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

　形式　　・小便器一体型　　・小便器分離型

　方式　　・個別感知の電源種別（ ・ AC電源　　・　　　）　　

大便器の洗浄水量は6.5L／回以下とする。

(1) 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は，エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し，木れ

　　んがの場合は，防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む。（標仕<5>2.1.1）

(2) 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は，補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル

　　等で埋める。また，間仕切り壁等の場合は，壁内に補強材を取り付ける。（監理指針<5>2.1.1）

(3) 衛生器具と排水管の接続は，標準図［施工65］大便器，小便器，洗面器及び掃除流しとビニル管接続要領 による。

2．大便器

3．施工

1．配管材料等

(1) ビニル管の接合方法は（ ・ 接着接合　・ ゴム輪接合（直管以外の継手部には離脱防止金具取付とする））とする。

(3) 特記なき給水管の最小管径は呼径20とする。

(2) ポリエチレン管の接合方法は，50A以下は（ ・ メカニカル接合　・ 電気融着接合），75A以上は電気融着接合とする。

(4) 水道直結配管の引き込みは水道事業者の指定による。

３章　衛生器具設備

４章　給水設備

　　　（ ・ ダクトスペース，パイプシャフト内　　・　　　　　　　　　　　              　　　　　）

　　・次に指定する部分の露出する配管，ダクト，支持金物，架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は行わない。



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％配置図・付近見取図 1/600

W-01Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

城東交番

桑村内科

福島小学校

福島橋県道２９号

四国放送

鷲の門

徳島駅

城東高校

国
道

１
１

号

福
島

川

至：池田

至：鳴門

至：阿南

徳島商業高等学校

工事場所：徳島市城東町１丁目４番１号

Ｎ

渡
り

廊
下

ポンプ室

倉

庫

射場

的
場

身ＷＣ

プロパン庫

道路

倉

庫

ス

ポ

ー

ツ

記

念

館

道

路

東門

川

運動場

E
V
棟

渡り廊下

正門

体育館

側溝

歩道

7,000

5,650 1,350

渡
り

廊
下

防球ﾌｪﾝｽ防球ﾌｪﾝｽ 防球ﾌｪﾝｽ

5
3
0
0

徳

商

会

館

格技場

部室

部室

自転車置場

自転車置場

自転車置場

自転車置場

自転車置場

P

C

B

保

管

庫

用

水

用水

2
5
0
0

3
1
0
0

花

壇

用

水

自

転

車

置

場

渡

り

廊

下

1

4

0

0

2
7
0
0

グラウンド北側の

門から進入可能

◎

2階

1階

※2階のみ

1階

1階

※2階のみ

自転車置場

1～4階

1・2階

1～4階

研修会館

西校舎

特別教室

クラブハウス

本館

北校舎

情報図書会館

配置図 1/600

付近見取図

弓道場

1～3階

改修建物

各建物のトイレ位置・工事対象の階

仮設現場事務所及び工事車両置場

資材の搬出搬入用に車両の車両駐車が可能な位置（但し学校側と日時調整が必要）

交通誘導員（適宜工事車両の通行に合わせ移動のこと）

車両動線を示す

＜特記事項＞

受注者は、工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材

設置を含む）着手までに調査を行い、「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の確認を受けて

から工事着手すること。

地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種

類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を確認しなければならない。

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないような措置

を施さなければならない、万一、損傷を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに、施設の運

営に支障がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること。

※特別教室棟の東西のトイレ改修は2階であるが

　給排水管工事のため1階の天井内工事あり

建物（棟）名称

【凡例】



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W-02

衛生器具表

　

A-1 腰掛便器

CFS498BMC腰掛便器A-2

腰掛便器A-3

消費電力 52W（参考値）

消費電力 318W(参考値）CW-PB21-NETCF588

CF-18ALJTCF116

洗浄暖房便座（擬音装置付）

暖房便座B-2

B-1

※本体は既設再利用とし便座は新設する。

なお、既設便座は取外しの上管理者引渡しとする。

UFS900JCS

L-555FC/BW1LS911CR洗面器

CF-63HSTYH702 棚付二連紙巻器

小便器

紙巻器

E-1

D-1

C-1

SK22A掃除流しF-1

洗濯機パン

LF-WJ50KQA 緊急止水弁付

PF-8064AC

TW11R

PWSP80J2W 800サイズ、縦引トラップ、ABS樹脂製

横水栓I-1

H-1

KS-622YES402R 　擬音装置（電源式）G-1

＜特記事項＞

　・各図の洗面カウンター（カウンター本体・洗面器・水栓）（本工事設置のE-1以外）は建築工事とし、本工事は給排水管の接続を行うものとする。

バックハンガー＜T9R＞、樹脂プラグ（10個入り）＜HH04060×2＞、

１ １

９９

CFS498BMC

（和洋リモデル工法） （和洋改修工法）

衛生器具表(新設)

情報図書 特別教室 特別教室

会館 東 西

研修会館西校舎北校舎本館東本館西

１階 ２階 ３階 ４階

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

２階１階

男子 女子 男子 女子

１階 ２階 ３階 ４階

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

１階 ２階 ３階

男子 女子 男子 女子 男子 女子

１階

男子 女子

２階

男子 女子

２階

男子 女子

１階

男子 女子

２階

男女

記号 名称 参考品番（TOTO） 参考品番(LIXIL) 付属品及び仕様　　※便宜上TOTO品番とする

２ ４ １ ２ ３ ３ １ ２ １ １ ３ ３ １ ３ １ ３ １ ３

３ ３

合

　

　

計

３２ １ ３ １ １ １ ５ １ ５ １ １ ３ ６６

３０１ ２２２１２２２１２３１２１２１２１

２ ４ ２ ４ １ ３ １ ３ ２ ５ １ ４ ３２

６７３１１５１５１５２５２５１５１５１１５ ５

３１３１５１１４２４２

４ ４ ４ ４ ２ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ３ ４ ４ １ ６０

２１１

１２１１１１１１１１１１１

１ ５ １ ５ １ ５ １ ５ １ ５ １ ５ ２ ５ ２ ５ １ ５ １ ５ １ １ ３ ６７

１１

１ １

３１１５１５１４１５２５２５２５１５１５１５１

５

５

１

掃除口付床置床排水大便器

密結タンク＜SP498BAY＞、床排水アジャスター＜HP498M＞、床フランジ＜HP4307＞

BC-P110HM

－ －

U-A51AP/BW1

S-202A リムカバー＜TK22＞、横水栓＜T23AEQ20C＞、アングル形止水栓＜TN114＞、

ベッセル式洗面器、混合水栓＜TLG10302J＞、止水栓（2個）＜TLC4A1＞、

壁排水金具＜T6W1＞

床排水金具＜T37SGEP＞

掃除口付壁掛壁排水自動洗浄小便器、AC100V

BC-P110HM 掃除口付床置床排水大便器

密結タンク＜SP498BAY＞、床排水アジャスター＜HP498M＞、床フランジ＜HP4307＞



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W-03

改修工事要領図・詳細図

給水・排水管の確認

洋風便器取付け位置の確認

着工準備

養生

既設器具撤去・和風便器カット

床はつり作業

１．配管経路の確認

２．漏水の有無確認

３．止水の確認(給水バルブの開閉による確認）

１．既存和風便器の破損の有無確認

１．材料手配

１．和風便器前頭部カット・撤去

２．和風便器リム部カット・撤去

１．既存床へのカッター入れ

２．既存床はつり

【現地事前調査】

【事前準備】

和風便器飛散・落下防止作業 隙間の処理１．ＦＡテープ貼け

２．ステンレス線の取付け

１．和洋専用シール材の注入

汚水管設置 １．汚水管の配管

２．ブチルシール巻き

１．ポリスチレフォーム板の設置

２．Ｐ１ネットの敷設

３．ワイヤーメッシュの敷設

４．既調合無収縮モルタル（速硬型）の打診

床作成

１．偏芯の為の排水アジャスタの取付排水管の設置

１．ワイヤーメッシュの施工

３．モルタル養生シートの設置

２．速硬モルタルの流し込み

床作成

床仕上げ （建築工事）

器具取付け

自主検査

清掃

和風便器から洋風便器への改修フロー図（メーカー専用工法による）

1
0
0

新設洋風便器

新設床仕上げ材

既設床

新設排水管

既設和風便器排水管

既設和風便器

ブース内　コンセント～擬音装置への電源送り　詳細図　　　S=NON

擬音装置(管工事)

EM-EEF2.0-2C(電気工事)

　　　　　　　　　ET付

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（建築工事）

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A125V×1

(PF22)×2　

(PF管)ﾌﾞｰｽ内仕込み(建築工事)

(電気工事)

1900

立下げ(電源取込)

立上げ(擬音装置へ電源送り)

壁

擬音装置(本工事)

　　　　　　　　　ET付

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A125V×1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（建築工事）

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ際接続部分まで立ち下げ

(電気工事)

EM-EEF2.0-2C(電気工事)

EM-EEF2.0-3C（電気工事）

(PF22)×2

(PF管)ﾌﾞｰｽ内仕込み(建築工事)

立下げ(電源取込)

立上げ(擬音装置へ電源送り)

(PF22)壁内（電気工事）

1900

＜注記＞

　・ブース内の仕込のPF管サイズはメーカー仕様による（PF16～22）

　・各工事におけるPF管の接続方法については、詳細を工事間で打合せ調整のこと

メーカー専用工法　施工要領図（参考図）

床作成

（無収縮モルタル・ワイヤーメッシュ等）

（TOTOの場合：和洋リモデル工法）（LIXILの場合：和洋改修工法）



徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

株式株式株式株式株式株式株式

会社会社会社会社会社会社会社 川建設計川建設計川建設計川建設計川建設計川建設計川建設計

1級建築士登録1級建築士登録1級建築士登録1級建築士登録1級建築士登録1級建築士登録1級建築士登録

第126265号第126265号第126265号第126265号第126265号第126265号第126265号

川端壮一郎川端壮一郎川端壮一郎川端壮一郎川端壮一郎川端壮一郎川端壮一郎

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名
A2:100 ％A2:100 ％A2:100 ％A2:100 ％A2:100 ％A2:100 ％A2:100 ％

A3:70.7％A3:70.7％A3:70.7％A3:70.7％A3:70.7％A3:70.7％A3:70.7％NONNONNONNONNONNONNON

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W-04W-04W-04W-04W-04W-04W-04

参考工事工程表参考工事工程表参考工事工程表参考工事工程表参考工事工程表参考工事工程表参考工事工程表

１ヶ月１ヶ月１ヶ月１ヶ月１ヶ月１ヶ月１ヶ月 2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月2ヶ月 3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月 4ヶ月4ヶ月4ヶ月4ヶ月4ヶ月4ヶ月4ヶ月 5ヶ月5ヶ月5ヶ月5ヶ月5ヶ月5ヶ月5ヶ月 6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月 7ヶ月7ヶ月7ヶ月7ヶ月7ヶ月7ヶ月7ヶ月 8ヶ月8ヶ月8ヶ月8ヶ月8ヶ月8ヶ月8ヶ月

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去

9ヶ月9ヶ月9ヶ月9ヶ月9ヶ月9ヶ月9ヶ月 10ヶ月10ヶ月10ヶ月10ヶ月10ヶ月10ヶ月10ヶ月 11ヶ月11ヶ月11ヶ月11ヶ月11ヶ月11ヶ月11ヶ月 12ヶ月12ヶ月12ヶ月12ヶ月12ヶ月12ヶ月12ヶ月

仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去

・本館と同時期の施工はしない・本館と同時期の施工はしない・本館と同時期の施工はしない・本館と同時期の施工はしない・本館と同時期の施工はしない・本館と同時期の施工はしない・本館と同時期の施工はしない

・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない

・本館東と同時期の施工はしない・本館東と同時期の施工はしない・本館東と同時期の施工はしない・本館東と同時期の施工はしない・本館東と同時期の施工はしない・本館東と同時期の施工はしない・本館東と同時期の施工はしない

・夏休み期間を主体として工事・夏休み期間を主体として工事・夏休み期間を主体として工事・夏休み期間を主体として工事・夏休み期間を主体として工事・夏休み期間を主体として工事・夏休み期間を主体として工事

・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事・夏休み、冬休み、春休みの間以外で工事

・西校舎と同時期の施工はしない・西校舎と同時期の施工はしない・西校舎と同時期の施工はしない・西校舎と同時期の施工はしない・西校舎と同時期の施工はしない・西校舎と同時期の施工はしない・西校舎と同時期の施工はしない

・特別教室と同時期の施工はしない・特別教室と同時期の施工はしない・特別教室と同時期の施工はしない・特別教室と同時期の施工はしない・特別教室と同時期の施工はしない・特別教室と同時期の施工はしない・特別教室と同時期の施工はしない

・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事・食堂隣接のため春休み夏休みが主体の工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない・本館西と同時期の施工はしない

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去仮設撤去

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

現場事務所撤去現場事務所撤去現場事務所撤去現場事務所撤去現場事務所撤去現場事務所撤去現場事務所撤去

竣工検査竣工検査竣工検査竣工検査竣工検査竣工検査竣工検査

現場事務所設置現場事務所設置現場事務所設置現場事務所設置現場事務所設置現場事務所設置現場事務所設置

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

衛生機器改修衛生機器改修衛生機器改修衛生機器改修衛生機器改修衛生機器改修衛生機器改修

トイレブース改修トイレブース改修トイレブース改修トイレブース改修トイレブース改修トイレブース改修トイレブース改修

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査試験調整・検査

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事解体工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事設備工事

トイレ使用停止（1ヶ月間）トイレ使用停止（1ヶ月間）トイレ使用停止（1ヶ月間）トイレ使用停止（1ヶ月間）トイレ使用停止（1ヶ月間）トイレ使用停止（1ヶ月間）トイレ使用停止（1ヶ月間）

トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）

トイレ使用停止（2ヶ月間）トイレ使用停止（2ヶ月間）トイレ使用停止（2ヶ月間）トイレ使用停止（2ヶ月間）トイレ使用停止（2ヶ月間）トイレ使用停止（2ヶ月間）トイレ使用停止（2ヶ月間）

トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）

トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）

トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）トイレ使用停止（4ヶ月間）

トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）トイレ使用停止（2.5ヶ月間）

トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）トイレ使用停止（1階1ヶ月間・2階2ヶ月間）

全体全体全体全体全体全体全体

北校舎（１階～４階）北校舎（１階～４階）北校舎（１階～４階）北校舎（１階～４階）北校舎（１階～４階）北校舎（１階～４階）北校舎（１階～４階）

本館西（１階～４階）本館西（１階～４階）本館西（１階～４階）本館西（１階～４階）本館西（１階～４階）本館西（１階～４階）本館西（１階～４階）

情報図書会館（１階）情報図書会館（１階）情報図書会館（１階）情報図書会館（１階）情報図書会館（１階）情報図書会館（１階）情報図書会館（１階）

準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査準備期間・施工前調査

クラブハウス（１階）クラブハウス（１階）クラブハウス（１階）クラブハウス（１階）クラブハウス（１階）クラブハウス（１階）クラブハウス（１階）

西校舎（１階～３階）西校舎（１階～３階）西校舎（１階～３階）西校舎（１階～３階）西校舎（１階～３階）西校舎（１階～３階）西校舎（１階～３階）

特別教室（２階）特別教室（２階）特別教室（２階）特別教室（２階）特別教室（２階）特別教室（２階）特別教室（２階）

※配管工事のため１階も対象※配管工事のため１階も対象※配管工事のため１階も対象※配管工事のため１階も対象※配管工事のため１階も対象※配管工事のため１階も対象※配管工事のため１階も対象

研修会館（１階・２階）研修会館（１階・２階）研修会館（１階・２階）研修会館（１階・２階）研修会館（１階・２階）研修会館（１階・２階）研修会館（１階・２階）

※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること※実施工程については学校関係者と協議の上決定すること

備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考工事対象棟（対象階）工事対象棟（対象階）工事対象棟（対象階）工事対象棟（対象階）工事対象棟（対象階）工事対象棟（対象階）工事対象棟（対象階）

本館東（１階・２階）本館東（１階・２階）本館東（１階・２階）本館東（１階・２階）本館東（１階・２階）本館東（１階・２階）本館東（１階・２階）



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W1a-01

給排水衛生設備　本館西　系統図

１Ｆ
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5
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5

（新設）

ＲＦ ＲＦ

100

125

100

125

（撤去） （新設）

BB-A-100

75

BB-A-100

75

高架水槽より

改修前 改修後

既設管に接続

高架水槽より

（満水継手）

（満水継手）

（満水継手）

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

改修前 本館西 便所 系統図 改修後 本館西 便所 系統図

BV50

BV50

BV50

BV80

BV50

3
9
1
0

3
5
7
0

3
5
7
0

3
7
4
0

3
9
1
0

3
5
7
0

3
5
7
0

3
7
4
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

注記　１）太線部は、撤去を示す
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掃除用流し

廊下

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550
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進路指導室

ホール

物入
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事務室

ホール

玄関

廊下

放送室

応接室

生徒指導室
保健室

東便所

購買

技師室

化学教室

準備室

普通教室

調理教室
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進路課応接室

身障者WC
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建商協会事務室
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湯沸

更衣室・倉庫
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掃除用流し
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生徒昇降口
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職員昇降口

昇降口
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4,550

4,550

車寄せ

足洗い

DS

PS

P
S

PS

ポンプ室

受変電設備

受水槽

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

倉庫

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

倉庫

9
,
1
0
0
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H

I

G

北校舎棟

本館棟

西便所

技師室

更衣室・倉庫

普通教室

２階全体平面図

１階全体平面図 ３階全体平面図

４階全体平面図

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/400

工事対象部分 工事対象部分

給排水衛生設備　本館西　１～４階全体図

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

工事対象部分工事対象部分

W1a-02

75,100,75,75

75,100,75,75

75,100,75,75

75,100,75,75 75,100,75,75

75,100,75,75

75,100,75,75



5 6

PS

掃除具入

流し

4550

4
6
8
0

9
5
0

1
4
7
0

1780 2770

1470 1300

男子便所

女子便所

改修後 1階平面詳細図

流し

改修前 1階平面詳細図

男子便所

女子便所

男子洗面

女子洗面

掃除具入

139570780701395 520320

9
5
0

9
5
0

2
1
0
0

3
1
0
0

19502600

2
0
0
0

4550

7
1
0
0

9
1
0
0

B

A

65

DS

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　本館西　１階平面図　改修前後

W1a-03

7
5

7
5

1
0
0

6
5

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

（
新

設
）

ｷｬｯﾌﾟ止め

既設管に接続
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5
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2
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3
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4
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2
0

2
5

5
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2
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COA50

7
5

5
0

既設管に接続

記号 数

１階男子便所

Ａ-２

Ｂ-１

Ｃ-１

２

Ｄ-１

２

２

４

Ａ-２

Ｂ-１

Ｃ-１

１階女子便所

４

４

４

75

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150

150

通気

通気 75

65 100

100

φ管径

６

４

２

１

１

８

６

75

100

COA100

新設器具リスト

５２

建築工事とする

４

２３

１

４

４

５

２

３

掃除流し

２

腰掛便器 　

１　

小便器

紙巻器

　

　

COA75

75

75

75

25

75

25

75

2
0

2
0

１００，７５

COA50

（
撤

去
）

2
0

5
0

2
5

１

階

男

子

便

所

１

階

女

子

便

所

本館西

合

　

　

計

型式名称

撤去器具リスト

4

0

2
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（
撤

去
）

７５，７５

GV50

5
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5
0

3
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2
5

7
5
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1
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2
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7
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7
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6
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6
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7
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100

BV50

５

洗面カウンター

注記　１）太線部は、撤去を示す



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50給排水衛生設備　本館西　２階平面図　改修前後

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W1a-04
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掃除具入

流し
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4
6
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9
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1780 2770

1470 1300

改修後 2階平面詳細図
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5
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2
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5
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40

3
0

既設管に接続

記号 数

Ａ-２ １

Ｂ-１
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２

２

４

１Ａ-３

Ａ-２

Ｂ-１

Ｃ-１

Ａ-３

２

２

４

４

２階男子便所

２階女子便所

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50
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75

排水 75

排水 100
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通気

通気 75

65 100
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φ管径

６

４

１

１

８

８

５

撤去器具リスト

本館西

合

　

　

計

名称 型式

COA50

40

20

5
0

100 65

75
40

4

0

20 20

5
0

GV50

1
0
0

7
5

COA100
50

COA50

COA75

6
5

7
5

65

COA65

6
5

6
5

50

40

2
0

5
0

25

1
0
0

7
5

5
0

6
5

2
0

2
0

3
0

COA65

50

65

4
0

75 75

COA100 COA75 COA75

２

階

女

子

便

所

２

階

男

子

便

所

流し

DS

5 6

掃除具入

4550

2600 1950

3
1
0
0

2
1
0
0

9
5
0

9
5
0

320 5201395 70 780 70 1395

改修前 2階平面詳細図

女子洗面
男子洗面

女子便所

男子便所

5
0

2
0

（
撤

去
）

COA50

2
0

5

0

2
0

25

5
0

2
5

75

75

75

25

25

新設器具リスト

BV50

（再）

（再）

（再）

５

腰掛便器 　

紙巻器 　 ４ １ ５

小便器 　 ４ ５

洗面器 ２ ２ ４

掃除流し 　 １ １

　 １腰掛便器（再利用） ２ ３

１ １

　

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする

７５，７５

７５，７５

１００，７５

１００，７５



改修後 3階平面詳細図

PS

廊下

DS

流し

掃除具入

5 6

4550

1780 2770

4
6
9
0

9
5
0

1
4
7
0

男子便所

女子便所

改修前 3階平面詳細図

流し

DS

5 6

A

B

廊下

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2
0
0
0

2600 1950

3
1
0
0

2
1
0
0

9
5
0

9
5
0

320 5201395 70 780 70 1395

掃除具入

女子洗面

男子洗面

女子便所 男子便所

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　本館西　３階平面図　改修前後

W1a-05

COA50

40

20

40 40

65

40

100 100

20
COA75 50 50

50 20

5
0

1
0
0

5
0

COA100

COA100 100

COA50

50

4
0

1
0
0

20

50

50

1
0
0

5
0

1
0
0

50

2
5

25

75
75

COA100 COA100

5
0

2
0

COA50

既設管に接続

75

3
0

20

40 6
5

記号 数

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

Ａ-３ １

Ｂ-２ １

１

Ｇ-１ １

Ａ-２ ３

Ｃ-１

Ａ-３ ２

Ｂ-２ ５

５

５Ｇ-１

３階男子便所

３階女子便所

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150

150

通気

通気 75

65 100

100

φ管径

６

４

１

１

８

５

８

新設器具リスト

７５，７５

７５，７５

撤去器具リスト

本館西

４

階

女

子

便

所

４

階

男

子

便

所

合

　

　

計

名称 型式

和風大便器（FV） １ １

腰掛便器

紙巻器 　 ４ １ ５

小便器 　 ４ ５

洗面器 ２ ２ ４

掃除流し 　 １ １

COA50

40

20

5
0

100 65

75
40

4

0

20 20

5
0

GV50

1
0
0

7
5

COA100
50

COA50

COA75

6
5

7
5

65

COA65

6
5

6
5

50

40

2
0

5
0

25

1
0
0

7
5

5
0

6
5

2
0

2
0

3
0

COA65

50

65

4
0

75

COA100 COA75 COA75

　 １腰掛便器（再利用） ２ ３

１ １　

5
0

2
0

（
撤

去
）

COA50

2
0

5

0

25

１００，７５

１００，７５

75

75

25

75

2
5

5
0

BV50（再）

（再）

（再）

建築工事とする

3
0

4
0

　

５

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする

注記　１）太線部は、撤去を示す



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　本館西　４階平面図　改修前後

W1a-06

COA75

COA100

COA100 COA100

COA50

40

20

40

20

COA100

COA50

40

100

50

100

50

40

50 20

50

25

75

20

2
5

4
0

100

50

5
0

1
0
0

1
0
0

5
0

5
0

50

50

75

65

1
0
0

1
0
0

改修後 4階平面詳細図

PS

廊下

DS

掃除具入

5 6

4550

1780 2770

4
6
9
0

9
5
0

1
4
7
0

男子便所

女子便所

5
0

2
0

COA50

既設管に接続

流し

75

3
0

6
5

40

20

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150

150

通気

通気 75

65 100

100

φ管径

８

６

４

１

１

５

８

記号 数

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

Ａ-３ １

Ｂ-２ １

１

Ｇ-１ １

Ａ-２ ３

Ｃ-１

Ａ-３ ２

Ｂ-２ ５

５

５Ｇ-１

４階男子便所

４階女子便所

新設器具リスト

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

　 １

腰掛便器

２

掃除流し

和風大便器（FV）

本館西

４

階

女

子

便

所

４

階

男

子

便

所

１

４

２

１

１

５

４

４

１

6
5

2
0

20

40

20

40

20

1
0
0

25

7
5

3
0

5
0 2
0

2
0

７５，７５

７５，７５

GV50

COA65

COA100 COA75COA75

COA100

1
0
0

COA50

COA50

COA65

50

65

100

75

5
0

5
0

65

4
0

6
5

5
0

7
5

7
5

6
5

6
5

COA75

4

0

50

65

75

50

40

　 １腰掛便器（再利用） ２ ３

１ １

改修前 4階平面詳細図

DS

5 6

廊下

4550

2600 1950

3
1
0
0

2
1
0
0

9
5
0

9
5
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子便所

女子便所

掃除具入

女子洗面

男子洗面

5
0

2
0

（
撤

去
）

COA50

2
0

5

0

25

流し

１００，７５

１００，７５

75

75

25

5
0

2
5

　

４

BV50

（再）

（再）

（再）

建築工事とする

3
0

4
0

75

　

５

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　本館東　系統図

W1b-01

１Ｆ

２Ｆ

1
0
0

7
5

ＲＦ

GV50

5
0

5
0

（撤去）

50

75

75

125

１Ｆ

２Ｆ

1
0
0

7
5

ＲＦ

BB-A-75

50

75

100

50

75

75

125

（新設）

（新設）

5
0

50

改修前 本館東 便所 系統図 改修後 本館東 便所 系統図

7
5

5
0

5
0

7
5

5
0

7
5

改修前 改修後

既設管に接続

（満水継手）

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

3
9
1
0

3
5
7
0

3
9
1
0

3
5
7
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

BV50

1F

5
0

BV50

65

50

75

100

BB-A-75

（撤去）

7
5

注記　１）太線部は、撤去を示す



便所

東便所

化学教室

準備室

準備室

EV

身障者WC

物入

掃除用流し

廊下
廊下

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A

B

C

D

E

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

F

G

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550

4
5
,
5
0
0

66,4304,550

4
,
5
5
0

2
,
4
0
0

6
,
7
0
0

9
,
1
0
0

2
,
3
0
0

4
,
4
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

2
,
8
5
0

4
,
5
5
0

4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550

35,490

80,080 9,100

4
,
1
0
0

4,550

4,550

PS

ポンプ室

受変電設備

受水槽

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

倉庫

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

倉庫

9
,
1
0
0

A

B

H

I

G

北校舎棟

進路指導室

ホール

物入

校長室

事務室

ホール

玄関

廊下

放送室

応接室

生徒指導室
保健室

購買

技師室

前室

進路課応接室

廊下

建商協会事務室

物入

展示台

湯沸

更衣室・倉庫

廊下

掃除用流し

生徒昇降口
ホ+2212ル

職員昇降口

昇降口

足洗い

DS

P
S

PS

西便所

技師室

更衣室・倉庫

普通教室 普通教室

調理教室

廊下

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

廊下

会議室

物置
廊下

廊下

EV

前室

廊下

廊下

廊下

掃除用流し

掃除用流し

DS

PS

床
の
間

押
入

水
屋

PS

PS

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550

66,4304,550

4,550

A

B

C

D

E

H

I

F

G

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

4
5
,
5
0
0

4
,
5
5
0

2
,
4
0
0

6
,
7
0
0

9
,
1
0
0

2
,
3
0
0

4
,
4
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

2
,
8
5
0

4
,
5
5
0

4
,
1
0
0

9
,
1
0
0

A

B

H

I

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550

35,490

80,080 9,100

4,550

北校舎棟

本館棟

東便所

美術室

印刷室
職員室

礼法室

職員更衣室 職員更衣室準備室 西便所

廊下

会議室

書庫

東便所

生物教室準備室

普通教室 便所普通教室 普通教室 普通教室

１階全体平面図 ２階全体平面図

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W1b-02

工事対象部分

給排水衛生設備　本館東　１～２階全体図 1/400

工事対象部分

100,75,65,50 50,50,75

100,75,65,50



8
4
0

1800

18003150

3150

2
7
0
0

1
8
6
0

1
8
5
0

2
7
5
0

1
8
0
0

400

4950

4550

400

4950

4550

廊下

廊下

前室

女子便所

男子便所

SK

PS

SK

1615

1615

改修後 2階平面詳細図

改修後 1階平面詳細図

男子便所

女子便所

前室

改修前 2階平面詳細図

15 16

B

C

掃除具入

1
1
0

女子便所

SK

4
5
5
0

4550

4950

400

2
8
5
0

1
7
0
0

5
0
0

1
0
9
0

1
1
5

1
2
0
0

1
5
3
5

女子洗面

PS

15 16

B

C

掃除具入

掃除具入

4
5
5
0

4550

4950

400

1
7
5
0

1
7
0
0

1
1
0
0

5
0
0

1
1
0

1
0
9
0

1
6
5
0

5
0
0

7
0
0

男子便所
男子洗面

女子出入口

女子便所

改修前 1階平面詳細図

排水

排水

40

50

150

150

75

75

３

４

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　本館東　１・２階平面図　改修前後

75

GV75

65

125

75

ｷｬｯﾌﾟ止め

50

2
0

2
0

25

100

25

75

65

20

100

7

5

7

5

3
0

1
0
0

5
0

4
0

5
0

COA100

COA100

既設管に接続

2
0

2
0

5
0

5
0

50

7
5

COA100

COA100

COA75

COA75

COA100

COA65

75（天井配管）

1
0
0

3
0

2
5

7
5

1
0
0

5
0

4
0

4
0

6
5

4
0

6
5

4
0

2
5

75

7

5

30

2
0

2
0

2
0

75

25

5
0

2
0

30 40

100

7

5

5050

4
0

40

50

既設管に接続

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

厚さ 数量

150

150

50

50

φ管径 Ｂ-１

Ｃ-１

Ｄ-１

１

１

２

記号 数

１階男子便所

Ａ-２

Ｂ-１

Ｃ-１

Ｄ-１

Ａ-２

１階女子便所

１

１

１

２

２

Ｂ-１

Ｃ-１

Ａ-３ １

３

３

Ｆ-１ １

記号 数

Ａ-２ １

Ｂ-１

Ｃ-１

Ａ-３

３

３

Ｆ-１ １

２階男子便所

２階女子便所

３

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150

150

通気

通気 75

65 100

100

１

１

６

３

排水 15010065 ２

排水

排水

40

50

150

150

75

75

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

厚さ 数量

150

150

50

50

φ管径

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150

150

通気

通気 100

１

１

排水 15010065

７

４

４

２

１

７

２

50

65

75

W1b-03

新設器具リスト

新設器具リスト

COB100

COB50

COB40

T5B50

T5B50

COB50

COB100

65

20

25

100

COB100

100

7
57
5

2
5

10030

100

1
0
0

5
0

5
0

100

50

65

50

20 20

5
0

2
5

6
5

75

65

4
0

4
0

4
0

40

6
5

40

6
5

20

COB100

2020

COB65

BB-A-75

（撤去）

　 ７５

１００，５０，７５，５０

COA50

COA50

COA40

COA40

T5A50

T5A50

2
0

5
0

50

65 50

75

40

20

5
0

5
0

4
0

4
0

2
0

2
0

40

COA65

6
5

4
0

65
50 40

20 20

2
0

50

100

7
5

100

2530

25

4
0

75

6
5

75 75

5
0

GV50

65

75

125

75

GV75

１００，５０，７５，６５

50

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

　 １

　腰掛便器

掃除流し ２

和風大便器（FV）

２

１

１

本館東

１

階

男

子

便

所

１

階

女

子

便

所

２

階

女

子

便

所

２

階

女

子

洗

面

１ ２

３

２

１

４

３

３

７

６

７

　腰掛便器（再利用） ３１

１

４

１ ２

（再）

（再） （再） （再）

建築工事とする

75 50

50

BV50（×2）

５

３

　

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



消火ﾎﾟﾝﾌﾟより

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

W2-01Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備 北校舎　系統図

（撤去）

5
0

5
0

7
5

5
0

1
0
0

5
0

1
0
0

BB-A-100

既設高架水槽流用

5
0

5
0

7
5

5
0

1
0
0

7
5

5
0

1
0
0

7
5

BB-A-100

既設高架水槽流用

（新設）

1
0
0

100

5
0

5
0

1
0
0

1
0
0

7
5

7
5

7
5

7
5

1
5
0

1
5
0

1
2
5

1
2
5

1
0
0

5
0

5
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

1
0
0

1
2
5

1
5
0

1
5
0

1
2
5

1
0
0

1
0
0

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

ＰＨＲＦ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

改修前 北校舎 便所 系統図 改修後 北校舎 便所 系統図

ＲＦ ＲＦ

GV75

GV75

GV75

75 75100 100

（新設）

150

150

50

150

150

50

改修前 改修後

50

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

50

消火ﾎﾟﾝﾌﾟより

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

X

5
0

X

5
0

（満水継手）

（満水継手）

（満水継手）

1
0
0

1
0
0

7
5

1
0
0

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

揚水管

X 消火管

ＰＨＲＦ

3
7
4
0

3
5
7
0

3
5
7
0

3
9
1
0

3
7
4
0

3
5
7
0

3
5
7
0

3
9
1
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

消 火 管 配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　　　　　ＳＧＰ（白）

5
0

5
0

5
0

5
0

GV75

50

（撤去）

X

X
X

X
X

X

50

5
0

5
0

5
0

5
0

50

X

X

50

GV50

5
0

5
0

5
0

7
5

5
0

5
0

5
0

5
0

X
X

X
X

5
0

5
0

5
0

5
0

7
5

2
5

2
5

2
5

BV50,25

BV50,25

BV50,25

BV75×２

注記　１）太線部は、撤去を示す



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W2-02

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

廊下

物置
廊下

廊下

EV

前室

廊下

廊下

廊下

掃除用流し

DS

PS

床
の
間

押
入

水
屋

PS

PS

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550

66,4304,550

4,550

A

B

C

D

E

H

I

F

G

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

4
5
,
5
0
0

4
,
5
5
0

2
,
4
0
0

6
,
7
0
0

9
,
1
0
0

2
,
3
0
0

4
,
4
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

2
,
8
5
0

4
,
5
5
0

4
,
1
0
0

9
,
1
0
0

A

B

H

I

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550

35,490

80,080 9,100

4,550

北校舎棟

本館棟

東便所

生物教室準備室

普通教室 便所普通教室 普通教室 普通教室

PS

美術室

印刷室
職員室

礼法室

職員更衣室 職員更衣室準備室 西便所

廊下

会議室

書庫

会議室

50

25

40

掃除用流し

社会科教室

準備室

廊下

前室

EV

廊下
廊下

廊下
廊下

掃除用流し

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550

66,430

4,550

A

B

C

D

E

H

I

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

4
5
,
5
0
0

9
,
1
0
0

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550

35,490

80,080 9,100

4,550

1
3
,
6
5
0

DS

PS

北校舎棟

本館棟

普通教室準備室 被服教室 便所被服教室 普通教室

総合実習室Ⅱ 総合実習室Ⅰ 普通教室 生徒会室

情報処理実習室

西便所 普通教室

50

25

40

掃除用流し

給排水衛生設備　北校舎　１～４階全体図 1/400

便所

化学教室

準備室

身障者WC

物入

廊下

A

B

C

D

E

H

I

F

G

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

4
5
,
5
0
0

4
,
5
5
0

2
,
4
0
0

6
,
7
0
0

北校舎棟

廊下

生徒指導室
保健室

東便所

購買

技師室

建商協会事務室

物入

更衣室・倉庫

生徒昇降口
ホ+2212ル

職員昇降口

足洗い

P
S

PS

技師室

更衣室・倉庫

普通教室準備室

EV

廊下

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550

66,4304,550

9
,
1
0
0

2
,
3
0
0

4
,
4
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

2
,
8
5
0

4
,
5
5
0

4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550

35,490

80,080 9,100

4
,
1
0
0

4,550

4,550

車寄せ

PS

ポンプ室

受変電設備

受水槽

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

倉庫

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

倉庫

9
,
1
0
0

A

B

H

I

G

本館棟

進路指導室

ホール

物入

校長室

事務室

ホール

玄関

放送室

応接室

前室

進路課応接室

廊下

展示台

湯沸

廊下

掃除用流し

昇降口

DS

西便所

普通教室

調理教室

50

25

40

掃除用流し

DS

廊下

準備室

屋上

屋上

屋上

前室

EV

準備室

空調機械

置場

廊下

廊下
廊下

掃除用流し

廊下

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550

66,430

4,550

A

B

C

D

E

H

I

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

4
,
5
5
0

9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

4
5
,
5
0
0

9
,
1
0
0

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,640 4,550 4,550

35,490

80,080 9,100

4,550

1
3
,
6
5
0

北校舎棟

本館棟

PS

PS

資料庫

PS

便所

ビジネス会計実習室

準備室
流通経済総合実習室 準備室 準備室課題研究実習室

遠隔教育支援教室
普通教室

マーケティング実習室

書道教室

準備室

西便所

普通教室 普通教室普通教室

50

25

40

掃除用流し

２階全体平面図

３階全体平面図

４階全体平面図

１階全体平面図

工事対象部分 工事対象部分

工事対象部分 工事対象部分

X

X
X

X

50,50,75,150,75,150

50,50,75,150,75,150

X X
X

50,50,100,125,100,125

50,50,100,125,100,125

50,50,100,100,100,100

50,50,100,100,100,100

50,50,100,50,100,50



６

GV75

75

40

20

65

20

2
5

40

65

50

50

50

6
5

6
5

T5B50

T5B50

5
0

25

5
0

75

75

5
0

5
0

40

4
0

3
0

4
0

4
0

6
5

5
0

6
5

6
5

6
5

1
5
0

X

6
5

40

6
5

COA40

COA40 COA40

COA65

COA65

4
0

4
0

40

20

4
0

40

40

（
撤

去
）

COA40

40
7
5

7
5

50

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

COA65

5
0

404
0

4
0

50

4
0

（
撤

去
）

4
0

6
5

5
0

6
5

6
5

6
5

1
5
0

5
0

4
0

2
5

2
5

ｷｬｯﾌﾟ止め

（
新

設
）

6
5 40

40

20

40

20

65

4

0

2
0

20

1
5
0

1
5
0

6
5

6
5

4
0

4
0

50

50

5
0

50

50

COA75

75

COA50

50

COA65

1
5
0

1
5
0

100COA100

40

5
0

既設管に接続

５０，５０，７５ 　１５０，７５，１５０

1
5
0

1
5
0

7
5

25

50

40

1
5
0

7
5

25

50

40

4
0

1
5
0

7
5

7
5

以降別図参照 以降別図参照

以降運動場散水へ 以降運動場散水へ

記号 数

１階男子便所

Ａ-２

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１

Ｂ-２ １

１

１階女子便所

１Ｆ-１

Ｇ-１ １

３Ａ-２

Ａ-３ ２

Ｂ-２ ５

Ｃ-１ ５

Ｇ-１ ５

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

φ管径

排水 150 ２150 150

４

１

150通気 75 100 １

８

GV50

GV50

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

腰掛便器

和風大便器（FV）

北校舎

１ １

１

階

女

子

洗

面

１

階

女

子

便

所

１

階

男

子

洗

面

１

階

男

子

便

所

１　 １ ２

　

　

紙巻器

小便器

　 １掃除流し ２

５

２ ２

４

１

１

５

５

４

腰掛便器（再利用） ２ ２

（再）

（再）

20

新設器具リスト

建築工事とする

建築工事とする

ｷｬｯﾌﾟ止め

X

50

6
5

6
5

50

5
0

5
0

X

X

X

6
5

5
0

6
5

5
0

X

５

5
0

7
5

20

75

BV75×2

６

洗面カウンター

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　北校舎　１階平面図　改修前後

W2-03

改修前 1階平面詳細図 改修後 1階平面詳細図

廊下

PS

15 16

H

I

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2
0
0
0

5
5
0

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

廊下

15 16

PS

女子便所

男子便所

SK

流し

4550

1780 2770

4
6
9
0

9
7
0

1
4
4
0

男子洗面

女子便所
男子便所



改修後 2階平面詳細図改修前 2階平面詳細図

廊下

15 16

H

I

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2
0
0
0

5
5
0

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

廊下

15 16

PS

女子便所

男子便所

SK

流し

4550

1780 2770

4
6
9
0

9
7
0

1
4
4
0

男子洗面

PS

男子便所
女子便所

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　北校舎　２階平面図　改修前後

W2-04

COB65 COB100 COB65 COB65

COB65

COB65

COB75

GV75

65

75

20

40

2
0

COB40

40

20

40

65

20

2
5

40

50

65

50

50

50

40

65

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

T5B50

T5B50

6
5

7
5

6
5

7
5

6
5

7
5

5
0

1
0
0

25

5
0

1
0
0

75

75

40

30

40

1
0
0

7
5

2
5

5
0

4
0

5
0

（
撤
去

）

75

COB75

5
0

COA100COA100

COA100

COA75

COA75

2
5

5
0

4
0

COA75 既設管に接続

1
0
0

5
0

40

20

40

20

75

7
5

2
0

75

6
5

4
0

6
5

3
0

40

20

40

20

1
0
0

2
5

50

1
0
0

1
0
0

6
5

6
5

20

20

5
0

40

4
0

1
0
0

2
5

1
0
0

3
0

4
0

4
0

５０，５０，１００ 　１２５，１００，１２５

　１５０，７５，１５０５０，５０，７５

75
4
0

4
0

65

40

50

25

40

50

25

以降別図参照 以降別図参照

記号 数

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１

Ｂ-２ １

１

１Ｆ-１

Ｇ-１ １

３Ａ-２

Ａ-３ ２

Ｂ-２ ５

Ｃ-１ ５

Ｇ-１ ５

２階男子便所

２階女子便所

Ａ-３

新設器具リスト

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

腰掛便器

和風大便器（FV）

北校舎

１ １

１

階

女

子

洗

面

１

階

女

子

便

所

１

階

男

子

洗

面

１

階

男

子

便

所

１　

　

　

紙巻器

小便器

　 １掃除流し ２

５

２ ２

４

１

１

５

５

４

腰掛便器（再利用） ２ １

１

３

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

φ管径

排水 150

150通気 100 １

125 125

65

４

５

４

２

９

（再）

（再）

（再）

建築工事とする

建築工事とする

BV50

X
X

5
0

X

50

X

３

25

BV25

６

洗面カウンター

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



掃除用流し

SK室

1
0
0
0

1
4
1
0

女子便所

男子便所

4
6
9
0

1780 2770

4550

15 16

改修後 3階平面詳細図改修前 3階平面詳細図

廊下

15 16

H

I

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2
0
0
0

5
5
0

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

男子便所
女子便所

PS

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50給排水衛生設備　北校舎　３階平面図　改修前後

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

記号 数

Ａ-２

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１

Ｂ-２ １

１

１Ｆ-１

Ｇ-１ １

３Ａ-２

Ａ-３ ２

Ｂ-２ ５

Ｃ-１ ５

Ｇ-１ ５

３階男子便所

３階女子便所

W2-05

新設器具リスト

５０，５０，１００

COB65 COB100 COB65 COB65

COB65

COB65

COB75

GV75

65

75

20

40

2
0

COB40

40

20

40

65

20

2
5

40

50

65

50

50

50

40

65

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

T5B50

T5B50

6
5

7
5

6
5

7
5

6
5

7
5

5
0

1
0
0

25

5
0

1
0
0

75

75

40

30

40

1
0
0

7
5

2
5

5
0

4
0

5
0

（
撤

去
）

75

COB75

5
0

COA100COA100

COA100

COA75

COA75

2
5

5
0

4
0

COA75 既設管に接続

1
0
0

5
0

40

20

40

20

75

7
5

2
0

75

6
5

4
0

6
5

3
0

40

20

40

20

1
0
0

2
5

50

1
0
0

1
0
0

6
5

6
5

20

5
0

40

4
0

1
0
0

2
5

1
0
0

3
0

4
0

4
0

　１００，１００，１００５０，５０，１００

　１２５，１００，１２５

75

4
0

4
0

65

40

50

25

40

50

25

以降別図参照 以降別図参照

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

腰掛便器

和風大便器（FV）

北校舎

１ １

１

階

女

子

洗

面

１

階

女

子

便

所

１

階

男

子

洗

面

１

階

男

子

便

所

１　 １ ２

　

　

紙巻器

小便器

　 １掃除流し ２

５

２ ２

４

１

１

５

５

４

腰掛便器（再利用） ２ ２

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

φ管径

排水 150

150通気 100 １

125 125

65

４

５

４

２

９

（再）

（再）

建築工事とする

建築工事とする

BV50

３

X

X

50

X

X

5
0

25

BV25

６

洗面カウンター

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする

注記　１）太線部は、撤去を示す

（
新

設
）



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　北校舎　４階平面図　改修前後

W2-06

記号 数

Ａ-２

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１

Ｂ-２ １

１

１Ｆ-１

Ｇ-１ １

３Ａ-２

Ａ-３ ２

Ｂ-２ ５

Ｃ-１ ５

Ｇ-１ ５

４階女子便所

４階男子便所

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

φ管径

排水 150

150通気 100 １

125 125

65

４

５

４

２

９

新設器具リスト

5
0

COA100COA100

COA100

COA75

COA75

2
5

5
0

4
0

COA75 既設管に接続

1
0
0

5
0

40

20

40

20

75

7
5

2
0

75

6
5

4
0

6
5

3
0

40

20

40

20

1
0
0

2
5

50

1
0
0

1
0
0

6
5

6
5

20

5
0

40

4
0

1
0
0

2
5

1
0
0

3
0

4
0

4
0

65

掃除用流し

SK室

1
0
0
0

1
4
1
0

女子便所

男子便所

4
6
9
0

1780 2770

4550

15 16

改修後 4階平面詳細図

40

50

25

以降別図参照

COB65 COB100 COB65 COB65

COB65

COB65

COB75

GV75

65

75

20

40

2
0

COB40

40

20

40

65

20

2
5

40

50

65

50

50

50

40

65

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

T5B50

T5B50

6
5

7
5

6
5

7
5

6
5

7
5

5
0

1
0
0

25

5
0

1
0
0

75

75

40

30

40

1
0
0

7
5

2
5

5
0

4
0

5
0

（
撤

去
）

75

COB75

（撤去）

BB-A-100

５０，５０，１００ 　５０，１００，５０

５０，５０，１００ 　１００，１００，１００

75

4
0

4
0

改修前 4階平面詳細図

廊下

15 16

H

I

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2
0
0
0

5
5
0

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

男子便所
女子便所

PS

40

50

25

以降別図参照

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

腰掛便器

和風大便器（FV）

北校舎

４

階

女

子

洗

面

４

階

男

子

洗

面

４

階

女

子

便

所

４

階

男

子

便

所

１ １

１ １ ２

　

　

紙巻器

小便器

　 １掃除流し ２

５

２ ２

４

１

１

５

５

４

腰掛便器（再利用） ２ ２

（再）

（再）

建築工事とする

建築工事とする

BV50

３

X

5
0

X

X

X

50

25

BV25

６

洗面カウンター

（
新

設
）

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

改修前 北校舎 便所 系統図

ＰＨＲＦ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

ＲＦ

給排水衛生設備 北校舎　系統図（仮設）

既設高架水槽流用

100

5
0

（撤去）

5
0

5
0

7
5

7
5

5
0

1
0
0

5
0

1
0
0

BB-A-100

1
0
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

1
0
0

1
0
0

7
5

7
5

7
5

7
5

1
5
0

1
5
0

1
2
5

1
2
5

1
0
0

1
0
0

5
0

5
0

GV75

GV75

GV75

GV75

50

100

X

X
X

X
X

X

50

5
0

5
0

5
0

5
0

X

5
0

既設管切離し仮設管接続

（撤去）

150

150

50

消火ﾎﾟﾝﾌﾟより

50

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

PP50

75

GV75

GV25

GV25

GV25

P
P
5
0

GV75

既設管切離し仮設管接続

既設管切離し仮設管接続

既設管切離し仮設管接続

既設管切離し仮設管接続

機械はつりφ75（×5）

機械はつりφ100（×1）

P
P
5
0

P
P
7
5

P
P
7
5

P
P
5
0

P
P
7
5

P
P
5
0

P
P
2
5

P
P
2
5

P
P
2
5

P
P
7
5

W2-07

名 称

給 水 管

仕 様

仮設配管材料

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

揚水管

揚 水 管

水道用ポリエチレン管　　　　　　　　　　ＰＰ

水道用ポリエチレン管　　　　　　　　　　ＰＰ

注記　１）仮設工事は、工事完成後、すべて撤去とする（原形復旧）



改修前 1階平面詳細図

廊下

PS

15 16

H

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

女子便所
男子便所

改修前 2階平面詳細図

廊下

15 16

H

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

PS

男子便所
女子便所

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

GV75

7550

40

20

65

20

2
5

40

65

50

50

50

6
5

6
5

T5B50

T5B50

5
0

25

5
0

75

75

5
0

6
5

5
0

6
5

6
5

6
5

1
5
0

X

6
5

40

6
5

6
5

6
5

X
X

COA40

COA40 COA40

COA65

COA65

4
0

4
0

40

20

4
0

40

40

COA40

40

7
5

7
5

50

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

50

5
0

5
0

COA65

5
0

404
0

4
0

50

4
0

（
撤

去
）

4
0

和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法による

1
5
0

7
5

25

50

40

1
5
0

7
5

以降別図参照

以降運動場散水へ

COB65 COB100 COB65 COB65

COB65

COB65

COB75

GV75

65

75

X

20

40

2
0

COB40

40

20

40

65

20

2
5

40

50

65

50

50

50

40

65

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

T5B50

T5B50

6
5

7
5

6
5

7
5

6
5

7
5

5
0

1
0
0

25

5
0

1
0
0

75

75

40

30

40

1
0
0

7
5

2
5

5
0

4
0

5
0

75

COB75

75

50

4
0

4
0

和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法による

40

50

25

以降別図参照

給排水衛生設備　北校舎　１～２階平面図（仮設）

（
天

井
配

管
）

P
P
5
0

25 2520

既設管切離し仮設管接続

既設管切離し仮設管接続

PP25

20

PP50,PP75

PP50,PP75

PP50,PP75

既設管切離し仮設管接続

P
P
7
5

GV75
GV25

W2-08

注記　１）仮設工事は、工事完成後、すべて撤去とする（原形復旧）

（
撤

去
）

（
撤

去
）



改修前 3階平面詳細図
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男子洗面

男子便所
女子便所

PS

改修前 4階平面詳細図

廊下
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I

女子洗面

掃
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具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
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2
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0
0
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5
0

2600 1950

4
1
0
0
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5
0

9
5
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0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

男子便所
女子便所

PS

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

COB65 COB100 COB65 COB65

COB65

COB65

COB75

GV75

65

75

X

20

40

2
0

COB40

40

20

40

65

20

2
5

40

50

65

50

50

50

40

65

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

T5B50

T5B50

6
5

7
5

6
5

7
5

6
5

7
5

5
0

1
0
0

25

5
0

1
0
0

75

75

40

30

40
1
0
0

7
5

2
5

5
0

4
0

5
0

（
撤

去
）

75

COB75

75

50

4
0

4
0

40

50

25

以降別図参照

COB65 COB100 COB65 COB65

COB65

COB65

COB75

GV75

65

75

X

20

40

2
0

COB40

40

20

40

65

20

2
5

40

50

65

50

50

50

40

65

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

T5B50

T5B50

6
5

7
5

6
5

7
5

6
5

7
5

5
0

1
0
0

25

5
0

1
0
0

75

75

40

30

40

1
0
0

7
5

2
5

5
0

4
0

5
0

（
撤

去
）

75

COB75

75

50

4
0

4
0

40

50

25

以降別図参照

給排水衛生設備　北校舎　３～４階平面図（仮設）

2520 2520

既設管切離し仮設管接続既設管切離し仮設管接続

PP50,PP75

PP50,PP75

PP50,PP75

PP25

既設管切離し仮設管接続

P
P
7
5

W2-09

注記　１）仮設工事は、工事完成後、すべて撤去とする（原形復旧）



100

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W3-01

給排水衛生設備 西校舎　系統図

ＲＦ ＲＦ

３Ｆ ３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

（撤去）

7
5

1
0
0

7
5

7
5

1
0
0

7
5

1
0
0

7
5

6
5

GV50（×2）

GV50（×2）

5
0

7
5

5
0

5
0

7
5

（撤去）

BB-A-100

GV50

CV50

5
0

4
0

4
0

4
0

5
0

100

65

7
5

6
5

75

40

100

7
5

1
0
0

7
5

7
5

1
0
0

7
5

1
0
0

7
5

6
5

5
0

7
5

5
0

5
0

7
5

BB-A-100

5
0

4
0

4
0

4
0

5
0

100

6
5

75

40

6
5

（撤去）

50

40

50

40

改修前 西校舎 便所 系統図 改修後 西校舎 便所 系統図

（新設）

（新設）

（新設）

改修前 改修後

既設管に接続

高架水槽より

高架水槽へ

高架水槽より

高架水槽へ

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

（満水継手）

（満水継手）

GV40

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

揚水管

BV50（×2）

BV50（×2）

BV50

3
6
3
0

3
6
3
0

3
4
1
0

3
4
1
0

3
4
1
0

3
4
1
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

CV50

注記　１）太線部は、撤去を示す



3,400 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,150 3,750

1 1312111098765432

4,840

53,140

2
,
3
6
5

6
,
7
6
5

9
,
1
3
0

A

B

廊下

便所

UP

ポンプ室

UP

昇降口

倉庫机・イス置場男子更衣室

物置

3,400 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,150 3,750

1 1312111098765432

4,840

53,140

2
,
3
6
5

6
,
7
6
5

9
,
1
3
0

A

B

3,400 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,150 3,750

1 1312111098765432

4,840

53,140

2
,
3
6
5

6
,
7
6
5

9
,
1
3
0

A

B

廊下

1年職員室

UPUP

普通教室
普通教室 普通教室

廊下

UP

2階平面図

3階平面図

倉庫

便所
普通教室

普通教室 普通教室
便所

普通教室

1階平面図

1階平面図

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

工事対象部分

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　西校舎　１～３階全体図

W3-02

40,75,75,75,100

40,75,75,75,100

40,75,75,75,100

40,75,75,75,100

40,75,75,75,100



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

W3-03Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　西校舎　１階平面図　改修前後

記号 数

１階男子便所

Ａ-２ １

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１Ａ-３

Ｂ-１ ２

２

１階女子便所

Ａ-２

Ｃ-１

Ａ-３

Ｂ-１

３

２

５

５

１Ｆ-１

１階男女便所

新設器具リスト

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

排水 75

排水 100

150

150

100

125

φ管径

150通気 100 １65

１０

７

４

３

150通気 100 １75

１２

GV50

40

5
0

7
5

1
0
0

5
0

（
撤

去
）

T5A50（×2）

４０，７５，７５，７５，１００

20

75

4040

20

40

20

20

65

40

20

4
0

4
0

1
0
0

6
5

65

50

100

75

7
5

4
0

6
5

COA75 COA50 COA100

COA65

COA75

COA65

COA65

7
5

4
0

2
0

2
5

2
0

40

50

50

6
5

7
5

5
0

25

50

5
0

6

5

65

75

25

25

75

1

0

0

7

5

75

2
0

1
0
0

40

40

40

6
5

T5A50（×2）

50

（撤去）

（
撤

去
）

改修前 1階平面詳細図

10

A

B

廊下

11

PS

9
1
3
0

6
7
6
5

5150

2
3
6
5

4
3
7
0

2
3
9
5

11501925

110

2185

5260

1
4
0
0

9
9
5

3
2
2
0

1
1
5
0

女子便所

男子便所

（直圧）

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

GV50

5
0

7
5

1
0
0

5
0

40

100

25

40

40

2
0

75

25

65

50

75

40

20

20

40

7
5

5
0

25

75

20

50

COA75

COA75

COA100

COA100

COA100

COA100

1
0
0

4
0

4
0

COA75

（
新

設
）

（新設）

（
新

設
）

75

50

40

2
5

4
0

40

40

7
5

5
0

7
5

7
5

75

50

5
0

25

7
5

100

50

50

1
0
0

1
0
0

7
5

7
5

1
0
0

2
0

2
5

3
0

30

5
0

7
5

65

既設管に接続

改修後 1階平面詳細図

10 11

PS

5150

9001800

110

2560

5260

2
5
3
5

1
0
0
0

1
6
1
0

1
6
2
0

1
3
3
7

6
7
6
5

SK

女子便所

男子便所

75

（直圧）

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

既設管に接続

既設管に接続

GV40

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

和風大便器（FV）

西校舎

１

階

男

子

便

所

１

階

女

子

便

所

２

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

　 １

腰掛便器

２

掃除流し １ ２

１

５

４

５

６

　腰掛便器（再利用） ３１ ２

５ ６

　 １ １

２

BV50,CV50

（再）

（再）

（再）

建築工事とする

４

　

引渡し（×２）

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）撤去した自動給水栓（×２）は、学校に引渡しとする

　　　３）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50給排水衛生設備　西校舎　２階平面図　改修前後

W3-04Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

改修前 2階平面詳細図

10

A

B

掃除具入

11

PS

9
1
3
0

6
7
6
5

5150

2
3
6
5

4
3
7
0

2
3
9
5

12001200

11501925

A

110

2185

5260

1
4
0
0

9
9
5

3
2
2
0

1
1
5
0

6
0

男子便所

女子便所

改修後 2階平面詳細図

10 11

廊下

PS

女子便所

5150

9001800

110

2560

5260

2
5
3
5

1
0
0
0

1
6
1
0

1
6
2
0

1
3
3
7

6
7
6
5 男子便所

SK

４０，７５，７５，７５，１００

COB65

COB100

COB75 COB50

COB65COB100

65

20

25

75

40

75

65

75

1
0
0

6
5

2
0

1
0
0

6
5

65

100

40

2
0

4
0

20

40

50

65

100

20

40

20

2
5

25

2
5

7
5

5
0

5
0

25

7
5

4
0

5
0

6
5

6
5

50

100

65

20

65

4
0

5
0

GV50（×2）

４０，７５，７５，７５，１００

5
0

T5B50（×2） T5B50（×2）

4
0

COA65

100

65

50

COA100 COA100

COA100

COA65

5
0

50

75

30

2
5

40

75

25

50

50

75

2
5

25

75

1
0
0

4
0

1
0
0

1
0
0

5
0

40

20

20

40

40

40

6
5

2
0

20

20

40

2
0

6

5

65

50

65

100

65

100

1
0
0

5
0

5
0

75

25

3
0

1
0
0

6
5

50

COA50

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

西校舎

２

階

男

子

便

所

２

階

女

子

便

所

和風大便器（FV） ２ ２

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

　 １

２

掃除流し １ ２

１

５

４

５

６

　腰掛便器（再利用） ２ ２

腰掛便器 　 １

５ ６

１ ２

記号 数

Ａ-２

２

２階男子便所

２

Ｂ-２ ２

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

Ａ-２

Ｃ-１

Ａ-３

３

２

５

５

２階女子便所

Ｇ-１ ２

１Ｆ-１

２階男女便所

Ｇ-１ ５

Ｂ-２

新設器具リスト

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

φ管径

７

１１

４

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150通気 100 １65

150通気 100 １75

４

排水 15010065 １

９

BV50（×2）

（再）

（再）

建築工事とする

４

　

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



改修前 3階平面詳細図

10

A

B

11

PS

SK

9
1
3
0

6
7
6
5

5150

2
3
6
5

4
3
7
0

2
3
9
5

11501925

110

2185

5260

1
4
0
0

9
9
5

3
2
2
0

1
1
5
0

女子便所

男子便所

改修後 3階平面詳細図

10 11

廊下

PS

5150

9001800

110

2560

5260

2
5
3
5

1
0
0
0

1
6
1
0

1
6
2
0

1
3
3
7

6
7
6
5

男子便所

SK

女子便所

5
0

T5B50（×2） T5B50（×2）

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

４０，７５，７５，７５，１００

４０，７５，７５，７５，１００

COB65

COB100

COB75 COB50

COB65COB100

65

20

25

75

40

75

65

75

1
0
0

6
5

2
0

1
0
0

6
5

65

100

40

2
0

4
0

20

40

50

65

100

20

40

20

2
5

25

2
5

7
5

5
0

5
0

25

7
5

4
0

5
0

6
5

6
5

50

100

65

20

65

4
0

5
0

GV50（×2）

（撤去）

BB-A-100

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W3-05

給排水衛生設備　西校舎　３階平面図　改修前後

記号 数

Ａ-２ １

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１Ａ-３

２

２

３階男子便所

Ａ-２

Ｃ-１

Ａ-３

３

２

５

５

３階女子便所

Ｇ-１ ２

１Ｆ-１

Ｇ-１ ５

Ｂ-２

Ｂ-２

３階男女便所

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

φ管径

７

１１

４

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150通気 100 １65

150通気 100 １75

４

排水 15010065 １

１０

新設器具リスト

4
0

COA65

100

65

50

COA100 COA100

COA100

COA65

5
0

50

75

30

2
5

40

25

50

50

75

2
5

25

75

1
0
0

4
0

1
0
0

1
0
0

5
0

40

20

20

40

40

40

6
5

2
0

20

20

40

2
0

6

5

65

50

65

100

65

100

1
0
0

5
0

5
0

75

25

3
0

1
0
0

6
5

50

COA50

75

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

和風大便器（FV）

西校舎

３

階

男

子

便

所

３

階

女

子

便

所

２ ２

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

　 １

腰掛便器

２

掃除流し １ ２

１

５

４

５

６

　腰掛便器（再利用） ３１ ２

５ ６

１ １　

BV50（×2）

（再）

（再）

建築工事とする

４

　

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）〇（再）印の腰掛便器は、既設品再利用とする



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

改修前 西校舎 便所 系統図

ＲＦ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

100

（撤去）

7
5

1
0
0

7
5

7
5

1
0
0

7
5

1
0
0

7
5

6
5

GV50（×2）

GV50（×2）

5
0

7
5

5
0

5
0

7
5

（撤去）

BB-A-100

GV50

CV50

5
0

4
0

4
0

4
0

5
0

100

65

7
5

6
5

高架水槽より

高架水槽へ

給排水衛生設備 西校舎　系統図（仮設）

75

40

P
P
4
0

P
P
4
0

PP50

PP40

PP50
P
P
5
0

P
P
5
0

既設管切離し仮設管接続

W3-06

（撤去）

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

50

40

既設管切離し仮設管接続

PP40

機械はつりφ75（×4）

GV50

名 称

給 水 管

仕 様

仮設配管材料

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

揚水管

揚 水 管

水道用ポリエチレン管　　　　　　　　　　ＰＰ

水道用ポリエチレン管　　　　　　　　　　ＰＰ

注記　１）仮設工事は、工事完成後、すべて撤去とする（原形復旧）



改修前 1階平面詳細図

10

A

B

廊下

11

PS

9
1
3
0

6
7
6
5

5150

2
3
6
5

4
3
7
0

2
3
9
5

11501925

110

2185

5260

1
4
0
0

9
9
5

3
2
2
0

1
1
5
0

女子便所

男子便所

改修前 2階平面詳細図

10

A

B

掃除具入

11

PS

9
1
3
0

6
7
6
5

5150

2
3
6
5

4
3
7
0

2
3
9
5

12001200

11501925

A

110

2185

5260

1
4
0
0

9
9
5

3
2
2
0

1
1
5
0

6
0

男子便所

女子便所

改修前 3階平面詳細図

10

A

B

11

SK

6
7
6
5

5150

2
3
6
5

4
3
7
0

2
3
9
5

11501925

110

2185

5260

1
4
0
0

9
9
5

3
2
2
0

1
1
5
0

女子便所

男子便所

9
1
3
0

PS

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

GV50

40

5
0

7
5

1
0
0

5
0

（
撤

去
）

T5A50（×2）

20

75

4040

20

40

20

20

65

40

20

40

4
0

4
0

1
0
0

6
5

65

50

100

75

7
5

4
0

6
5

COA75 COA50 COA100

COA65

COA75

COA65

COA65

7
5

4
0

2
0

2
5

2
0

40

50

50

6
5

7
5

5
0

25

50

5
0

6

5

65

75

25

25

75

1

0

0

7

5

75

2
0

1
0
0

40

40

40

6
5

T5A50（×2）

50

（撤去）

（
撤

去
）

（直圧）

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟより

COB65

COB100

COB75 COB50

COB65COB100

65

20

25

75

40

75

65

75

1
0
0

6
5

2
0

1
0
0

6
5

65

100

40

2
0

4
0

20

40

50

65

100

20

40

20

2
5

25

2
5

7
5

5
0

5
0

25

7
5

4
0

5
0

6
5

6
5

50

100

65

20

65

4
0

5
0

GV50（×2）

5
0

T5B50（×2） T5B50（×2）

5
0

T5B50（×2） T5B50（×2）

COB65

COB100

COB75 COB50

COB65COB100

65

20

25

75

40

75

65

75

1
0
0

6
5

2
0

1
0
0

6
5

65

100

40

2
0

4
0

20

40

50

65

100

20

40

20

2
5

25

2
5

7
5

5
0

5
0

25

7
5

4
0

5
0

6
5

6
5

50

100

65

20

65

4
0

5
0

GV50（×2）

W3-07

PP40

P
P
4
0

（
天

井
配

管
）

既設管切離し仮設管接続

PP40,PP50 PP40,PP50

PP40,PP50 PP40,PP50

既設管切離し仮設管接続

P
P
5
0

給排水衛生設備　西校舎　１～３階平面図（仮設）

既設管切離し仮設管接続

GV50

注記　１）仮設工事は、工事完成後、すべて撤去とする（原形復旧）



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

W4-01Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　情報図書会館　１階平面図　改修前後

記号 数

１階男子便所

Ａ-２

Ｂ-１

Ｃ-１

Ｄ-１

１階女子便所

１

１

１

３

Ａ-２

Ａ-１ ３

１

Ｂ-１

Ｃ-１

Ｆ-１ １

４

４

新設器具リスト

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

φ管径

７

５

３

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150通気 100 １75

２

改修後 1階平面詳細図

PS

4
2
0
0 3
9
0
0

4
6
2
0

Y2

Y3

5
8
2
0

1
2
0
0

3
0
0

3500

12002300

X0

男子便所

通路

女子便所

GV20

GV50

75

（新設）

（
新

設
）

（新設）

50

20

４０，２０，７５

COA100

COA100

75

1
0
0

2
5

1
0
0

4
0

40

COA100

50

50

50

2
5

2
5

7

5

1
0
0

1
0
0

5
0

1
0
0

5
0

4
0

50

20

40

20

2
5

2
0

2
0

20

40

75

40

50

1
0
0

100

既設管に接続

既設管に接続

25

３

ｷｬｯﾌﾟ止め

１

40

注記　１）太線部は、撤去を示す

GV20

GV50

1
0
0

75

（撤去）

（撤去）

（
撤

去
）

50

20

４０，２０，７５

1
0
0

5
0

2
5

50

25

7
5

1
0
0

100 100

7

5

2
0

2
0

75

75

75

COA100

COA100

T5A50

COA75

COA100 COA75

4
0

7
5

1
0
0

7
5

75

75

50

50

25

2
0

40

2
0

4
0

3
0

20

40

COA50

75

40

2
5

2
0

75

T5A50

20

改修前 1階平面詳細図

SK

PS

4
2
0
0

3500

3
9
0
0

4
6
2
0

12002300

X0

Y2

Y3

5
8
2
0

1
2
0
0

3
0
0

2
6
9
5

6
9
5

1
5
0
5

8
1
0

1
3
5
0

女子便所

通路

男子便所

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

情報図書会館

和風大便器（ﾛｰﾀﾝｸ）

１

階

女

子

便

所

１

階

男

子

便

所

３

３

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

　 １

　腰掛便器 １

４

２

掃除流し １

２

３

１

１

６

３

２

和風大便器（ﾛｰﾀﾝｸ） ２

３

２

（和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ

　　による）

　

建築工事とする

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称

排水管

汚水管

通気管

既設配管材料

仕 様名 称

給 水 管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

汚 水 管 硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

排 水 管 硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

通 気 管 硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

メーカー専用工法による和風便器撤去

メーカー専用工法による和風便器撤去

メーカー専用工法による和風便器撤去

Ａ－１

Ａ－１

Ａ－１



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３ＦＲＦ

5
0

BB-A-50 BB-A-50

5
0

W5a-01

給排水衛生設備　特別教室東　系統図

改修前 特別教室東 便所 系統図 改修後 特別教室東 便所 系統図

改修前 改修後

既設管に接続

（撤去） （新設）

（満水継手）

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

3
4
5
0

3
4
5
0

3
4
5
0

3
4
5
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

5
0

75

100

（撤去）

GV50

50

BV50

50

7
5

1
0
0

（
撤

去
）

75

100

（新設）

（
新

設
）

7
5

1
0
0

既設管に接続

注記　１）太線部は、撤去を示す



1 2 3 4 5 6 7 1312111098

52,575

4,550 4,550 4,225 3,800 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,600

A

B

9
,
1
0
0

2
,
3
5
0

6
,
7
5
0

UP UP

ホール

ホール

廊下

準備室 簿記実習室Ⅰ

商品

2階平面図

1 2 3 4 5 6 7 1312111098

52,575

4,550 4,550 4,225 3,800 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,600

A

B

9
,
1
0
0

2
,
3
5
0

6
,
7
5
0

UP UP

廊下 廊下

西便所

C
C

B

東便所

実験室

簿記実習室Ⅱ

実践室 マルチメディア実習室

語学実習室

P
S

1階平面図

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

工事対象部分

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　特別教室東　１・２階全体図

W5a-02

天井部分

50

50,75,100

50,75,100



UP

ホール

4,550 3,600

11 12 13

P
S

簿記実習室Ⅰ

廊下

UP

ホール

4,550 3,600

11 12 13

簿記実習室Ⅰ

廊下

改修前 1階平面図 改修後 1階平面図

700

1
4
0
0

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

1
0
0

1
0
0

　

7
5

7
5

５０，７５，１００

5
0

5
0

5
0

5
0

給排水衛生設備　特別教室東　１階平面図　改修前後

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

GV50

（
撤

去
）

（
新

設
）

W5a-03

BV50

注記　１）太線部は、撤去を示す



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　特別教室東　２階平面図　改修前後

W5a-04

記号 数

Ａ-２

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１

Ｂ-２ １

１

２階男子便所

Ｇ-１ １

５

２階女子便所

Ａ-２

Ｃ-１

Ｂ-２

５

５

５

Ｆ-１ １

２階男女便所

Ｇ-１

新設器具リスト

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

φ管径

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150通気 １

排水 15010065 １

９

３

５

２

50 75

９

T14BP50

T5B50

T5B50

50

50

1
0
0

6
5

6
5

4
0

4
0

2
5

6
5

6
5

2
5

20

50

20

3
0

100

50

50

1
0
0

3
0

40

2
5

4
0

5
0

6
5

1
0
0

５０

75

５０，７５，１００

50

T14BP50（×2）

改修前 2階平面詳細図

A

B

廊下

女子便所

掃除具入

9
1
0
0

6
7
5
0

4510

2
3
5
0

2112.5 2397.5

4
9
5
0

1
8
0
0

440 4401637.5 1637.5

2854225

70

男子洗面 女子洗面

男子便所

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

特別教室東

和風大便器（FV）

２

階

男

子

便

所

２

階

男

子

洗

面

２

階

女

子

洗

面

２

階

女

子

便

所

１

女子便所
男子便所

SK

6
7
5
0

9
5
0

8
9
4
.
5

3
4
4
1

1
4
6
4
.
5

27101800

2397.52112.5

4225 285

4510

廊下

改修後 2階平面詳細図

既設管に接続

50

（
天

井
配

管
）

5
0

2
0

4
0

20

50

7

5

7
5

40

40

6

5

5
0

5
0

40

50

7
5

4
0

4
0

2
5

25

75

25

75

50

50

20

100

75

100

75

30

2
5

2
5

7
5

7
5

7
5

COA100

COA75

COA100

COA75

COA50

COA75

４ ５

　

　紙巻器

小便器

１

４

　給水栓 ３ ３

４ ５

４

６

建築工事とする

1
0
0

1
0
0

３

引渡し

引渡し

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）撤去した自動給水栓（×２）は、学校に引渡しとする

11 12 11 12



（
撤

去
）

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３ＦＲＦ

5
0

5
0

改修前 特別教室西 便所 系統図 改修後 特別教室西 便所 系統図

給排水衛生設備　特別教室西　系統図

W5b-01

改修前 改修後

BB-A-50BB-A-50

（
撤

去
）

（
新

設
）

既設管に接続

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

3
4
5
0

3
4
5
0

3
4
5
0

3
4
5
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

5
0

7
5

1
0
0

75

100

（撤去）

75

100

（満水継手）

（新設）

5050

（
新

設
）

既設管に接続

GV50GV50

注記　１）太線部は、撤去を示す



1 2 3 4 5 6 7 1312111098

52,575

4,550 4,550 4,225 3,800 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,600

A

B

9
,
1
0
0

2
,
3
5
0

6
,
7
5
0

UP UP

ホール

ホール

廊下

2階平面図

1 2 3 4 5 6 7 1312111098

52,575

4,550 4,550 4,225 3,800 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 3,600

A

B

9
,
1
0
0

2
,
3
5
0

6
,
7
5
0

UP UP

廊下 廊下

西便所
東便所

準備室 簿記実習室Ⅰ

商品

マルチメディア実習室

実験室

簿記実習室Ⅱ

実践室

語学実習室

1階平面図

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

工事対象部分

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　特別教室西　１・２階全体図

W5b-02

天井部分

50,75,100

50,75,100

50



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

ホール

4,225 3,800

3 4 5

簿記実習室Ⅱ

ホール

4,225 3,800

3 4 5

簿記実習室Ⅱ

改修前 1階平面図 改修後 1階平面図

　

1
0
0

7
5

５０，７５，１００

5
0

1
0
0

7
5

5
0

700

1
4
0
0

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　特別教室西　１階平面図　改修前後

GV50

W5b-03

BV50

（撤去） （新設）

注記　１）太線部は、撤去を示す



改修後 2階平面詳細図

3 4

廊下

4510

2854225

2112.5 2397.5

1800 2710

1
4
6
4
.
5

3
4
4
1

8
9
4
.
5

9
5
0

6
7
5
0

SK

男子便所
女子便所

改修前 2階平面詳細図

3

A

B

4

廊下

女子便所

掃除具入

9
1
0
0

6
7
5
0

4510

2
3
5
0

2112.5 2397.5

4
9
5
0

1
8
0
0

440 4401637.5 1637.5

2854225

70

男子洗面 女子洗面

男子便所

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　特別教室西　２階平面図　改修前後

W5b-04

記号 数

Ａ-２

Ｃ-１

Ｄ-１ ４

１

Ｂ-２ １

１

２階男子便所

Ｇ-１ １

５

２階女子便所

Ａ-２

Ｃ-１

Ｂ-２

５

５

５

Ｆ-１ １

２階男女便所

Ｇ-１

新設器具リスト

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

φ管径

排水 75

排水 100

150

150

100

125

150通気 １

排水 15010065 １

９

50 75

４

５

８

３

COA75

50

7
5

50

7
5

2
5

COA100 COA75

COA100

75

25

75

25

4
0

1
0
0

7
5

50

4
0

1
0
0

7
5

COA75

6

5

40

40

7
5

7

5

50

20

4
0

2
0

COA50

5
0

5
0
（

天
井

配
管

）

既設管に接続

50

75

100100

30

50

6
5

50

2
5

6
5

4
0

3
0

1
0
0

6
5

T14BP50（×2）

50

20

4
0

6
5

2
5

T5B50

T5B50

50

T14BP50（×2）

20

20

1
0
0

4
0

1
0
0

4
0

40

75

100

25

5
0

6
5

５０

５０，７５，１００

50

3
0

1
0
0

6
5

50

撤去器具リスト

名称 型式

合

　

　

計

特別教室東

和風大便器（FV）

２

階

男

子

便

所

２

階

男

子

洗

面

２

階

女

子

洗

面

２

階

女

子

便

所

１ １

20

４

　

　紙巻器

小便器

１

４

　給水栓 ３ ３

４ ５

４

６

建築工事とする

３

注記　１）太線部は、撤去を示す



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/200

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３ＦＲＦ

給排水衛生設備　研修会館　系統図

W6-01

改修後 研修会館 便所 系統図改修前 研修会館 便所 系統図

6
5

5
0

5
0

5
0

30 30

65

100

65

100

改修前 改修後

V
P
5
0

V
P
6
5

V
P
1
0
0

（満水継手）

配管等凡例

記号等

給水管

名　　称 記号等 名　　称

排水管

汚水管

通気管

BV30

3
5
0
0

3
5
3
0

3
5
3
0

3
5
0
0

名 称

給 水 管

排 水 管

汚 水 管

通 気 管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

仕 様

既設配管材料

BC-A-65 BC-A-65

屋外露出部 屋外露出部

3
0

V
P
5
0

既設管に接続

（
新

設
）

V
P
6
5

V
P
1
0
0

3
0

5
0

6
5

1
0
0

（
撤

去
）

注記　１）太線部は、撤去を示す 注記　１）排水管、通気管において、屋外露出配管は、硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）とする
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1階平面図 2階平面図
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厨房
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倉庫

便所
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倉庫

男子

女子

洗面・便所

踊場
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DN

研修室

DN

小部屋
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ベ
ラ
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0
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,
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1
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小部屋

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/100

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　研修会館　１・２階全体図

W6-02

天井部分

工事対象部分

100,65,30,50

65,50,50

100,65,30,50



改修後 1階平面詳細図 改修後 2階平面詳細図

DEE D
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改修前 1階平面詳細図 改修前 2階平面詳細図
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

給排水衛生設備　研修会館　１・２階平面図　改修前後

W6-03

撤去器具リスト

名称

和風大便器（FV）

型式

１

階

男

子

便

所

合

　

　

計

１

階

女

子

便

所

２

階

女

子

便

所

２

階

男

子

便

所

２

階

男

女

洗

面

30

100

65

1
0
0

3
0

1
0
0

4
0

100

GV40

COA65

100

50

50

25

20

2
0

2
0

6
5

6
5

50

40

40

既設管に接続

COA100

（新設）

（新設）

COA50

50

40

20

2
0

1
0
0

5
0

20

3
0

5
0

25

75

75

COA100

3
0

40

20

40

20

25

75

25

75

25

50

30

100

2
0

4
0

5
0

2
0

研修会館

１

75

記号 数

Ａ-２

Ｃ-１

Ｂ-２

２階男女便所

３

３

３

Ｇ-１ ３

記号 数

Ａ-２

Ｃ-１

Ｄ-１

１

Ｂ-２ １

１

１

１階男子便所

１

Ｅ-１

１階女子便所

１Ｇ-１

Ａ-２

Ｃ-１

１

Ｂ-２ １

１

１Ｅ-１

１Ｇ-１

適用

床はつりリスト

給水 20

給水 25

排水

排水

40

50

厚さ 数量

150

150

150

150

50

50

75

75

φ管径

排水 75

排水 100

150

150

100

125

３

３

３

２

２

３

新設器具リスト

新設器具リスト

６５，５０，５０

ＢＣ－Ａ－６５

COB65

T5B50

COB100

T14BP5050

20

50

6
5

5
0

30 25

100100

50

4
0

2
0

2
0

１００，６５，３０，５０

（撤去）

5
0

1
0
0

5
0

1
0
0

3
0

2
0

30

100

65

1
0
0

3
0

1
0
0

4
0

100

GV40

3
0

2
5

20

20

50

50

COA65

100

50

50

25

20

2
0

2
0

6
5

6
5

50

40

40

（撤去）

T14BP50

T5A50

T5A50

COA100

BV30

１２ １建築工事とする ５

　

　

紙巻器

小便器

洗面器

１

１１

２ １

２

１手洗器

１

１

　 ４ ４給水栓

１

１

５

３

３

２

50

20

1
0
0

6
5

3
0

5
0

1
0
0

6
5

3
0

5
0

既設穴流用

既設穴流用

2
5

1
0
0

5
0

ｷｬｯﾌﾟ止め

ｷｬｯﾌﾟ止め

COA100

1
0
0

1
0
0

　

　

注記　１）太線部は、撤去を示す

　　　２）１階便所内は、土間とし、はつりは建築工事

Ｈ-１

Ｉ-１ １

１



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管 W8-01

給水・排水管の確認

洋風便器取付け位置の確認

着工準備

養生

既設器具撤去・和風便器カット

床はつり作業

１．配管経路の確認

２．漏水の有無確認

３．止水の確認(給水バルブの開閉による確認）

１．既存和風便器の破損の有無確認

１．材料手配

１．和風便器前頭部カット・撤去

２．和風便器リム部カット・撤去

１．既存床へのカッター入れ

２．既存床はつり

【現地事前調査】

【事前準備】

和風便器飛散・落下防止作業 隙間の処理１．ＦＡテープ貼け

２．ステンレス線の取付け

１．和洋専用シール材の注入

汚水管設置 １．汚水管の配管

２．ブチルシール巻き

１．ポリスチレフォーム板の設置

２．Ｐ１ネットの敷設

３．ワイヤーメッシュの敷設

４．既調合無収縮モルタル（速硬型）の打診

床作成

１．偏芯の為の排水アジャスタの取付排水管の設置

１．ワイヤーメッシュの施工

３．モルタル養生シートの設置

２．速硬モルタルの流し込み

床作成

床仕上げ

器具取付け

自主検査

清掃

和風便器から洋風便器への改修フロー図（メーカー専用工法による） メーカー専用工法　施工要領図（参考図）

（TOTOの場合：和洋リモデル工法）（LIXILの場合：和洋改修工法）

新設洋風便器

新規床仕上げ材

専用排水管

床作成

（無収縮モルタル・ワイヤーメッシュ等）

既設和風便器排水管

既設和風便器

A-1 腰掛便器

（和洋リモデル工法） （和洋改修工法）

衛生器具表(新設)

１階

男子 女子

記号 名称 参考品番（TOTO） 参考品番(LIXIL) 付属品及び仕様　　※便宜上TOTO品番とする

B-3 普通便座 TC301 CF-49AT

CF-63HSTYH702 棚付二連紙巻器紙巻器C-1

ハウス

クラブ

合

　

　

計

２ ４ ６

２ ４ ６

６４２

衛生器具表・改修工事要領図

CFS498BMC BC-P110HM 掃除口付床置床排水大便器

密結タンク＜SP498BAY＞、床排水アジャスター＜HP498M＞、床フランジ＜HP4307＞



改修前 1階平面詳細図
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改修後 1階平面詳細図
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C
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手
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

項　目 内　　　容

工事概要

■設計概要

COB50

T5B50

7575

T5B50

50

5
0

6
5

40

40

7575

7

5

4
0

4
0

2
0

2
0

2
5

4
0

4
0

2
5

40

5
0

4

0

4

0

6
5

6
5

6
5

75

5
0

40

2
0

2
0

2
0

75

40

COB50

75

T5B50

7575

T5B50

50

5
0

6
5

40

40

7575

7

5

2
0

2
0

2
5

4
0

4
0

2
5

40

5
0

4

0

4

0

6
5

6
5

6
5

5
0

40

2
0

4
0

4
0

既設管に接続

2
0

既設管に接続

GV40 GV40

７５ ７５

75

40

掃除流し撤去 排水管:床下にてｷｬｯﾌﾟ止め

40 40

機械はつりφ100

20

給水栓撤去

　

W8-02

③　掃除流し（男子×１）は、取外し再取付（再利用）、（女子×１）は、撤去

②　洗面器（男子×２、女子×２）は、取外し再取付（再利用）

④　給水栓（男子×１、女子×１）は、撤去

給水管:ｽﾗﾌﾞにてｷｬｯﾌﾟ止め

給水管:ｽﾗﾌﾞにてｷｬｯﾌﾟ止め

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

記号 数

Ｃ-１

１階男子便所

Ａ-１ ２

Ｂ-３ ２

２

１階女子便所

Ｃ-１

Ａ-１

Ｂ-３

４

４

４

既設配管材料

仕 様名 称

給 水 管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　　　ＨＩＶＰ

汚 水 管 硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

排 水 管 硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

通 気 管 硬質ポリ塩化ビニル管　　　　　　　　　　ＶＰ

新設器具リスト

　　（床仕上げ補修共本工事）

65

メーカー専用工法による和風便器撤去（×６） Ａ－１（×６）

①　既設和風大便器（男子×２、女子×４）は、メーカー専用工法にて改修

注記　１）×印は、撤去を示す

※新設洋風便器への給水管は、床下ピット内で既存和風便器の給水管を改修（切回し）の上接続する。（床はつり共）

給排水衛生設備　クラブハウス　１階平面図　改修前後



徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％NON

M-01Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管

換気機器表

付 属 品 及 び 備 考記 号 名 称

ダ ク ト 用 換 気 扇 天井埋込形　　　　　サニタリー用

ダクト接続口径　１００φ　　　　　換気風量　１０５ｍ

3

／ｈ（３０Ｐａ）

Ｅ Ｆ － １

本館西 本館東 北校舎 西校舎 情報図書会館 特別教室西特別教室東 研修会館

２

合計

消費電力　１５．５ｗ　　　　　その他付属品一式共

２

ダ ク ト 用 換 気 扇 天井埋込形　　　　　サニタリー用

ダクト接続口径　１５０φ　　　　　換気風量　２５０ｍ

3

／ｈ（３０Ｐａ）

Ｅ Ｆ － ３

ダ ク ト 用 換 気 扇 天井埋込形　　　　　サニタリー用

ダクト接続口径　１５０φ　　　　　換気風量　３５０ｍ

3

／ｈ（３０Ｐａ）

Ｅ Ｆ － ４ ８ ２ ２ １

その他付属品一式共

Ｅ Ｆ － ５ ストレートシロッコファン

給 排 気 グ リ ル

深 形 フ ー ド

深 形 フ ー ド ＳＵＳ製深形フード（防虫網付）　　　　　ダクト接続口径　１００φ

２ ２ＳＵＳ製深形フード（防虫網付）　　　　　ダクト接続口径　１５０φ

ダクト接続口径　１５０φ

風量調節機能付（グリル内部）　　　　　プラスチック製

その他付属品一式共

ストレートシロッコファン 天井埋込タイプ　　　　　標準形　　　　　羽根サイズ　１８cm（♯１1/4）

ダクト接続口径　１５０φ　　　　　換気風量　４００ｍ

3

／ｈ　　　　　静圧　６９Ｐａ

消費電力　６６ｗ　　　　　速調　強ノッチ

Ｅ Ｆ － ６

天井埋込タイプ　　　　　標準形　　　　　羽根サイズ　１５cm（♯１）

消費電力　４３．５ｗ　　　　　速調　強ノッチ

ダクト接続口径　１５０φ　　　　　換気風量　３００ｍ

3

／ｈ　　　　　静圧　３９Ｐａ

深 形 フ ー ド ＳＵＳ製深形フード（防虫網付）　　　　　ダクト接続口径　２００φ

４

４

４

４

１２

２

２

１

１

６

４

２

４

２

７

１

１

１

１

４

２２

２

７

２９

８

消費電力　２９．５ｗ　　　　　その他付属品一式共

消費電力　４９ｗ　　　　　その他付属品一式共

２

（注）消費電力は参考値とする

換気機器表（新設）

１ １

１ １５



5 6

PS

掃除具入

流し

4550

1780 2770

1470 1300

男子便所

改修後 1階平面詳細図

4
6
8
0

9
5
0

1
4
7
0

5 6

PS

掃除具入

流し

4550

1780 2770

1470 1300

改修後 2階平面詳細図

女子便所

男子便所

改修後 3階平面詳細図

PS

廊下

DS

流し

掃除具入

5 6

4550

1780 2770

男子便所

女子便所

改修後 4階平面詳細図

PS

廊下

DS

流し

掃除具入

5 6

4550

1780 2770

男子便所

女子便所

女子便所

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

　

　

ＥＦ

４

ＥＦ

４

機械はつりφ175（×２）

1
5
0

1
5
0

ＥＦ

４

ＥＦ

４

1
5
0

1
5
0

機械はつりφ175

（×２）

換気設備　本館西　１～４階平面図　改修後

200

機械はつりφ225（×２）

2
0
0

1
5
0

150

200

2
0
0

2
0
0

1
5
0

200

機械はつりφ225（×２）

2
0
0

1
5
0

150

200

2
0
0

2
0
0

1
5
0

150

150

150

150

150

150

M1a-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

ストレートシロッコファン

深形フード

給排気グリル

ＥＦ

６

ＥＦ

６

ＥＦ

６

ＥＦ

６

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



1800

18003150

3150

400

4950

4550

400

4950

4550

廊下

廊下

前室

女子便所

男子便所

SK

PS

SK

1615

1615

改修前 2階平面詳細図

改修前 1階平面詳細図

改修後 2階平面詳細図

改修後 1階平面詳細図

PS

15 16

B

C

15 16

B

C

掃除具入

掃除具入

掃除具入

1
1
0

女子便所

SK

4
5
5
0

4550

4950

400

4
5
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0
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4950

400
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1
7
0
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7
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1
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0
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1
1
0
0

5
0
0

1
0
9
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1
1
5

1
2
0
0

1
5
3
5

5
0
0

1
1
0

1
0
9
0

1
6
5
0

5
0
0

7
0
0

女子洗面

男子便所
男子洗面

女子便所

女子出入口

男子便所

前室

女子便所

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

150

150

天井扇撤去（×2）

（撤去）

既設ﾀﾞｸﾄに接続

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ撤去

ＥＦ

ＥＦ

ＥＦ

ＥＦ

３

３

150

　

　

換気設備　本館東　１・２階平面図　改修前後

150

（新設）

150

150 1
5
0

200200

５

200
200

150

150

150

５

機械はつりφ225

機械はつりφ175

M1b-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

ストレートシロッコファン

深形フード

給排気グリル

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



改修前 1階平面詳細図
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15 16

H

I

女子洗面

掃
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具
入

掃
除

具
入

流し

9
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2
0
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4
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0
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5
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9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

女子便所
男子便所

改修後 1階平面詳細図

廊下

15 16

PS

女子便所

男子便所

SK

4550

1780 2770

改修前 2階平面詳細図

廊下

15 16

H

I

女子洗面

掃
除

具
入

掃
除

具
入

流し

9
1
0
0

7
1
0
0

4550

2
0
0
0

5
5
0

2600 1950

4
1
0
0

9
5
0

9
5
0

1
1
0
0

320 5201395 70 780 70 1395

男子洗面

PS

男子便所
女子便所

改修後 2階平面詳細図

廊下

15 16

PS

女子便所

男子便所

SK

4550

1780 2770

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

　

　

（
撤

去
）

1
5
0

150

天井扇撤去（×2）

４

ＥＦ

４

ＥＦ

1
5
0

150

既設ﾀﾞｸﾄに接続

（
新

設
）

（
撤

去
）

1
5
0

150

天井扇撤去（×2）

４

ＥＦ

４

ＥＦ

1
5
0

150

既設ﾀﾞｸﾄに接続

（
新

設
）

M2-01

換気設備　北校舎　１・２階平面図　改修前後

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

深形フード

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



改修前 3階平面詳細図
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女子便所
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SK室

女子便所

男子便所

1780 2770

4550

15 16

改修後 3階平面詳細図 改修前 4階平面詳細図

廊下

15 16
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I

女子洗面

掃
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具
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掃
除

具
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流し
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SK室

女子便所

男子便所

1780 2770

4550

15 16

改修後 4階平面詳細図

徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

　

　

（
撤

去
）

1
5
0

150

天井扇撤去（×2）

４

ＥＦ

４

ＥＦ

1
5
0

150

既設ﾀﾞｸﾄに接続

（
新

設
）

（
撤

去
）

1
5
0

150

天井扇撤去（×2）

４

ＥＦ

４

ＥＦ

1
5
0

150

既設ﾀﾞｸﾄに接続

（
新

設
）

M2-02

換気設備　北校舎　３・４階平面図　改修前後

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

深形フード

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事 管



改修後 1階平面詳細図
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女子便所

改修後 2階平面詳細図
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女子便所

改修後 3階平面詳細図
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

（換気設備）

1
5
0

機械はつりφ175（×２）

ＥＦ

４

1
5
0

機械はつりφ175（×２）

ＥＦ

４

換気設備　西校舎　１～３階平面図　改修後

ＥＦ

４

1
5
0

ＥＦ

４

1
5
0

2
0
0

2
0
0

機械はつりφ225（×２）

2
0
0

2
0
0

150

150

150

1
5
0

2
0
0

M3-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

ストレートシロッコファン

深形フード

給排気グリル

ＥＦ

６

ＥＦ

６

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



改修前 1階平面詳細図
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改修後 1階平面詳細図
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

ＥＦ

ＥＦ

４

1
5
0

換気設備　情報図書会館　１階平面図　改修前後

機械はつりφ225

機械はつりφ175

６

200

200

2
0
0

2
0
0

M4-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

ストレートシロッコファン

深形フード

給排気グリル

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



改修前 2階平面詳細図

3

A

B

4

廊下

女子便所

掃除具入

9
1
0
0

6
7
5
0

4510

2
3
5
0

2112.5 2397.5

4
9
5
0

1
8
0
0

440 4401637.5 1637.5

2854225

70

男子洗面 女子洗面

男子便所

改修後 2階平面詳細図
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

ＥＦ

４

ＥＦ

４

1
5
0

1
5
0

建築ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部貫通（×２）

換気設備　特別教室東　２階平面図　改修前後

M5a-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

深形フード

（穴あけは、建築工事）

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



改修前 2階平面詳細図
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

ＥＦ

４

ＥＦ

４

1
5
0

1
5
0

換気設備　特別教室西　２階平面図　改修前後

M5b-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

深形フード

（穴あけは、建築工事）

建築ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部貫通（×２）

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管



改修後 1階平面詳細図 改修後 2階平面詳細図
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徳島県県土整備部営繕課

工事名 図面番号

縮尺

株式

会社
川建設計

1級建築士登録

第126265号

川端壮一郎

図面名
A2:100 ％

A3:70.7％1/50

ＥＦ

ＥＦ

ＥＦ

機械はつりφ125（×２）

100

100

４

１

１

機械はつりφ175

150

換気設備　研修会館　１・２階平面図　改修後

M6-01

配管等凡例

記号等 名　　称

排気ダクト （ＳＰＤ）

ダクト用換気扇

深形フード

Ｒ６営繕　徳島商業高等学校  徳・城東  トイレ改修工事管


