

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,728,788		
道路設計		式	1		4,728,788		
道路設計		式	1		4,086,800		
全体事業費算出		式	1		1,152,900		内 1号
施工ステップ図作成		式	1		635,400		内 2号
標識設計	基本構造物:1基, 類似構造物:8基	式	1		1,274,900		内 3号
遮断機設計(両開き)	基本構造物	式	1		416,800		内 4号
遮断機設計(両開き)	類似構造物	式	1		331,400		内 5号
舗装修正設計		式	1		189,800		内 6号
法面修正設計		式	1		85,600		内 7号
電気通信施設設計		式	1		641,988		
交差点照明施設詳細設計	一般柱、基本構造物	式	1		356,660		内 8号
交差点照明施設詳細設計	一般柱、類似構造物	式	1		285,328		内 9号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		459,800			
共通(設計業務)		式	1		459,800			
打合せ等		式	1		459,800			
打合せ	中間2回	業務	1		338,000		内 10号	
関係機関打合せ協議		式	1		121,800		内 11号	
直接経費		式	1		356,688			
直接経費		式	1		356,688			
旅費交通費		式	1		32,688			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,188,588 土木設計業務	式	1		32,688			
電子成果品作成費		式	1		324,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,188,588 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		324,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,545,276			
その他原価		式	1		2,794,054		内 12号	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	全体事業費算出					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料収集整理		式	1		75, 700	
数量とりまとめ		式	1		360, 000	
概算工事費算出		式	1		432, 000	
照査		式	1		104, 200	
報告書作成		式	1		181, 000	
合計					1, 152, 900	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	施工ステップ図作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		72,800	
	施工ステップ図作成		式	1		519,800	
	報告書作成		式	1		42,800	
	合計					635,400	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	標識設計	基本構造物:1基, 類似構造物:8基				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		75,700	
条件設計・設計計算(基本)		式	1		76,400	
条件設計・設計計算(類似)		式	1		152,800	
設計図・数量計算(基本)		式	1		112,400	
設計図・数量計算(類似)		式	1		572,400	
照査		式	1		104,200	
報告書作成		式	1		181,000	
合計					1,274,900	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	遮断機設計(両開き)	基本構造物				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		52,100	
設計図		式	1		112,400	
数量計算		式	1		161,800	
照査		式	1		28,500	
報告書作成		式	1		62,000	
合計					416,800	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	遮断機設計(両開き)	類似構造物				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		52, 100	
設計図		式	1		112, 400	
数量計算		式	1		76, 400	
照査		式	1		28, 500	
報告書作成		式	1		62, 000	
合計					331, 400	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装修正設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図	Aランプ橋		式	1		52,100	
数量計算	Aランプ橋		式	1		42,800	
設計図	Dランプ橋		式	1		52,100	
数量計算	Dランプ橋		式	1		42,800	
合計						189,800	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	法面修正設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断図修正		式	1		42,800	
数量計算		式	1		42,800	
合計					85,600	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	交差点照明施設詳細設計	一般柱、基本構造物				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		式	1		17,100	
設計条件の確認・交差点照明施設設計		式	1		43,680	
設計図		式	1		129,120	
数量計算		式	1		97,440	
照査		式	1		69,320	
	合計				356,660	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交差点照明施設詳細設計	一般柱、類似構造物					
	設計計画		式	1		13,680	
	設計条件の確認・交差点照明施設設計		式	1		34,944	
	設計図		式	1		103,296	
	数量計算		式	1		77,952	
	照査		式	1		55,456	
	合計					285,328	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	打合せ	中間2回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		338,000	
合計					338,000	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	関係機関打合せ協議					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	2	60,900	121,800	
合計					121,800	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		5, 188, 588	直接人件費: 5, 188, 588 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2, 794, 054	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2, 794, 054	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		8,339,330	業務原価:8,339,330 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		4,490,729	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-59	
	合計					4,490,670	