

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢2期 |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|----------|------------------------------------|
| 事業主体名 | 南部県民局農林水産(美波)農村保全 |
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 |
| 地区名 | 木沢2期 |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) |
| 施工場所 | 那賀郡那賀町坂州 |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀2 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和7年1月 |
| 単価期適用年月 | 令和7年1月 A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和6年16号 A |
| 電力会社名 | 四国電力 |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢2期 |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|-------------------|-------------|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 【一般土木工事】 |
| 工種区分 | その他土木工事(2) |
| 工種体系区分 | その他土木工事(2) |
| 工事工種体系年番号 | 令和6年99号[2号] |
| 契約保証費 | 計上する |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正(現場管理費) | 0.00% |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢2期 |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|-----------|----|
| 1 工事価格 | | | 7,033,000 | |
| 2 ・工事原価 | | | 5,703,000 | |
| 3 純工事費 | | | 4,141,000 | |
| 4 ・ ・直接工事費 | | | 2,284,000 | |
| 5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く) | 1.000 | 式 | 1,831,000 | |
| 6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工) | 1.000 | 式 | 453,000 | |
| 7 ・ ・間接工事費 | | | 3,419,000 | |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費 | | | 1,857,000 | |
| 9 ・ ・ ・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等 | | | | |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041) | | | | |
| 2,284,000 × ((15.770*1.300+0.000) *1.000*1.020*1.000) | 20.910 | % | 478,000 | |
| 11 ・ ・ ・運搬費 | 1.000 | 式 | 1,379,000 | |
| 12 ・ ・ ・準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 13 ・ ・ ・安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 14 ・ ・ ・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 15 ・ ・ ・技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |

| | |
|-----|--|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢 2 期 |
| 工事名 | R 6 波耕 地すべり 木沢 2 期 高山平排水路工事 (2) (担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|--------|----|-----------|--|
| 16 営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 17 現場環境改善費 | | | 0 | |
| 18 現場環境改善費 (率計上) | | | | |
| | | | | (32+4+25-33) × (標準値) |
| | 0.000 | % | 0 | 2,284,000 × (0.000) |
| 19 現場環境改善費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 20 . . . 現場管理費 | | | 1,562,000 | |
| 21 現場管理費 (率計上) | | | | |
| | | | | (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) |
| | 37.720 | % | 1,562,000 | 4,141,000 × ((35.920*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |
| 22 現場管理費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 23 現場管理費 (一般管理費率対象外) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 25 . . 官貸額 (直工) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 26 . . 官貸額 (事業損失防止) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 28 . 一般管理費等 | | | | |
| | | | | (4-36-38-23+7) × (標準値*N002+保証費率) |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢2期 | | |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) | | |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|----------------------|---|--------|----|-----------|--|
| | $5,703,000 \times (23.290 \times 1.000 + 0.04)$ | 23.330 | % | 1,330,000 | |
| 29 一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | | |
| 30 支給品費 | | | 0 | | |
| 31 支給品費(直工・事業損失防止) | | | 0 | | |
| 32 支給品費(直工) | | | 0 | | |
| 33 処分費等(直接工事費の内数) | | | 0 | | |
| 34 処分費(準備費の内数) | | | 0 | | |
| 35 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | | |
| 36 処分費等(率対象外) | | | 0 | | |
| 37 共通仮設費算定控除額 | | | 0 | | |
| 38 有価物処分費 | | | 0 | | |
| 39 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | | |
| | $(1-29) \times \text{標準値}$ | | | | |
| | $7,033,000 \times 4.870$ | 4.870 | % | 343,000 | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢2期 |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| | *** B単 - 1号 *** | | | | | |
| | 敷設工 | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 補修シート敷設工【暫定単価】 | 1.000 | m ² | 13,314 | 13,314 | T単 1号 |
| | 合計 | | | | 13,314 | |
| | 単価 | | | | 13,314 | |
| | *** B単 - 2号 *** | | | | | |
| | タッピングビス打設工 | | 本 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | タッピングビス打設工【暫定単価】 | 1.000 | 本 | 205 | 205 | T単 2号 |
| | 合計 | | | | 205 | |
| | 単価 | | | | 205 | |
| | *** B単 - 3号 *** | | | | | |
| | アンカーピン打設工 | | 本 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | アンカーピン打設工【暫定単価】 | 1.000 | 本 | 681 | 681 | T単 3号 |
| | 合計 | | | | 681 | |
| | 単価 | | | | 681 | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 耕地地すべり防止事業 木沢2期 |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 木沢2期 高山平排水路工事(2)(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|
| | *** B単 - 4号 *** | | | | | |
| | シーラント塗布工 | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | シーラント塗布工【暫定単価】 | 1.000 | m | 653 | 653 | T単 4号 |
| | 合計 | | | | 653 | |
| | 単価 | | | | 653 | |
| | *** B単 - 5号 *** | | | | | |
| | 仮設足場工 | | 掛m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 足場工 なし,単管,あり | 1.000 | 掛m ² | 3,935 | 3,935 | S単 7号 |
| | 合計 | | | | 3,935 | |
| | 単価 | | | | 3,935 | |
| | *** B単 - 6号 *** | | | | | |
| | 資材置場 | | 空m ³ | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 足場工(アンカー) -,あり | 1.000 | 空m ³ | 3,690 | 3,690 | S単 8号 |
| | 合計 | | | | 3,690 | |
| | 単価 | | | | 3,690 | |

