

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 鳴門池田線他 東・足代他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
道路設計 橋梁長寿命化計画策定			式	1		6, 129, 967			
点検結果及び修繕履歴の収集・整理			式	1		2, 751, 627			
点検結果及び修繕履歴の収集・整理			式	1		2, 751, 627			
点検結果及び修繕履歴の収集・整理		橋長15m以上							単 1号
			橋	94	13, 636	1, 281, 784			
点検結果及び修繕履歴の収集・整理		橋長5m以上15m未満							単 2号
			橋	108	8, 296	895, 968			
点検結果及び修繕履歴の収集・整理		橋長5m未満							単 3号
			橋	125	4, 591	573, 875			
各橋梁の補修計画策定			式	1		951, 603			
各橋梁の補修計画策定		【R3～R5】点検橋梁							
			式	1		722, 001			
補修対象部材の抽出		橋長15m以上							単 4号
			橋	55	2, 985	164, 175			
補修対象部材の抽出		橋長5m以上15m未満							単 5号
			橋	49	1, 492	73, 108			
補修対象部材の抽出		橋長5m未満							単 6号
			橋	4	846	3, 384			
補修工法の選定		橋長15m以上							単 7号
			橋	55	2, 985	164, 175			
補修工法の選定		橋長5m以上15m未満							単 8号
			橋	49	1, 492	73, 108			

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 鳴門池田線他 東・足代他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
補修工法の選定		橋長5m未満	橋	4	846	3,384			単 9号
概算工事費の算出		橋長15m以上							
概算工事費の算出		橋長5m以上15m未満	橋	49	1,492	73,108			単 11号
概算工事費の算出		橋長5m未満							
各橋梁の補修計画策定		【R1～R2】点検橋梁	式	1	229,602				
補修対象部材の更新		橋長15m以上							
補修対象部材の更新		橋長5m以上15m未満	橋	59	372	21,948			単 14号
補修対象部材の更新		橋長5m未満							
補修工法の見直し		橋長15m以上	橋	39	745	29,055			単 16号
補修工法の見直し		橋長5m以上15m未満							
補修工法の見直し		橋長5m未満	橋	121	211	25,531			単 18号
概算工事費の見直し		橋長15m以上							
概算工事費の見直し		橋長5m以上15m未満	橋	59	372	21,948			単 20号

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 鳴門池田線他 東・足代他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路設計
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概算工事費の見直し		橋長5m未満	橋	121	211	25,531		単 21号
修繕年次計画の策定		【R1～R5】点検橋梁	式	1		547,476		
修繕年次計画の策定			式	1		547,476		
修繕年次計画の策定		橋長15m以上	橋	94	2,985	280,590		単 22号
修繕年次計画の策定		橋長5m以上15m未満	橋	108	1,492	161,136		単 23号
修繕年次計画の策定		橋長5m未満	橋	125	846	105,750		単 24号
修繕計画のとりまとめ			式	1		1,403,811		
修繕計画のとりまとめ			式	1		1,403,811		
修繕計画のとりまとめ			橋	327	4,293	1,403,811		単 25号
報告書作成			式	1		212,950		
報告書作成			式	1		212,950		
報告書作成			式	1		212,950		内 1号
打合せ			式	1		262,500		

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 鳴門池田線他 東・足代他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務					業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
打合せ		式	1		262,500			
打合せ	業務着手時, 中間打合わせ, 成果品納入時: 各1回	式	1		262,500		内 2号	
直接経費		式	1		140,000			
直接経費		式	1		140,000			
電子成果品作成費		式	1		140,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額: 6,129,967 その他の設計業務	式	1		140,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,269,967			
その他原価		式	1		3,300,987		内 3号	
一般管理費等		式	1		5,153,046		内 4号	
設計業務価格		式	1		14,724,000			
消費税相当額		式	1		1,472,400			
設計業務委託料		式	1		16,196,400			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	報告書作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	1	59, 600	59, 600	
技師(B)		人	1. 5	48, 500	72, 750	
技師(C)		人	2	40, 300	80, 600	
合計					212, 950	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ	業務着手時, 中間打合わせ, 成果品納入時: 各1回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1. 5	66, 900	100, 350	
技師(A)		人	1. 5	59, 600	89, 400	
技師(B)		人	1. 5	48, 500	72, 750	
合計					262, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		6, 129, 967	直接人件費: 6, 129, 967 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		3, 300, 987	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					3, 300, 987	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		9, 570, 954	業務原価:9, 570, 954 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5, 153, 958	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-912	
合計					5, 153, 046	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	点検結果及び修繕履歴の収集・整理	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	13, 636
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 05	59, 600	2, 980		
技師(B)			人	0. 12	48, 500	5, 820		
技師(C)			人	0. 12	40, 300	4, 836		
合計						13, 636		
単価						13, 636	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	点検結果及び修繕履歴の収集・整理	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	8, 296
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 02	59, 600	1, 192		
技師(B)			人	0. 08	48, 500	3, 880		
技師(C)			人	0. 08	40, 300	3, 224		
合計						8, 296		
単価						8, 296	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	点検結果及び修繕履歴の収集・整理	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	4, 591
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 01	59, 600	596		
技師(B)			人	0. 045	48, 500	2, 182		
技師(C)			人	0. 045	40, 300	1, 813		
合計						4, 591		
単価						4, 591	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補修対象部材の抽出	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 02	48, 500	970		
技師 (C)			人	0. 05	40, 300	2, 015		
合計						2, 985		
単価						2, 985	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補修対象部材の抽出	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 01	48, 500	485		
技師 (C)			人	0. 025	40, 300	1, 007		
合計						1, 492		
単価						1, 492	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	補修対象部材の抽出	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 005	48, 500	242		
技師 (C)			人	0. 015	40, 300	604		
合計						846		
単価						846	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	補修工法の選定	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 02	48, 500	970		
技師 (C)			人	0. 05	40, 300	2, 015		
合計						2, 985		
単価						2, 985	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	補修工法の選定	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 01	48, 500	485		
技師 (C)			人	0. 025	40, 300	1, 007		
合計						1, 492		
単価						1, 492	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	補修工法の選定	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 005	48, 500	242		
技師 (C)			人	0. 015	40, 300	604		
合計						846		
単価						846	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	概算工事費の算出	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 02	48, 500	970		
技師 (C)			人	0. 05	40, 300	2, 015		
合計						2, 985		
単価						2, 985	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	概算工事費の算出	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 01	48, 500	485		
技師 (C)			人	0. 025	40, 300	1, 007		
合計						1, 492		
単価						1, 492	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	概算工事費の算出	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 005	48, 500	242		
技師 (C)			人	0. 015	40, 300	604		
合計						846		
単価						846	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	補修対象部材の更新	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)							単価補正0. 25	
単価補正0. 250			人	0. 02	12, 125	242		
技師 (C)								
単価補正0. 250			人	0. 05	10, 075	503		
合計						745		
単価						745	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	補修対象部材の更新	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)								
単価補正0. 250			人	0. 01	12, 125	121		
技師 (C)								
単価補正0. 250			人	0. 025	10, 075	251		
合計						372		
単価						372	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	補修対象部材の更新	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)								
単価補正0. 250			人	0. 005	12, 125	60		
技師 (C)								
単価補正0. 250			人	0. 015	10, 075	151		
合計						211		
単価						211	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	補修工法の見直し	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)								
単価補正0. 250			人	0. 02	12, 125	242		
技師(C)								
単価補正0. 250			人	0. 05	10, 075	503		
合計						745		
単価						745	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	補修工法の見直し	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)								
単価補正0. 250			人	0. 01	12, 125	121		
技師(C)								
単価補正0. 250			人	0. 025	10, 075	251		
合計						372		
単価						372	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	補修工法の見直し	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)								
単価補正0. 250			人	0. 005	12, 125	60		
技師(C)								
単価補正0. 250			人	0. 015	10, 075	151		
合計						211		
単価						211	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	概算工事費の見直し	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)								
単価補正0. 250			人	0. 02	12, 125	242		
技師(C)								
単価補正0. 250			人	0. 05	10, 075	503		
合計						745		
単価						745	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	概算工事費の見直し	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)								
単価補正0. 250			人	0. 01	12, 125	121		
技師(C)								
単価補正0. 250			人	0. 025	10, 075	251		
合計						372		
単価						372	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	概算工事費の見直し	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)								
単価補正0. 250			人	0. 005	12, 125	60		
技師(C)								
単価補正0. 250			人	0. 015	10, 075	151		
合計						211		
単価						211	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	修繕年次計画の策定	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 02	48, 500	970		
技師 (C)			人	0. 05	40, 300	2, 015		
合計						2, 985		
単価						2, 985	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	修繕年次計画の策定	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)			人	0. 01	48, 500	485		
技師 (C)			人	0. 025	40, 300	1, 007		
合計						1, 492		
単価						1, 492	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	修繕年次計画の策定	橋長5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			人	0. 005	48, 500	242		
技師(C)			人	0. 015	40, 300	604		
合計						846		
単価						846	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	修繕計画のとりまとめ		単位	橋	単位数量	1	単価	4, 293
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)			人	0. 003	59, 600	178		
技師 (B)			人	0. 035	48, 500	1, 697		
技師 (C)			人	0. 06	40, 300	2, 418		
合計						4, 293		
単価						4, 293	円／橋	