
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６吉土　石井引田線他　石・藍畑他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路施設点検

式 1    3,510,696

橋梁長寿命化修繕計画策定

式 1    3,510,696

点検結果及び修繕履歴の収集整理
【Ｒ１～Ｒ５】点検橋梁

式 1    1,591,992

点検結果及び修繕履歴の収集整理 橋長15m以上

橋 62    13,636   845,432

単   1号

点検結果及び修繕履歴の収集整理 橋長5m以上15m未満

橋 59    8,296   489,464

単   2号

点検結果及び修繕履歴の収集整理 5m未満

橋 56    4,591   257,096

単   3号

各橋梁の補修計画策定
【Ｒ３～Ｒ５】点検橋梁

式 1    513,540

補修計画策定 橋長15m以上

橋 46    8,955   411,930

単   4号

補修計画策定 橋長5m以上15m未満

橋 21    4,476   93,996

単   5号

補修計画策定 5m未満

橋 3    2,538   7,614

単   6号

各橋梁の補修計画策定
【Ｒ１～Ｒ２】点検橋梁

式 1    111,879

補修計画策定 橋長15m以上

橋 16    2,238   35,808

単   7号

補修計画策定 橋長5m以上15m未満

橋 38    1,119   42,522

単   8号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６吉土　石井引田線他　石・藍畑他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補修計画策定 5m未満

橋 53    633   33,549

単   9号

修繕年次計画の策定
【Ｒ１～Ｒ５】点検橋梁

式 1    320,474

修繕年次計画の策定 橋長15m以上

橋 62    2,985   185,070

単  10号

修繕年次計画の策定 橋長5m以上15m未満

橋 59    1,492   88,028

単  11号

修繕年次計画の策定 5m未満

橋 56    846   47,376

単  12号

修繕計画のとりまとめ
【Ｒ１～Ｒ５】点検橋梁

式 1    759,861

修繕計画のとりまとめ

橋 177    4,293   759,861

単  13号

報告書作成

式 1    212,950

報告書作成

式 1    212,950

内   1号

共通

式 1    262,500

共通(設計業務)

式 1    262,500

打合せ等

式 1    262,500

打合せ 中間：1回

業務 1    262,500

内   2号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６吉土　石井引田線他　石・藍畑他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接経費

式 1    172,220

直接経費

式 1    172,220

旅費交通費

式 1    56,220

旅費(率計上･宿泊無) 対象額:3,773,196
調査、計画業務

式 1    56,220

電子成果品作成費

式 1    116,000

電子成果品作成費(設計) 対象額:3,773,196
その他の設計業務

式 1    116,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    3,945,416

その他原価

式 1    2,031,866

内   3号

一般管理費等

式 1    3,218,718

内   4号

設計業務価格

式 1    9,196,000

消費税相当額

式 1    919,600

設計業務委託料

式 1    10,115,600
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 報告書作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

報告書作成

式 1    212,950

        

合計 212,950

        

１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 打合せ 中間：1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    262,500

        

合計 262,500
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    3,773,196

        
直接人件費:3,773,196
管区9     :        0

α／(1－α)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    2,031,866

        
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 2,031,866
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    5,977,282

        
業務原価:5,977,282
管区9   :        0

β／(1－β)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    3,218,766

        
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-48

        

合計 3,218,718
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
点検結果及び修繕履歴の収集整理 橋長15m以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
13,636   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集整理

橋 1    13,636   13,636

合計 13,636

単価 13,636   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
点検結果及び修繕履歴の収集整理 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
8,296   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集整理

橋 1    8,296   8,296

合計 8,296

単価 8,296   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
点検結果及び修繕履歴の収集整理 5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,591   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集整理

橋 1    4,591   4,591

合計 4,591

単価 4,591   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
補修計画策定 橋長15m以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
8,955   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

橋 1    2,985   2,985

補修工法の選定

橋 1    2,985   2,985

概算工事費の算出

橋 1    2,985   2,985

合計 8,955

単価 8,955   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
補修計画策定 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,476   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

橋 1    1,492   1,492

補修工法の選定

橋 1    1,492   1,492

概算工事費の算出

橋 1    1,492   1,492

合計 4,476

単価 4,476   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
補修計画策定 5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,538   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

橋 1    846   846

補修工法の選定

橋 1    846   846

概算工事費の算出

橋 1    846   846

合計 2,538

単価 2,538   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
補修計画策定 橋長15m以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,238   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の更新

 単価補正0.250 橋 1    746.25 746

補正係数0.25

補修工法の見直し

 単価補正0.250 橋 1    746.25 746

補正係数0.25

概算工事費の見直し

 単価補正0.250 橋 1    746.25 746

補正係数0.25

合計 2,238

単価 2,238   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
補修計画策定 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
1,119   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の更新

 単価補正0.250 橋 1    373   373

補正係数0.25

補修工法の見直し

 単価補正0.250 橋 1    373   373

補正係数0.25

概算工事費の見直し

 単価補正0.250 橋 1    373   373

補正係数0.25

合計 1,119

単価 1,119   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
補修計画策定 5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
633   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の更新

 単価補正0.250 橋 1    211.5 211

補正係数0.25

補修工法の見直し

 単価補正0.250 橋 1    211.5 211

補正係数0.25

概算工事費の見直し

 単価補正0.250 橋 1    211.5 211

補正係数0.25

合計 633

単価 633   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
修繕年次計画の策定 橋長15m以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,985   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕年次計画の策定

橋 1    2,985   2,985

合計 2,985

単価 2,985   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
修繕年次計画の策定 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
1,492   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕年次計画の策定

橋 1    1,492   1,492

合計 1,492

単価 1,492   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
修繕年次計画の策定 5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
846   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕年次計画の策定

橋 1    846   846

合計 846

単価 846   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
修繕計画のとりまとめ

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,293   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕計画のとりまとめ

橋 1    4,293   4,293

合計 4,293

単価 4,293   

 
円／橋
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