

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 吉土 鳴門池田線他 上板・引野他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務					業 項	種 目	土木設計業務 道路施設点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
道路施設点検			式	1		4, 529, 896			
橋梁長寿命化修繕計画策定			式	1		4, 529, 896			
点検結果及び修繕履歴の収集整理 【R 1～R 5】点検橋梁			式	1		2, 028, 361			
点検結果及び修繕履歴の収集整理		橋長15m以上	橋	78	13, 636	1, 063, 608			単 1号
点検結果及び修繕履歴の収集整理		橋長5m以上15m未満	橋	77	8, 296	638, 792			単 2号
点検結果及び修繕履歴の収集整理		5m未満	橋	71	4, 591	325, 961			単 3号
各橋梁の補修計画策定 【R 3～R 5】点検橋梁			式	1		806, 484			
補修計画策定		橋長15m以上	橋	68	8, 955	608, 940			単 4号
補修計画策定		橋長5m以上15m未満	橋	43	4, 476	192, 468			単 5号
補修計画策定		5m未満	橋	2	2, 538	5, 076			単 6号
各橋梁の補修計画策定 【R 1～R 2】点検橋梁			式	1		104, 103			
補修計画策定		橋長15m以上	橋	10	2, 238	22, 380			単 7号
補修計画策定		橋長5m以上15m未満	橋	34	1, 119	38, 046			単 8号

業務委託料内訳書

業務名	R 6 吉土 鳴門池田線他 上板・引野他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務				業 種 項 目	土木設計業務 道路施設点検	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補修計画策定	5m未満	橋	69	633	43,677		単 9号
修繕年次計画の策定 【R 1～R 5】点検橋梁		式	1		407,780		
修繕年次計画の策定	橋長15m以上	橋	78	2,985	232,830		単 10号
修繕年次計画の策定	橋長5m以上15m未満	橋	77	1,492	114,884		単 11号
修繕年次計画の策定	5m未満	橋	71	846	60,066		単 12号
修繕計画のとりまとめ 【R 1～R 5】点検橋梁		式	1		970,218		
修繕計画のとりまとめ		橋	226	4,293	970,218		単 13号
報告書作成		式	1		212,950		
報告書作成		式	1		212,950		内 1号
共通		式	1		262,500		
共通(設計業務)		式	1		262,500		
打合せ等		式	1		262,500		
打合せ	中間：1回	業務	1		262,500		内 2号

業務委託料内訳書

業務名	R 6 吉土 鳴門池田線他 上板・引野他 橋梁長寿命化修繕計画策定業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		198,406			
直接経費		式	1		198,406			
旅費交通費		式	1		71,406			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,792,396 調査、計画業務	式	1		71,406			
電子成果品作成費		式	1		127,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,792,396 その他の設計業務	式	1		127,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,990,802			
その他原価		式	1		2,580,705		内 3号	
一般管理費等		式	1		4,076,493		内 4号	
設計業務価格		式	1		11,648,000			
消費税相当額		式	1		1,164,800			
設計業務委託料		式	1		12,812,800			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	報告書作成						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		212, 950	
	合計					212, 950	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ	中間：1回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		262,500	
合計						262,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		4, 792, 396	直接人件費:4, 792, 396 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		2, 580, 705	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						2, 580, 705	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		7, 571, 507	業務原価:7, 571, 507 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4, 077, 256	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$)
調整額					-763	
合計					4, 076, 493	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	点検結果及び修繕履歴の収集整理	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	13, 636
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
点検結果及び修繕履歴の収集整理			橋	1	13, 636	13, 636		
合計						13, 636		
単価						13, 636	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	点検結果及び修繕履歴の収集整理	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	8, 296
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
点検結果及び修繕履歴の収集整理			橋	1	8, 296	8, 296		
合計						8, 296		
単価						8, 296	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	点検結果及び修繕履歴の収集整理	5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	4, 591
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
点検結果及び修繕履歴の収集整理			橋	1	4, 591	4, 591		
合計						4, 591		
単価						4, 591	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補修計画策定	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	8, 955
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修対象部材の抽出			橋	1	2, 985	2, 985		
補修工法の選定			橋	1	2, 985	2, 985		
概算工事費の算出			橋	1	2, 985	2, 985		
合計						8, 955		
単価						8, 955	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補修計画策定	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	4, 476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修対象部材の抽出			橋	1	1, 492	1, 492		
補修工法の選定			橋	1	1, 492	1, 492		
概算工事費の算出			橋	1	1, 492	1, 492		
合計						4, 476		
単価						4, 476	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	補修計画策定	5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修対象部材の抽出			橋	1	846	846		
補修工法の選定			橋	1	846	846		
概算工事費の算出			橋	1	846	846		
合計						2, 538		
単価						2, 538	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	補修計画策定	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修対象部材の更新							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	746. 25	746		
補修工法の見直し							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	746. 25	746		
概算工事費の見直し							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	746. 25	746		
合計						2, 238		
単価						2, 238	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	補修計画策定	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修対象部材の更新							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	373	373		
補修工法の見直し							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	373	373		
概算工事費の見直し							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	373	373		
合計						1, 119		
単価						1, 119	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	補修計画策定	5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修対象部材の更新							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	211. 5	211		
補修工法の見直し							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	211. 5	211		
概算工事費の見直し							補正係数0. 25	
単価補正0. 250			橋	1	211. 5	211		
合計						633		
単価						633	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	修繕年次計画の策定	橋長15m以上	単位	橋	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕年次計画の策定			橋	1	2, 985	2, 985		
合計						2, 985		
単価						2, 985	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	修繕年次計画の策定	橋長5m以上15m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	1, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕年次計画の策定			橋	1	1, 492	1, 492		
合計						1, 492		
単価						1, 492	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	修繕年次計画の策定	5m未満	単位	橋	単位数量	1	単価	846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕年次計画の策定			橋	1	846	846		
合計						846		
単価						846	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	修繕計画のとりまとめ		単位	橋	単位数量	1	単価	4, 293
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕計画のとりまとめ			橋	1	4, 293	4, 293		
合計						4, 293		
単価						4, 293	円／橋	