
委託業務特記仕様書（令和6年5月1日以降適用）

（共通仕様書の適用）

第１条 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１

年４月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に基づき実施しなければならない。

なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共

通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。

２ ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のも

のとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

（共通仕様書の変更・追加事項）

第２条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、

次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書（変更・追加事項）」のとおりとする。なお、入札公告日又

は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

委託業務共通仕様書について

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099

（共通仕様書の読み替え）

第３条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」及

び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」において、「徳島県電子納品運用ガイドライ

ン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と、読み

替えるものとする。

（成績評定の選択制（試行））

第４条 当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満及び、変更契約で業務委託料が１００万

円を超えた土木工事に係る測量、設計、試験及び調査の委託業務（建物調査、不動産鑑定、除草、現場施工管

理等の委託業務は除く）は、別に定める「委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領」を適用する。

２ 前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務（土木）成績評定に関する意

向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。

３ 履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、

変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215929/

（受発注者共同による品質確保）

第５条 重要構造物（橋梁、トンネル、樋門、砂防等）設計や、補修設計において、必要であると判断された

場合は、情報共有（設計条件の留意点、関連業務の進捗状況、設計変更の提案等）・設計方針の確認を目的と

した、合同現地踏査等の発注者、受注者（測量、地質、調査、設計）で設計条件・方針を確認できる場を設け

ることができるものとする。

なお、費用及び参加者等の詳細については、監督員と協議の上、決定するものとする。

（ウィークリースタンス）

第６条 本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）を目標として定め、計画的

に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号に取り組まなければならない。

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）



（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

２ 前項第１号は必ず実施するものとし、第２号及び第３号についてはどちらか一方は必ず実施しなければなら

ない。なお、前項第１号から第３号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

３ ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した

内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。

４ 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

５ ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

（業務スケジュール管理表）

第７条 本業務は、円滑な業務の実施と品質の向上を図るために、受発注者の役割分担の明確化と懸案事項や業

務スケジュールを共有する、業務スケジュール管理表を作成しなければならない。

２ 受注者は、業務スケジュール管理表を初回打合せ後速やかに提出するものとし、中間打合せ時等、必要に応

じて修正をするものとする。

（Ｗｅｂ会議【発注者指定型】）

第８条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ会議（発注者指定型）」の対象業務であ

り、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ Ｗｅｂ会議は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（Ｗｅｂ検査【発注者指定型】）

第９条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ検査（発注者指定型）」の対象業務であ

り、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ Ｗｅｂ検査は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（業務箇所への遠隔臨場【受注者希望型】）

第１０条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「遠隔臨場（受注者希望型）」の対象業務であ

り、別に定める「委託業務における遠隔臨場に関する実施要領」を適用する。

２ 受注者は、遠隔臨場の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を決定す

るものとする。

委託業務における遠隔臨場に関する実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215928/

（情報共有システム活用業務【受注者希望型】）

第１１条 受注者は、情報共有システム（以下「システム」という。）の活用を希望する場合は、監督員の承

諾を得たうえで、システム活用の試行対象業務（以下、「対象業務」という）とすることができる。

２ 対象業務は、次のURLにある「情報共有システム活用試行要領について」を適用することとする。

情報共有システム活用試行要領

徳島県CALS/EC https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/category/download/jyouhoukyouyuu/



（ＣＩＭ活用業務【受注者希望型】）

第１２条 本業務は、ＣＩＭ（Construction Information Modeling,Management）を活用し、建設生産・管理シ

ステム全体の課題解決および業務効率化を目的とした「ＣＩＭ活用業務（受注者希望型）」の対象業務であり、

別に定める「ＣＩＭ活用業務試行要領」を適用する。

２ 受注者は、ＣＩＭ活用業務の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を

決定するものとする。

ＣＩＭ活用業務試行要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7238626/

（本業務の特記仕様事項）

第１３条 本業務における特記仕様事項は、次のとおりとする。

（本業務における特記仕様事項を記載）



橋梁長寿命化修繕計画策定業務
仕様書

（目的）
第１条 本業務は、徳島県が管理する橋梁２４６橋を対象に令和元年度から令和５年度まで
の点検結果及び修繕工事の実績等を基に、徳島県橋梁長寿命化修繕計画（令和５年３月）
（以下「現計画」という。）の更新を行うものである。

業務の実施においては、本仕様書によるほか、以下の要領に従うものとする。
・道路橋定期点検要領 平成３１年２月 国土交通省 道路局
なお、これ以外の図書を使用する場合は、監督員と協議を行い、承諾を得るものとする。

（貸与資料等）
第２条 業務に必要な次の資料を貸与する。

・Ｒ３道整 国道１９３号他・県全域 橋梁長寿命化修繕計画策定業務（成果報告書）
・Ｒ元年度～Ｒ５年度に完了した橋梁点検業務（電子成果品）
・Ｒ元年度～Ｒ５年度に完了した橋梁修繕設計業務（電子成果品）
・Ｒ元年度～Ｒ５年度にしゅん工した橋梁修繕工事（電子成果品）
・対象橋梁一覧表

（業務内容）
第３条 本業務の内容は次のとおりとする。

１．点検結果及び修繕履歴の収集・整理
対象施設に関する「貸与資料等」を収集し，施設毎の点検結果及び修繕履歴を整理して、

基礎データを作成する。計画策定は基本的に点検時に判定された区分Ⅰ～IV を基に策定
を行うものとする。

２．各橋梁の補修計画策定
各橋梁の補修計画策定（補修対象の抽出、補修工法の選定、概算工事費の算出）を行う。
なお、計画策定は基本的に点検時に判定された区分Ⅰ～IVを基に策定を行うものとし、健

全度評価に際しては、「道路橋定期点検要領 平成３１年２月」に基づくこと。
各橋梁の主な作業内容は、点検実施時期により以下のとおりとする。

【令和３年度～令和５年度】
・各橋梁の補修計画策定。（補修対象の抽出、補修工法の選定、概算工事費の算出）

【令和元年度～令和２年度】
・現計画で策定している各橋梁の補修計画を更新。（現計画策定時と点検結果（調書）が
変わらないため、抽出結果、工法のチェック、補修工法単価の更新が主な作業）

２－①．補修対象部材の抽出
橋梁毎に損傷状態、環境条件および使用条件等を踏まえ将来的な劣化予測を行い補修部材

の抽出を行う。
【令和３年度～令和５年度】
・補修対象部材の抽出。
なお、定期点検において「判定区分Ⅲ」に判定された橋梁は、概ね、次回点検時までに
補修対策に着手できるように年次計画を立てる。

【令和元年度～令和２年度】
・現計画で抽出している補修対象部材の更新。

２－②．補修工法の選定
補修が必要となる橋梁について、一般的な補修工法の選定を行う。なお、ライフサイクル

コストの縮減を行うため、従来の事後保全的な対策から予防保全的な対策へ転換することを
念頭においた工法の見直し・選定を行う。



工法選定時に新技術を活用した際の費用縮減についても検討し、概算縮減費を算出する。
【令和３年度～令和５年度】
・補修工法の選定。

【令和元年度～令和２年度】
・現計画で決定している補修工法の見直し。

２－③．概算工事費の算出
橋梁ごとに、従来の事後保全的な対策を行った場合と予防保全的な対策へ転換した場合に

ついて、概算工事費を算出する。
【令和３年度～令和５年度】
・概算工事費の算出。

【令和元年度～令和２年度】
・現計画で算出している概算工事費の見直し。

３．修繕年次計画の策定
第３条第２項及び第３条第２項①～③で作成した各橋梁の補修計画を用いて、各年度間の

予算のばらつきを避けるため、予算の平準化を行う。このとき、橋梁の損傷度および施設諸
元に対する優先度について、現計画で決定している点数による点数化を行い、全橋梁の補修
優先順位を設定し、修繕年次計画を策定する。

４．修繕計画のとりまとめ
・補修工法・劣化予測方法・予算状況などについて発注者と協議を行い、修繕計画の取りま
とめを行う。

・計画全体の方針として、老朽化対策における基本方針、新技術等の活用方針、費用の縮減
に関する具体的な方針（集約・撤去等を含め検討し記載）を定める。

・計画全体の目標として、集約・撤去や新技術の活用に関する短期的な数値目標及びそのコ
スト縮減効果を定める。

・個別の橋梁ごとの事項（橋梁の諸元、直近における点検結果及び次回点検年度、対策内容、
対策の着手・完了予定年度、対策に係る全体概算事業費）を一覧表形式等で整理する。

・長寿命化修繕計画策定による効果を把握するため、対象橋梁について、今後５０年間の年
度毎の概算修繕費を算出し、従来の事後保全的な修繕による手法とのコストの差額を算定
する。

５．報告書の作成
上記の内容を整理し、その根拠資料とともに、業務報告書の取りまとめを行う。

６．打合せ
打合せは、業務着手時（１回）、中間打合せ（１回）、成果物納入時（１回）の計３回と

する。



対象施設一覧（橋梁）

施設ID 施設名称 路線名 橋長区分 橋長(m) 幅員(m)
直近の
点検実施
年度

1 33.73570,134.39102 谷山10号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.1 3.3 2020

2 33.73586,134.39240 谷山9号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.7 3.8 2020

3 33.73621,134.39307 谷山8号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.7 3.7 2020

4 33.73637,134.37728 谷山中央橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 22.2 5 2021

5 33.73667,134.39031 谷山6号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 3 3.8 2020

6 33.73671,134.37091 谷山2号橋2 県道日和佐上那賀線 ②.5m以上15m未満 7.7 4 2020

7 33.73715,134.39156 谷山7号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.6 4 2020

8 33.73737,134.39007 谷山5号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.2 3.3 2020

9 33.73749,134.36960 佐々2号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.6 3.9 2020

10 33.73771,134.36935 佐々1号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.7 3.6 2020

11 33.73797,134.39899 谷山1号橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 15.1 4 2020

12 33.73819,134.39127 谷山4号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.2 3.3 2020

13 33.73834,134.39851 谷山2号橋1 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.6 3.4 2020

14 33.73839,134.39226 谷山3号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.7 3.6 2020

15 33.74126,134.36472 寒葉谷2号橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.2 3.4 2020

16 33.74802,134.35876 寒葉谷橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 18 5 2021

17 33.74863,134.26841 リキノエ橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 14 4 2019

18 33.75792,134.26108 ヤスエモン橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 6.4 3.6 2023

19 33.76193,134.25254 ハカシ谷橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.5 5.4 2023

20 33.76809,134.35205 ハシガ谷橋 県道日和佐上那賀線 ②.5m以上15m未満 5.8 4.1 2020

21 33.76944,134.06868 上日和田橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 14.5 6 2022

22 33.77219,134.14650 石畳橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 3 11.6 2020

23 33.77307,134.35365 うるしが谷橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 19.9 5 2021

24 33.77313,134.08421 第六榎木谷橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 4.5 6.8 2022

25 33.77445,134.19083 月谷橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 11.5 7 2022

26 33.77446,134.08207 第四榎木谷橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 6.5 7.2 2022

27 33.77476,134.08108 榎木谷小橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 4.5 7.2 2022

28 33.77476,134.17611 西宇橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 6.2 10.4 2022

29 33.77476,134.18481 白久橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 4.5 8 2022

30 33.77515,134.18374 西谷橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 5 6.6 2021

31 33.77538,134.08062 榎木谷中橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 7.9 7.6 2022

32 33.77562,134.18246 拍子ヶ谷橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 14.5 6.5 2022

33 33.77844,134.20504 出峰橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 12.5 8.5 2022

34 33.77865,134.25666 海川1号橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 13.5 9.2 2019

35 33.77972,134.25853 海川小橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 10.5 7.2 2023

36 33.78004,134.25574 犬口谷橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 3.7 6.8 2023

37 33.78175,134.27755 塩ヶ谷橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.6 8.2 2023

38 33.78191,134.38643 葛ヶ谷橋 県道古屋日浦線 ②.5m以上15m未満 13.6 3.5 2020

39 33.78251,134.27932 北ヶ谷橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 5.1 7.1 2023

40 33.78303,134.28255 忠ヶ谷橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 4.1 7.1 2023

41 33.78397,134.25217 府殿地橋 県道助上那賀線 ③.15m以上 48 6.5 2019

42 33.78494,134.35322 三能橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 33.3 6 2020

43 33.78655,134.39355 双股橋 県道古屋日浦線 ②.5m以上15m未満 13.5 3.5 2020

44 33.78729,134.24913 榎木谷橋 県道助上那賀線 ②.5m以上15m未満 5.3 7.2 2020

45 33.78794,134.35136 古屋1号橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 43 8 2022

46 33.78907,134.35151 古屋2号橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 46 7 2022

47 33.78923,134.34937 長尾谷橋 県道日和佐上那賀線 ②.5m以上15m未満 7.5 4.1 2022

48 33.79127,134.22031 助一号橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 6 6.6 2023

49 33.79375,134.35481 宮かげ橋 県道日和佐上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.4 7.4 2020

50 33.79529,134.39928 花瀬橋(新) 県道古屋日浦線 ③.15m以上 34 5.5 2021

51 33.79569,134.40815 日野谷橋 県道古屋日浦線 ③.15m以上 96.6 3.5 2022

52 33.79655,134.35669 長安小橋 県道日和佐上那賀線 ②.5m以上15m未満 7.5 5.7 2020

53 33.79662,134.30103 無名桟道橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 13.8 5.6 2022

54 33.79669,134.47790 上舞ヶ谷橋 県道阿南鷲敷日和佐線 ③.15m以上 55.5 7.5 2020

55 33.79741,134.47626 下舞ヶ谷橋 県道阿南鷲敷日和佐線 ③.15m以上 75.5 7.5 2020

56 33.79769,134.23896 海川口橋 県道助上那賀線 ③.15m以上 110.2 5.5 2019

57 33.79920,134.44424 小屋谷橋 県道西納大久保橋 ②.5m以上15m未満 10 3.4 2020

58 33.80014,134.35621 古屋橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 74 7 2021

59 33.80041,134.35729 古屋桟道橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 167 3.5 2021

60 33.80154,134.40072 境橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 13.2 7.7 2023

61 33.80222,134.36036 かどや１号橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 65 5 2021

62 33.80245,134.36201 かどや2号橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 37 5 2021
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63 33.80264,134.47012 川口橋 県道阿南鷲敷日和佐線 ③.15m以上 99.5 6.5 2022

64 33.80278,134.36528 小浜大橋 県道日和佐上那賀線 ③.15m以上 122.6 7 2019

65 33.80545,134.28821 柳瀬小橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 7 11 2023

66 33.80652,134.28675 鳴尾橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 12 7.5 2019

67 33.80674,134.43900 中付橋 県道西納大久保橋 ②.5m以上15m未満 5 6.2 2020

68 33.81031,134.43225 川島橋 県道西納大久保橋 ②.5m以上15m未満 5.9 7.2 2020

69 33.81055,134.43631 栗ノ木谷橋 県道西納大久保橋 ②.5m以上15m未満 5 5.2 2020

70 33.81088,134.25022 榑山橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 5 6.5 2019

71 33.81350,134.48940 奥谷橋 県道阿南相生線 ③.15m以上 26 7 2021

72 33.81506,134.27364 市宇橋(旧道) 国道195号 ②.5m以上15m未満 11 4 2020

73 33.82237,134.30167 坂州跨道橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 12.5 7 2019

74 33.82297,134.48046 王子橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 14.5 6.5 2019

75 33.82412,134.42306 岡ノ谷橋 県道西納大久保橋 ①.2m以上5m未満 2.7 5.3 2020

76 33.82689,134.42196 西納橋 県道西納大久保橋 ②.5m以上15m未満 5 6.3 2020

77 33.82908,134.42759 相名橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ③.15m以上 35 7 2022

78 33.82935,134.29917 無名5号橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 5 18.3 2019

79 33.83023,134.42024 西納橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ①.2m以上5m未満 4.5 6 2020

80 33.83064,134.29930 無名4号橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.6 11 2023

81 33.83220,134.41183 問屋橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ①.2m以上5m未満 4 6.3 2020

82 33.83403,134.41486 宮ヶ谷橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ①.2m以上5m未満 3.5 9.5 2020

83 33.83418,134.44340 立割橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 12.4 8 2020

84 33.83442,134.29330 無名3号橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 6.5 2.7 2023

85 33.83554,134.44837 辺川橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ③.15m以上 16.6 8 2021

86 33.83619,134.46662 馬路橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 13 9.4 2020

87 33.83737,134.45326 平野橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ①.2m以上5m未満 2 4.9 2020

88 33.83741,134.45586 石田橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 5.7 5.6 2020

89 33.83798,134.38256 中内橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 9 4.7 2020

90 33.83857,134.40907 葛篭橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ③.15m以上 16.2 4.7 2021

91 33.83902,134.39311 竹ヶ谷橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 6.8 3.3 2020

92 33.84006,134.38044 奥竹ヶ谷橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 6.8 3.9 2020

93 33.84036,134.39802 越後橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 6.9 6.4 2020

94 33.84070,134.46973 出合橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 10.5 5.6 2020

95 33.84115,134.40006 八千代橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 12.2 4.8 2020

96 33.84655,134.18261 キワン谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 9 3.6 2019

97 33.84810,134.47756 八幡1号橋 県道竹ガ谷鷲敷線 ②.5m以上15m未満 7.3 7.7 2020

98 33.84810,134.48390 百合橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 4.6 6.7 2023

99 33.84841,134.18474 日浦橋 県道木沢上那賀線 ③.15m以上 28.3 4.1 2021

100 33.84877,134.18932 ツヅラ谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 9 3.6 2019

101 33.85043,134.48030 仁阿井橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 5.9 14.6 2023

102 33.85217,134.22531 山神谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 5.5 3.4 2023

103 33.85304,134.19717 枚四郎谷橋 県道木沢上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.8 3.6 2023

104 33.85375,134.21223 唐谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 10 4 2019

105 33.85388,134.19754 ヤマ谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 9 3.6 2019

106 33.85445,134.21178 ヲレ谷橋 県道木沢上那賀線 ③.15m以上 15.1 4 2021

107 33.85486,134.22703 山影橋 県道木沢上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.1 4.3 2023

108 33.85538,134.19819 五郎谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 5.6 4 2023

109 33.85555,134.47869 仙ヶ谷橋 県道阿南鷲敷日和佐線 ②.5m以上15m未満 13.6 7.6 2020

110 33.85616,134.50489 八幡原橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 4.7 8.3 2023

111 33.85712,134.29349 フイゴ谷2号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.7 6 2023

112 33.85718,134.29043 よろい谷橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.2 4.6 2022

113 33.85764,134.52234 唐杉橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 9.1 9.5 2023

114 33.85783,134.20991 第一東谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 6.6 4 2023

115 33.85804,134.20441 川成橋 県道木沢上那賀線 ③.15m以上 23 5 2021

116 33.85806,134.49466 錦水橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 7.6 6.5 2019

117 33.85811,134.49170 土佐橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 6.6 6.5 2019

118 33.85839,134.48639 城本寺橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 7.9 7.7 2019

119 33.85844,134.48644 城本寺橋歩道橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 8.1 1.7 2023

120 33.85878,134.51876 国近橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 5.2 14.5 2023

121 33.85893,134.22929 暮墓谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 5.7 6.1 2023

122 33.86000,134.23121 日浦滝橋 県道木沢上那賀線 ①.2m以上5m未満 2 3.2 2023

123 33.86000,134.53083 貞政橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 5.9 13.8 2019

124 33.86038,134.25625 松谷橋 県道木沢上那賀線 ③.15m以上 25 5 2021
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125 33.86113,134.27639 無名2号橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 10.5 1.9 2023

126 33.86114,134.48811 桜橋 県道阿南鷲敷日和佐線 ②.5m以上15m未満 14.5 7.2 2020

127 33.86157,134.26459 小畠口橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 6.6 6 2020

128 33.86201,134.26528 嫁滝橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 11.5 5.5 2023

129 33.86213,134.30462 立石谷2号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.4 5.1 2023

130 33.86274,134.27687 一号橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 3.1 4.4 2023

131 33.86286,134.23661 樒谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 13 4 2022

132 33.86291,134.53723 柳沢橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 4 9.5 2023

133 33.86294,134.27861 つえ谷橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 4.8 4.3 2023

134 33.86340,134.30693 立石谷1号橋 県道徳島上那賀線 ②.5m以上15m未満 7 4 2023

135 33.86368,134.27675 二号橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.4 6.7 2023

136 33.86373,134.24355 どでん1号橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 8 1 2023

137 33.86373,134.24362 どでん2号橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 8 1.5 2023

138 33.86389,134.53889 無名1号橋 国道195号 ①.2m以上5m未満 2.4 9.6 2023

139 33.86403,134.25156 新居田橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 13 4 2022

140 33.86439,134.24100 第二東谷橋 県道木沢上那賀線 ②.5m以上15m未満 5 4 2023

141 33.86554,134.31271 大師2号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.6 3.7 2023

142 33.86566,134.54493 玉ノ木橋 国道195号 ②.5m以上15m未満 5 13.6 2023

143 33.86570,134.31274 大師1号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.5 3.2 2023

144 33.86649,134.27714 無名8号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.9 3.5 2023

145 33.86684,134.32432 赤城原6号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.7 4.8 2023

146 33.86689,134.27633 開拓橋 県道徳島上那賀線 ③.15m以上 16.6 3.5 2021

147 33.86693,134.31239 手洗3号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.7 4.8 2023

148 33.86713,134.31238 手洗4号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.7 3.3 2023

149 33.86719,134.32386 赤城原7号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.9 5.5 2023

150 33.86824,134.31715 手洗2号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.8 4.2 2023

151 33.86824,134.31756 無名3号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.6 3.2 2023

152 33.86824,134.32531 赤城原5号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.3 5.2 2023

153 33.86842,134.32381 赤城原9号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.1 3.3 2023

154 33.86842,134.32384 赤城原8号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.4 6.2 2023

155 33.86863,134.32515 赤城原4号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.3 5 2023

156 33.86876,134.32053 赤城原10号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 2.6 3.3 2023

157 33.86958,134.32386 赤城原3号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.4 5.5 2023

158 33.86963,134.32101 手洗1号橋 県道徳島上那賀線 ②.5m以上15m未満 9.7 3.7 2019

159 33.86982,134.32347 赤城原2号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.4 5.6 2023

160 33.87005,134.32356 赤城原1号橋 県道徳島上那賀線 ①.2m以上5m未満 3.1 7.6 2023

161 33.87126,134.49643 観音寺橋 県道阿南鷲敷日和佐線 ①.2m以上5m未満 3.6 4.1 2020

162 33.76921,134.07561 東ノ谷橋 国道195号 ③.15m以上 35 6 2021

163 33.87285,134.27603 影泉谷橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 10.1 3.6 2019

164 33.76954,134.07236 西ノ谷橋 国道195号 ③.15m以上 30 6 2020

165 33.76956,134.08965 上北川1号橋 国道195号 ③.15m以上 75 7 2020

166 33.76972,134.09067 上北川2号橋 国道195号 ③.15m以上 75 7 2020

167 33.77049,134.15622 栩谷橋 国道195号 ③.15m以上 25 5.5 2022

168 33.77088,134.08665 日和田橋 国道195号 ③.15m以上 26.7 7 2020

169 33.77089,134.08668 千本谷橋 国道195号 ③.15m以上 20 7.5 2020

170 33.77143,134.14405 折宇橋 国道195号 ③.15m以上 32 5.5 2015

171 33.77167,134.14417 折宇谷橋 国道195号 ③.15m以上 23 7.7 2020

172 33.77191,134.08606 無名桟道橋2 国道195号 ③.15m以上 49 5 2020

173 33.77236,134.16584 上ミ屋地橋 国道195号 ③.15m以上 65 7 2022

174 33.77293,134.10251 船谷新橋 国道195号 ③.15m以上 77.5 9.3 2020

175 33.77389,134.12611 宮ヶ谷橋 国道195号 ③.15m以上 19.9 8.2 2020

176 33.77389,134.16861 下モ屋地橋 国道195号 ③.15m以上 70 7 2019

177 33.77412,134.19382 和無田橋 国道195号 ③.15m以上 22.8 7.1 2020

178 33.77429,134.11558 木頭大橋 国道195号 ③.15m以上 144 8 2020

179 33.77505,134.17658 天神橋 国道195号 ③.15m以上 15 6.5 2019

180 33.77515,134.12187 菖蒲野片桟道橋 国道195号 ③.15m以上 19.9 4.1 2021

181 33.88785,134.27504 無名橋_3 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.5 3 2023

182 33.88879,134.27439 無名3橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 3.7 3.2 2023

183 33.89097,134.27372 無名2橋 国道193号 ①.2m以上5m未満 4.1 3.3 2023

184 33.89139,134.27368 無名橋_2 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.3 3.3 2023

185 33.77545,134.10453 北川橋 国道195号 ③.15m以上 55 6.7 2022

186 33.89334,134.27408 無名橋_1 国道193号 ①.2m以上5m未満 2.4 3.6 2023



対象施設一覧（橋梁）

施設ID 施設名称 路線名 橋長区分 橋長(m) 幅員(m)
直近の
点検実施
年度

187 33.77550,134.08112 榎木谷橋 国道195号 ③.15m以上 20 6.4 2021

188 33.89505,134.27345 無名1橋 国道193号 ②.5m以上15m未満 10.4 4 2019

189 33.77556,134.10461 北川橋(歩道橋) 国道195号 ③.15m以上 60 2 2022

190 33.90643,134.26954 地蔵谷橋 県道山川海南線 ③.15m以上 44.5 4 2022

191 33.77632,134.10951 日浦橋 国道195号 ③.15m以上 30 6 2020

192 33.77632,134.10954 日浦橋側道橋 国道195号 ③.15m以上 30 3 2023

193 33.78970,134.22644 助2号橋 国道195号 ③.15m以上 24.6 6 2021

194 33.79005,134.20869 九文名橋 国道195号 ③.15m以上 38 8.3 2019

195 33.79166,134.21072 蝉谷橋 国道195号 ③.15m以上 69 6.5 2019

196 33.79602,134.23593 助3号橋 国道195号 ③.15m以上 25 7.3 2020

197 33.79857,134.44689 紅葉橋 国道195号 ③.15m以上 45 6 2019

198 33.79904,134.23834 助4号橋 国道195号 ③.15m以上 24.6 6 2020

199 33.79926,134.23840 助5号橋 国道195号 ③.15m以上 24.6 6 2020

200 33.80125,134.23857 助6号橋 国道195号 ③.15m以上 57.1 6 2020

201 33.80442,134.39460 音谷橋 国道195号 ③.15m以上 45.2 8 2019

202 33.80484,134.24014 中谷橋 国道195号 ③.15m以上 124.5 6 2020

203 33.80738,134.34388 徳ヶ谷橋 国道195号 ③.15m以上 93 8 2020

204 33.80765,134.28588 柳瀬橋 国道195号 ③.15m以上 78 7.2 2019

205 33.80999,134.25397 上椎ノ尾橋 国道195号 ③.15m以上 39 7.5 2019

206 33.81094,134.25671 中椎ノ尾橋 国道195号 ③.15m以上 40 7.5 2019

207 33.81150,134.25793 下椎ノ尾橋 国道195号 ③.15m以上 40 7.5 2019

208 33.81201,134.36032 長安橋 国道195号 ③.15m以上 99.7 5.5 2020

209 33.81391,134.27218 二ツ石橋 国道195号 ③.15m以上 30 7.5 2019

210 33.81498,134.27367 市宇橋 国道195号 ③.15m以上 26 8.7 2020

211 33.82294,134.48048 王子橋歩道橋 国道195号 ③.15m以上 15.2 2 2023

212 33.82387,134.48501 延野桟道橋 国道195号 ③.15m以上 21.8 1.9 2020

213 33.82560,134.48421 鮎川橋 国道195号 ③.15m以上 28 6 2019

214 33.82564,134.48417 鮎川橋歩道橋 国道195号 ③.15m以上 29.3 1.5 2023

215 33.85365,134.48179 丹生谷橋 国道195号 ③.15m以上 206 10.3 2019

216 33.85593,134.50842 和食橋 国道195号 ③.15m以上 33 9.5 2023

217 33.77058,134.24616 海川6号橋 国道193号 ③.15m以上 29 7.3 2022

218 33.77325,134.24869 海川五号橋 国道193号 ③.15m以上 20 10.1 2021

219 33.77517,134.25346 海川四号橋 国道193号 ③.15m以上 56 10 2021

220 33.77606,134.25472 海川三号橋 国道193号 ③.15m以上 62 10.5 2021

221 33.77706,134.25515 海川二号橋 国道193号 ③.15m以上 68.8 10 2021

222 33.77953,134.27181 成瀬3号橋 国道193号 ③.15m以上 19.5 7.5 2021

223 33.78354,134.29282 府殿2号橋 国道193号 ③.15m以上 27 7 2022

224 33.78410,134.29456 府殿1号橋 国道193号 ③.15m以上 19.8 7 2021

225 33.79267,134.29890 御所谷橋 国道193号 ③.15m以上 86 7 2021

226 33.79291,134.29829 大殿橋 国道193号 ③.15m以上 84 8.8 2021

227 33.79479,134.30906 平谷片桟道橋 国道193号 ③.15m以上 15.5 2.3 2022

228 33.79626,134.30269 平谷2号橋 国道193号 ③.15m以上 88.8 7.8 2019

229 33.79642,134.30154 平谷1号橋 国道193号 ③.15m以上 55 7.8 2019

230 33.80232,134.32968 東平桟道橋 国道193号 ③.15m以上 46.5 5.1 2021

231 33.80287,134.32926 東平橋 国道193号 ③.15m以上 73.5 9.2 2021

232 33.80394,134.32920 出合ゆず大橋 国道193号 ③.15m以上 182 9.4 2021

233 33.80897,134.32261 日真橋 国道193号 ③.15m以上 33.8 7 2021

234 33.81171,134.32075 拝宮橋 国道193号 ③.15m以上 77 7 2021

235 33.81294,134.31275 日真片桟道橋 国道193号 ③.15m以上 34.8 3.5 2021

236 33.83289,134.29753 坂州小橋 国道193号 ③.15m以上 40 7.5 2021

237 33.83543,134.29214 坂州大橋 国道193号 ③.15m以上 42 6 2021

238 33.83709,134.28786 追立橋 国道193号 ③.15m以上 26 7.5 2021

239 33.83963,134.28982 大用知橋 国道193号 ③.15m以上 44 7 2022

240 33.85360,134.28019 三田二号橋 国道193号 ③.15m以上 33 8 2022

241 33.85439,134.27698 三田一号橋 国道193号 ③.15m以上 30 8 2022

242 33.85683,134.27601 五倍木大橋 国道193号 ③.15m以上 48.5 8 2022

243 33.85709,134.27578 五倍木橋 国道193号 ③.15m以上 21.3 13.5 2021

244 33.85975,134.27483 沢谷橋 国道193号 ③.15m以上 36 7 2021

245 33.88105,134.28569 大又橋 国道193号 ③.15m以上 16.5 8.5 2022

246 33.88483,134.27730 釜ヶ谷橋 国道193号 ③.15m以上 32.8 7 2021


