
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６那土　国道１９５号他　那賀・音谷他　道路附属物等長寿命化

修繕計画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通

式 1    262,500

共通(調査･計画業務)

式 1    262,500

打合せ等

式 1    262,500

打合せ 中間1回

業務 1    262,500

内   1号

道路附属物等長寿命化修繕計画策定

式 1    3,971,313

道路附属物等長寿命化修繕計画策定

式 1    3,971,313

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 【全年度(R1～R5)】

式 1    311,640

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 シェッド、施設数15基以上～25基未満

基 20    14,840   296,800

単   1号

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 横断歩道橋、施設数5基未満

基 1    14,840   14,840

単   2号

各施設の補修計画策定　 【R1，R2年度】

式 1    534,058

各施設の補修計画策定 シェッド、更新・見直し、施設数15基以上～25基
未満

基 20    23,396   467,920

単   3号

各施設の補修計画策定 横断歩道橋、更新・見直し、施設数5基未満

基 1    66,138   66,138

単   4号

修繕年次計画の策定　 【全年度(R1～R5)】

式 1    781,895
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６那土　国道１９５号他　那賀・音谷他　道路附属物等長寿命化

修繕計画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路附属物等長寿命化修繕計画策定

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕年次計画の策定 シェッド、施設数15基以上～25基未満

基 20    37,510   750,200

単   5号

修繕年次計画の策定 横断歩道橋、施設数5基未満

基 1    31,695   31,695

単   6号

修繕計画のとりまとめ 【全年度(R1～R5)】

式 1    1,745,520

修繕計画のとりまとめ シェッド・横断歩道橋、施設数15基以上～25基未
満

基 21    83,120   1,745,520

単   7号

報告書作成 【全年度(R1～R5)】

式 1    598,200

報告書作成

式 1    598,200

内   2号

直接経費

式 1    184,083

直接経費

式 1    184,083

旅費交通費

式 1    63,083

旅費(率計上･宿泊無) 対象額:4,233,813
調査、計画業務

式 1    63,083

電子成果品作成費

式 1    121,000

電子成果品作成費(設計) 対象額:4,233,813
その他の設計業務

式 1    121,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    4,417,896
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６那土　国道１９５号他　那賀・音谷他　道路附属物等長寿命化

修繕計画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

その他原価

式 1    2,279,908

内   3号

一般管理費等

式 1    3,606,196

内   4号

設計業務価格

式 1    10,304,000

消費税相当額

式 1    1,030,400

設計業務委託料

式 1    11,334,400
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 打合せ 中間1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    262,500

        

合計 262,500
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 報告書作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 2    59,600   119,200

        

技師(B)

人 2    48,500   97,000

        

技師(C)

人 5    40,300   201,500

        

技術員

人 5    36,100   180,500

        

合計 598,200
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    4,233,813

        
直接人件費:4,233,813
管区9     :        0

α／(1－α)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    2,279,908

        
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 2,279,908
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    6,697,804

        
業務原価:6,697,804
管区9   :        0

β／(1－β)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    3,606,767

        
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-571

        

合計 3,606,196
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 シェッド、施設数15基以上～25基未

満 単位 基 単位数量
1    

単価
14,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集･整理
＜シェッド＞

基 1    14,840   14,840

施設数補正1.0

合計 14,840

単価 14,840   

 
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 横断歩道橋、施設数5基未満

単位 基 単位数量
1    

単価
14,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集･整理
＜シェッド＞

基 1    14,840   14,840

施設数補正1.0

合計 14,840

単価 14,840   

 
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
各施設の補修計画策定 シェッド、更新・見直し、施設数15

基以上～25基未満 単位 基 単位数量
1    

単価
23,396   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出＜シェッド＞

 単価補正0.250(FC0) 基 1    11,793   11,793

更新・見直し補正0.25
、施設数補正1.0

補修工法の選定＜シェッド＞

 単価補正0.250(FC0) 基 1    6,053   6,053

更新・見直し補正0.25
、施設数補正1.0

概算工事費の算出＜シェッド＞

 単価補正0.250(FC0) 基 1    5,550   5,550

更新・見直し補正0.25
、施設数補正1.0

合計 23,396

単価 23,396   

 
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
各施設の補修計画策定 横断歩道橋、更新・見直し、施設数

5基未満 単位 基 単位数量
1    

単価
66,138   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出＜横断歩道橋＞

 単価補正0.750(FC0) 基 1    31,327   31,327

更新･見直し補正0.25
、施設数補正3.0

補修工法の選定＜横断歩道橋＞

 単価補正0.750(FC0) 基 1    18,161   18,161

更新･見直し補正0.25
、施設数補正3.00

概算工事費の算出＜横断歩道橋＞

 単価補正0.750(FC0) 基 1    16,650   16,650

更新･見直し補正0.25
、施設数補正3.0

合計 66,138

単価 66,138   

 
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
修繕年次計画の策定 シェッド、施設数15基以上～25基未

満 単位 基 単位数量
1    

単価
37,510   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕年次計画の策定＜シェッド＞

基 1    37,510   37,510

施設数補正1.0

合計 37,510

単価 37,510   

 
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
修繕年次計画の策定 横断歩道橋、施設数5基未満

単位 基 単位数量
1    

単価
31,695   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕年次計画の策定＜横断歩道橋＞

基 1    31,695   31,695

施設数補正1.0

合計 31,695

単価 31,695   

 
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
修繕計画のとりまとめ シェッド・横断歩道橋、施設数15基

以上～25基未満 単位 基 単位数量
1    

単価
83,120   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕計画のとりまとめ

基 1    83,120   83,120

施設数補正1.0

合計 83,120

単価 83,120   

 
円／基
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