

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 波土 穴喰川他 海・尾崎 河川設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		4,342,361		
護岸設計		式	1		4,342,361		
護岸詳細設計		式	1		4,342,361		
護岸詳細設計	片側	(m)式	(70)1		1,514,044		内 1号
護岸詳細設計	両側	(m)式	(200)1		2,828,317		内 2号
共通		式	1		437,500		
共通(設計業務)		式	1		437,500		
打合せ等		式	1		437,500		
打合せ	中間打合せ3回	業務	1		437,500		内 3号
直接経費		式	1		338,576		
直接経費		式	1		338,576		
旅費交通費		式	1		29,576		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,694,725 土木設計業務	式	1		29,576		

業務委託料内訳書

業務名	R 6 波土 穴喰川他 海・尾崎 河川設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1		309,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,694,725 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		309,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,118,437			
その他原価		式	1		2,528,109		内 4号	
一般管理費等		式	1		4,117,454		内 5号	
設計業務価格		式	1		11,764,000			
消費税相当額		式	1		1,176,400			
設計業務委託料		式	1		12,940,400			

1 次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(70)1		77,509	
現地踏査 片岸		(m)式	(70)1		98,179	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(70)1		74,978	
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(70)1		82,260	
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(70)1		51,465	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(70)1		79,417	
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(70)1		82,260	
付帯施設設計 階段工等 片岸		(m)式	(70)1		30,795	
付帯施設設計 排水管渠 片岸		(m)式	(70)1		30,795	
付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(70)1		51,465	
施工計画 片岸		(m)式	(70)1		143,263	
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(70)1		82,260	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
図面作成 片岸		(m)式	(70)1		283,092	
数量計算 片岸		(m)式	(70)1		121,345	
照査 片岸		(m)式	(70)1		126,782	
報告書作成 片岸		(m)式	(70)1		98,179	
合計					1,514,044	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 両岸		(m)式	(200)1		113,985	
現地踏査 両岸		(m)式	(200)1		178,500	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 両岸		(m)式	(200)1		159,732	
基本事項の決定 護岸の配置計画 両岸		(m)式	(200)1		141,525	
基本事項の決定 構造物との取付検討 両岸		(m)式	(200)1		120,972	
本体設計 基礎工検討諸元設定 両岸		(m)式	(200)1		116,790	
本体設計 安定計算 両岸		(m)式	(200)1		141,525	
付帯施設設計 階段工等 両岸		(m)式	(200)1		45,288	
付帯施設設計 排水管渠 両岸		(m)式	(200)1		45,288	
付帯施設設計 その他施設 両岸		(m)式	(200)1		96,237	
施工計画 両岸		(m)式	(200)1		235,416	
施工計画(仮設計画) 両岸		(m)式	(200)1		145,707	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
図面作成 両岸		(m)式	(200)1		555,798	
数量計算 両岸		(m)式	(200)1		278,970	
照査 両岸		(m)式	(200)1		277,807	
報告書作成 両岸		(m)式	(200)1		174,777	
合計					2,828,317	

1次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ	中間打合せ3回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		437,500	
合計					437,500	

1次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,694,725	直接人件費:4,694,725 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,528,109	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,528,109	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		7,646,546	業務原価:7,646,546 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		4,117,665	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-211	
	合計					4,117,454	