
工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ７吉土　石井引田線（六条大橋）　上板・下六條　橋梁歩道工事

（４）（担い手確保型）（着手日選択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

鋼橋上部

式 1    

工場製作工

式 1    

桁製作工

式 1    

製作加工　
アルミ床版

床版,地覆,ﾌﾞﾗｹｯﾄ座,高欄,BN,目地
材等含む

t 9.39 

工場塗装工

式 1    

工場塗装 上塗種別:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂,塗装箇所:地
覆ｶﾊﾞｰ部

m2 47    

工場純工事費

式 1    

工場管理費

式 1    

（工場製作原価）

式 1    

鋼橋上部

式 1    

工場製品輸送工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ７吉土　石井引田線（六条大橋）　上板・下六條　橋梁歩道工事

（４）（担い手確保型）（着手日選択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

輸送工

式 1    

輸送　

t 9.39 

鋼橋架設工

式 1    

架設工

式 1    

ｱﾙﾐ床版設置
夜間

t 8.28 

地覆ｶﾊﾞｰ設置
夜間

m 74.1  

高欄設置
夜間

m 74.1  

伸縮装置･目地設置
夜間

縦横断部の全箇所

m 14.1  

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 夜間A

人日 30    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ７吉土　石井引田線（六条大橋）　上板・下六條　橋梁歩道工事

（４）（担い手確保型）（着手日選択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

交通誘導警備員 夜間B

人日 90    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

（現場原価）

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ７吉土　石井引田線（六条大橋）　上板・下六條　橋梁歩道工事

（４）（担い手確保型）（着手日選択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事費計

式 1    
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