見積参考資料

工事名　R7三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）
施工場所	三好市池田町池南
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好１
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 純工事費				

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・渓間工	1.000	式		
・・治山土工	1.000	式		
・・・ 作業土工	1.000	式		
・・治山ダム工	1.000	式		
・・・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・渓間工付属物設置工	1.000	式		
・・・ 堤名板取付工	1.000	式		
・・・ 点検施設工	1.000	式		
・・支障木処理工	1.000	式		
・・・ 伐採費（スギ） 小計11本	1.000	式		
・・・ 伐採費（雑木） 小計10本	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 運搬設備工	1.000	式		
・・・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工	1.000	式			
・・治山土工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削（土砂） 礫質土	138.000	m3			単Ａ Ｔ単　6号
掘削（岩石） 軟岩IB	122.000	m3			単Ａ Ｔ単　7号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.000	㎡			単Ａ Ｓ単　19号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	55.000	㎡			単Ａ Ｓ単　20号
合　　計					
・・治山ダム工	1.000	式			
・・・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（本堤） BB18-8-40　W/C≦60%	202.100	m3			単Ａ Ｔ単　1号
円形型枠（紙製） 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			単Ａ Ｓ単　3号
型枠工（本堤）	127.200	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
角材式残存型枠工	79.100	㎡			単Ａ Ｓ単　30号
型枠工（放水路）	3.400	㎡			単Ａ Ｔ単　8号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	148.000	本			単Ａ Ｔ単　3号

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場工	56.800	m			単A Ｓ単　17号
合　　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート（間詰） BB18-8-40　W/C≦60%	8.100	m3			単A Ｔ単　4号
型枠工（間詰） 一般型枠,小型構造物	28.100	㎡			単A Ｓ単　29号
裏石積工（間詰） t=15cm 割栗石80～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	28.100	㎡			単A Ｔ単　5号
合　　計					
・・渓間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,	1.000	枚			単A Ｓ単　4号
合　　計					
・・・ 点検施設工	1.000	式			1 式当たり
昇降ステップ ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	34.000	本			単A
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 伐採費（スギ） 小計11本	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　47cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　48cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　51cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　68cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ 伐採費（雑木） 小計10本	1.000	式			1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	2.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単A
雑木　伐採費 胸高直径　30cm	5.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
処分費 根株	6.900	m3			単Ａ Ｓ単　5号
ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,90m,2段クレーンなし	6.900	m3			単Ａ Ｓ単　13号
機械運搬（根株）	6.900	m3			単Ａ Ｓ単　31号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用	1.000	基			単Ａ Ｓ単　9号
）					
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月	1.000	基			単Ａ Ｓ単　6号
アンカー架設・撤去 機械施工,2ｔ以上3ｔ未満,丸太埋込み	1.000	基			単Ａ Ｓ単　7号
アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木	1.000	基			単Ａ Ｓ単　8号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
排水管敷設・撤去 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要	40.000	m			単Ａ Ｓ単　26号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton	2.000	台			単Ａ Ｓ単　22号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　32号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　33号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	円形型枠（紙製）		本		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	円形型枠（紙製） 内径300㎜ 厚5.3㎜ 長4000㎜	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 根株	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ３ヵ月～６ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位：m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	ウインチベース材料（丸太） Φ0.18m、Ｌ＝3.0m	1.900	m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2ｔ以上3ｔ未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	 0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.020	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			
	アンカ-材料（丸太） Φ0.20m、Ｌ＝2.0m	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 山林砂防工				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	 0.25m3				
	土木一般世話役	1.100	人			
	山林砂防工	7.900	人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	立木使用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度以上				
	3)支間長区分 4)施工区分	76～125 架設・撤去				
	5)規格区分 6)試運転区分	2ｔ以上3ｔ未満 試運転あり				
	7)賃料期間 8)元柱使用区分	150日 元柱使用する				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない（立木使用） 0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役	8.000	人			
	とび工	33.000	人			
	山林砂防工	21.000	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L			
	ウインチ	150.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	210.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	270.000	100m日			<賃料>

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	375.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	150.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	150.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,90m,2段ク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	レーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　渓間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　計					算出数量 36.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 45.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,90m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 30.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	丸太				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.400 90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 20.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし -3.00人				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,15.1km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 15.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　　計					算出数量 3.700 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16㎜～25㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16㎜～25㎜ 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	足場工		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	山林砂防工	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩(Ｉ)B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.670	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.290	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.280	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	山林砂防工	2.300	人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.150	人			
	山林砂防工	0.300	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.170				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	山林砂防工				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	山林砂防工	1.360	人			
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択	6.40ton				
	特殊作業員	8.100	人			
	特殊作業員	9.200	人			
	特殊作業員	2.200	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	山林砂防工	0.720	人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	9)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	排水管敷設・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	高密度ポリエチレン管 300　シングル　3ヶ月未満　損料45%		m			材変
	単　　価		m			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	型枠工（間詰）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	角材式残存型枠工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	山林砂防工 90×90×3,000㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	山林砂防工	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	㎡			
	諸雑費	0.130				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	機械運搬（根株）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 13.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 5.600 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工事期間	5ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.500	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.179	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート工（本堤）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　27号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,90m,2段クレーンなし	1.070	m3			Ｓ単　10号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	型枠工（本堤）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　21号
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　14号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345　D22					
	鉄筋加工 16㎜～25㎜	0.730	ton			Ｓ単　16号
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　23号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,90m,2段クレーンなし	0.730	ton			Ｓ単　11号
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	コンクリート（間詰）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　28号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,90m,2段クレーンなし	1.060	m3			Ｓ単　10号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	裏石積工（間詰）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	t=15cm 割栗石80～150mm BB18-8-40 W/C≦60%					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,90m,2段クレーンなし	1.600	m3			Ｓ単　10号
	割栗石 80mm～150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,15.1km,バックホウ　山積0.8m3	8.600	m3			Ｓ単　15号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし	8.600	m3			Ｓ単　12号
	土木一般世話役	0.700	人			Ｓ単　1号
	山林砂防工	6.400	人			Ｓ単　2号
	合　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	掘削（土砂）		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	1.000	m3			Ｓ単　24号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	掘削（岩石）		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B	1.000	m3			Ｓ単　18号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	型枠工（放水路）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			Ｓ単　21号
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			Ｓ単　14号
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　池南地区
工事名	Ｒ７三林　緊急予防　三好市池南　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	割栗石 80㎜～150㎜		m3	4,570		Ｔ単　5号
P96002	処分費 根株		m3	8,000		Ｓ単　5号
P96005	ウインチベース材料（丸太） Φ0.18m、Ｌ＝3.0m		m3	24,700		Ｓ単　6号
P96006	アンカ-材料（丸太） Φ0.20m、Ｌ＝2.0m		m3	32,500		Ｓ単　7号
【SP】 P96007	高密度ポリエチレン管 300　シングル　3ヶ月未満　損料45%		m	1,940		Ｓ単　26号

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	4,570	
処分費	根株	m3	8,000	
丸太	φ0.18m、L＝3.0m	m3	24,700	
丸太	φ0.20m、L＝2.0m	m3	32,500	
高密度ポリエチレン管	φ300　シングル　3ヶ月未満　損料45%	m	1,940	
※以下は,週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	528,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	51,000	