
見積参考資料

工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）
（担）（難）（チャ）

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 美馬２

単価使用年月 令和 7年 5月

施工地域・工事場所 山間僻地及び離島

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正 通期の週休２日

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

 本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、
通期の週休2日の経費補正（担い手確保型モデル工事実施要領
参照）を計上している。

2311224
四角形



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担

）（難）（チャ）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流路

式 1    

砂防土工　

式 1    

掘削工　

式 1    

床堀　

m3 80    

単   1号

掘削　

m3 7    

単   2号

埋戻

m3 2    

単   3号

残土処理　

m3 90    

単   4号

流路工　

式 1    

1号水路工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40(高炉)

m3 27    

単   5号

型枠　

m2 83    

単   6号

裏石積　

m2 80    

単   7号

目地材　

m2 3    

単   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担

）（難）（チャ）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40(高炉)

m3 7    

単   9号

目地材　

m2 1    

単  10号

植石　

個 143    

単  11号

暗渠排水工　

式 1    

単粒砕石

m3 5    

単  12号

吸出防止材

m2 31    

単  13号

遮水ｼｰﾄ

m2 17    

単  14号

暗渠排水管　

m 29    

単  15号

帯工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40(高炉)

m3 3    

単  16号

型枠　

m2 15    

単  17号

基礎砕石　

m2 3    

単  18号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担

）（難）（チャ）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管　

m 0.4  

単  19号

石積工　

式 1    

練石積

m2 2    

単  20号

仮設工

式 1    

索道

式 1    

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置

式 1    

内   1号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬

式 1    

内   2号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去

式 1    

内   3号

仮橋･仮桟橋工

式 1    

仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),幅:100cm,長さ:100cm
,高さ:50cm

箇所 6    

単  21号

橋脚
（下部工）

設置

t 3.5  

単  22号

仮橋上部
（上部工）

作業区分:架設

t 6.7  

単  23号

覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋] 設置

m2 48    

単  24号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担

）（難）（チャ）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板　 設置

m2 9    

単  25号

仮設高欄 形式区分:単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,作業区分:設置

m 22    

単  26号

構造物撤去工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 17    

単  27号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

m3 17    

単  28号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 17    

単  29号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 運搬剛材:索道(ﾀﾜｰ),運搬距離(片道):L=27.0km,
往復

t 2    

単  30号

仮設材運搬費 運搬剛材:仮設構台材,運搬距離(片道):L=27.0km,
片道

t 12    

単  31号

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担

）（難）（チャ）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
流路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ架設

基 1    

単  34号

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ架設

式 1    

単  35号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設(支間長126m以上175m以下)
(機械据付・ﾜｲﾔ張付)

式 1    

単  36号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

m3 37    

単  37号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(土砂)

m3 90    

単  38号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(割栗石)

m3 22    

単  39号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(砕石)

m3 3    

単  40号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ撤去

基 1    

単  41号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去(支間長126m以上175m以下)
(機械据付・ﾜｲﾔ張付)

式 1    

単  42号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
床堀　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
掘削　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
埋戻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
残土処理　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,10.0km以下 m3 1    

処分費(m3)

m3 1    

単  32号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
型枠　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
裏石積　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150
-200mm

m2 1    

単  33号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
目地材　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
目地材　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
植石　

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
150-200mm

m3 0.023

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
単粒砕石

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌｨﾙﾀｰ材 単粒度砕石 4号 30-20,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
吸出防止材

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材設置

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
遮水ｼｰﾄ

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
暗渠排水管　

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,
要,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
型枠　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
基礎砕石　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 17 -



１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
暗渠排水管　

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,
要,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
練石積

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150
-200mm

m2 1    

単  33号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),幅:100c

m,長さ:100cm,高さ:50cm 単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 1.4  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,18-8-40(高炉),養生無し,全ての
費用 m3 0.5  

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
橋脚
（下部工）

設置
単位 t 単位数量

3.5  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋脚設置･撤去工
(直接基礎形式)

設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t
吊,標準(1.0)

t 3.5  

単  43号

H形鋼杭賃料 H300,4m/本,150日,有,1080日,無

本 3    

単  44号

H形鋼杭賃料 H300,2.5m/本,150日,有,1080日,無

本 3    

単  45号

橋脚部材賃料

t 1.6  

単  46号

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
仮橋上部
（上部工）

作業区分:架設
単位 t 単位数量

6.7  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上部工架設･撤去工 架設,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

t 6.7  

単  47号

H形鋼杭賃料 H300,6.5m/本,150日,有,1080日,無

本 5    

単  48号

H形鋼杭賃料 H350,8.5m/本,150日,有,1080日,無

本 3    

単  49号

合計

単価
円／t
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋] 設置

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板設置･撤去工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

m2 1    

単  50号

覆工板賃料 覆工板(鋼製 補強型),5月,有,36月,
無

m2 1    

単  51号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
敷鉄板　 設置

単位 m2 単位数量
9    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置

m2 9    

単  52号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,150日,有
,1080日,無

枚 2    

単  53号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
仮設高欄 形式区分:単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,作業区分:設

置 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高欄設置･撤去工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置

m 1    

単  54号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  55号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこ

わし 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  56号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
仮設材運搬費 運搬剛材:索道(ﾀﾜｰ),運搬距離(片道

):L=27.0km,往復 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
km,15m超え,各種(実数入力),0,無

t 2    

単  57号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  58号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
仮設材運搬費 運搬剛材:仮設構台材,運搬距離(片

道):L=27.0km,片道 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
km,15m超え,各種(実数入力),0,無

t 1    

単  57号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

t 1    

単  59号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
土砂

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150

-200mm 単位 m2 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
150-200mm

m3 11.4  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 1.7  

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 8.7  

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ架設

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 3.2  

材料費

式 1    

単  60号

諸雑費  

式 1    

材料費の5%

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ架設

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),有り,養生工なし

m3 2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),養生無し,有り,全ての費用

m3 12    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設(支間長126m以上175m以下)
(機械据付・ﾜｲﾔ張付) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 6    

とび工

人 28    

普通作業員

人 18    

ｳｨﾝﾁ運転

日 5    

単  61号

ｳｨﾝﾁ・ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ賃料

式 1    

単  62号

支柱賃料

月 4.7  

単  63号

諸雑費  

式 1    

労務費の0.5%

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単位 m3 単位数量
44    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 1    

普通作業員

人 1    

軽油

L 34    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(土砂)

単位 m3 単位数量
35.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 3    

普通作業員

人 1    

軽油

L 43    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(割栗石)

単位 m3 単位数量
35.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 3    

普通作業員

人 1    

軽油

L 43    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬(砕石)

単位 m3 単位数量
35.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    

普通作業員

人 3    

普通作業員

人 1    

軽油

L 43    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ撤去

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 2.5  

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ撤去(支間長126m以上175m以下)
(機械据付・ﾜｲﾔ張付) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 4    

とび工

人 13    

普通作業員

人 9    

ｳｨﾝﾁ運転

日 3    

単  61号

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
橋脚設置･撤去工
(直接基礎形式)

設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t
吊,標準(1.0) 単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人 1.7  

橋りょう特殊工

人 4.2  

溶接工

人 1.1  

普通作業員

人 2.6  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 1.5  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
H形鋼杭賃料 H300,4m/本,150日,有,1080日,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
300型(93kg/m)

供用日数:150日,総供用日数:1080日

t 0.372

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
H形鋼杭賃料 H300,2.5m/本,150日,有,1080日,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
300型(93kg/m)

供用日数:150日,総供用日数:1080日

t 0.233

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本

徳島県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
橋脚部材賃料

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼(大形) SS400
12×150×150

t 1    

損料率20%

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
上部工架設･撤去工 架設,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25

t吊,標準(1.0) 単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人 0.62 

橋りょう特殊工

人 2.1  

普通作業員

人 0.41 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.58 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
H形鋼杭賃料 H300,6.5m/本,150日,有,1080日,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
300型(93kg/m)

供用日数:150日,総供用日数:1080日

t 0.605

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
H形鋼杭賃料 H350,8.5m/本,150日,有,1080日,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
350型(135kg/m)

供用日数:150日,総供用日数:1080日

t 1.148

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
覆工板設置･撤去工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25

t吊,標準(1.0) 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.45 

とび工

人 1.5  

普通作業員

人 0.27 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.47 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
覆工板賃料 覆工板(鋼製 補強型),5月,有,36月,

無 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板
鋼製 補強型

供用月数:5ヶ月,総供用月数:36ヶ月

m2 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
敷鉄板設置･撤去 設置

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.152

とび工

人 0.152

普通作業員

人 0.152

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.152

単  64号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,150日,有

,1080日,無 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:150日,総供用日数:1080日

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
高欄設置･撤去工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 3.8  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
km,15m超え,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長15m超 30kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 1    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(本)

本 20    

単  65号

合計

３次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
ｳｨﾝﾁ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    

軽油

L 27    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
ｳｨﾝﾁ・ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ賃料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｳｨﾝﾁ賃料
2t以上3t未満

日 140    

【主索】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ主索
6*7　径30mm　L=187m

100m/日 262    

【巻上索】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ巻上・曳索
6*7　径16mm　

100m/日 318    

【ｴﾝﾄﾞﾚｽ索】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ巻上・曳索
6*7　径16mm　

100m/日 482    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
支柱賃料

単位 月 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾜｰ
A300-13m

基 2    

合計

単価
円／月
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３次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
材料費(本)

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
丸太組　3×4=12m2　φ0.18m,L=3.0m

本 1    

合計

単価
円／本
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担

）（難）（チャ）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 0.626 7,078

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.211 2,151

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 1.139 52,972

M000202015 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 0.3  2,258

M000202028 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 供用日 0.209 1,975

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 4.059 34,336

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 8.493 72,783

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.823 17,153

M000806001 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 供用日 0.091 48

合計額 190,754
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見積単価一覧表

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 土砂 m3 540 運搬距離　L=１０．０km以下

処分費 Co殻 m3 2,500 運搬距離　L=１８．５km以下

ウィンチ ２ｔ以上３ｔ未満 日 10,200 ４週８休考慮

タワー A300-13m 月 217,000 ４週８休考慮

主索 ６*７　径３０mm　L=187m 100m/日 1,740 ４週８休考慮

巻上索 ６*１９　径１６mm　L=227m 100m/日 541 ４週８休考慮

エンドレス索 ６*１９　径１６mm　L=344m 100m/日 541 ４週８休考慮

H形鋼 Ｈ－３００（１０８０日以内） t 94 ４週８休考慮

H形鋼 Ｈ－３５０（１０８０日以内） t 94 ４週８休考慮

敷鉄板 ２２×１５２４×３０４８mm（１０８０日以内） 枚 52 ４週８休考慮

等辺山形鋼 12×150×150 t 27,200 損料率０．２

Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担）（難）（チャ）

見積単価一覧表

名称 規格 単位 単価 備考

Ｒ７馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　山腹水路工事（１）（担）（難）（チャ）

※以下は、週休２日補正として計上している金額の合
計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 通期の週休2日経費補正 式 110,275

共通仮設費分 通期の週休2日経費補正 式 0



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 計上数量 備　　考

砂防土工

床掘 小規模,土砂 m3 87.8 80

掘削 小規模,土砂 m3 6.9 7

埋戻 小規模,土砂 m3 1.7 2

残土処理 m3 92.7 90

流路工

1号水路工 m 28.6 29

　コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 27.1 27

　型枠 無筋構造物 m2 83.1 83

　裏石積 t=200 m2 80.1 80

　目地材 瀝青質目地板　10㎜ m2 2.7 3

底張りコンクリート m 28.6 29

　コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 7.3 7

　目地材 瀝青質目地板　10㎜ m2 0.7 1

　植石 φ200 個 143.0 143

暗渠排水工 m 28.6 29

　単粒砕石 単粒砕石4号 30-20 m3 4.7 5

　吸出防止材 m2 30.6 31

　遮水シート m2 17.2 17

　暗渠排水管 φ150　1/2有孔管 m 28.6 29

帯工 箇所 1.0 1

　コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 2.6 3

　型枠 無筋構造物 m2 15.5 15

　基礎砕石 RC-40 t=200 m2 2.5 3

　暗渠工 VPφ150 m 0.4 0.4

石積工

練石積 t=20cm m2 1.9 2

数 量 総 括 表 (1)



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 計上数量 備　　考

仮設工集計表

索道 式 1 1 賃料・撤去

ケーブルクレーン 式 1 1 4.7ヶ月

主索 m 147.0 147

　タワー 等辺山形鋼50-50-6 基 2.0 2

　基礎コンクリート
σ28≧
18N/mm2,1.0×1.0 m3 2.0 2

　コンクリートアンカー
σ28≧
18N/mm2,3.0×1.0 m3 12.0 12

ケーブルクレーン運搬 式 1.0 1

　コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 37.0 37

　土砂 m3 90.0 90

　割栗石 φ200 m3 21.6 22

　砕石 RC-40 m3 2.5 3

仮設構台 基 1.0 1 賃料・撤去

　覆工版 1000×2000×203 m2 48.0 48

　上部工 t 6.7 6.7

　下部工 t 3.5 3.5

　仮橋コンクリート基礎
σ28≧
18N/mm2,1.0×1.0 箇所 6.0 6.0

　敷鉄板 22-1524-3048 枚 2 2.0 9.3m2

　仮設高欄 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 m 22.0 22.0

構造物撤去工

　コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 17.0 17.0

　殻運搬 m3 17.0 17.0

　殻処分 m3 17.0 17.0

仮設材運搬 t 13.7 14

　タワー 等辺山形鋼50-50-6 t 1.8 2

　上部工 t 6.7 7

　下部工 t 3.5 4

敷鉄板 t 1.6 2

数 量 総 括 表 (2)



N C N C

擁壁工  

土砂 0.90 88 79 2 2 79 - 1.72 = 77.3 (C) 発生土 床掘残土 土砂 0.90 90 86 77

87.81 - 2 = 85.8 (N） 掘削 土砂 0.90 10 7 6

計 93 83

盛土 0.90

計 0 0

残土処理 93 83

計 88 79 2 2 79 - 1.72 = 77.3 (C)

87.81 - 2 = 85.8 (N）

土　工　総　括　表床 掘 残 土 総 括 表

工　種 f 設計数量 N C
床　　掘 埋　　戻

種　別 名　称 土 質 備　　考種　　別 備　　考土 質 f



水路工

路線2

　床掘 土砂 m
3 87.8 87.8

　掘削 土砂 m
3 6.9 6.9

　埋戻 m
3 1.7 1.7

土 工　集 計 表

種　別 規　格 単位 合計



路線2 土工計算書 (1)

 
(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No. 6 + 10.000 1.500 12.4 5.4 0.0

No. 6 + 12.150 2.150 3.0 7.70 16.56 0.0 2.70 5.8 0.0 0.00 0.0 NO.7

No. 7 7.850 3.0 3.00 23.55 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No. 7 + 10.000 10.000 2.6 2.80 28.00 0.0 0.00 0.0 0.2 0.10 1.0

No. 7 + 17.150 7.150 2.9 2.75 19.7 0.3 0.15 1.1 0.0 0.10 0.7

28.650 87.8 6.9 1.7合　計

測　　　点
距　離

床掘 (土砂) 片切掘削(土砂) 埋戻

備考(m3) (m3) (m3)



流路工集計表

名称 規格 計　　算　　式

1号水路工

 路線2　 28.6 28.60 m

m

 計 28.60 m

　コンクリート σck≧18N/mm2 9.49/10.0×28.6 27.141 m3

　型枠 鉄筋構造物 29.07/10.0×28.6 83.1 m2

　裏石積 t=200 28/10.0×28.6 80.1 m2

　目地材 t=10 コンクリートボリュームの1/10 2.7 m2

(1号水路工数量)

底張りコンクリート 28.60 m

　コンクリート

(σck≧18N/mm2) 路線2 28.6×0.255 7.293 m3

合計 7.293 m3

　目地材 t=10 コンクリートボリュームの1/10 0.7 m2

　植石 φ=200 5×28.6 143 個

基面整正 土砂 (8.60+0.70)/10.0×28.6 26.6 m2

暗渠排水工 28.60 m

　単粒砕石 単粒砕石4号 30-20 1.65/10.0×28.6 4.7 m3

　吸出防止材 10.71/10.0×28.6 30.6 m2

　遮水シート 6/10.0×28.6 17.2 m2

　暗渠排水管 φ150　1/2有孔管 10/10.0×28.6 28.6 m

帯工 1 箇所

　コンクリート σ28≧18N/mm
2 2.6×1 2.600 m3

　型枠 無筋構造物 15.49×1 15.49 m2

　基礎砕石 t=200 2.52×1 2.5 m2

　暗渠工 φ150 0.4×1 0.4 m

　基面整正 土砂 4.2×0.6 2.5 m2

数量

( SL= )



第　　号 計　　算　　書

1号水路工

名　　称 計　　算　　式

(10.0m当り)

コンクリート (（0.30+0.43）/2×1.30×2)×10.0 9.490 m3

 σck≧18N/mm2

型　枠 (1.118×1.30×2)×10.0 29.07 m2

 無筋構造物

裏石積 (1.077×1.30×2)×10.0 28.00 m2

 t=200

目地材(t=10mm) コンクリートボリュームの1/10 0.949 m2

基面整正 0.43×2×10.0 8.60 m2

　土砂

数　　量
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第　　号 計　　算　　書

1号底張りコンクリート

名　　称 計　　算　　式

(1.0m当り)

コンクリート (1.00+0.70)/2×0.30×1.0 0.255 m3

 σck≧18N/mm2

目地材(t=10mm) コンクリートボリュームの1/10 0.026 m2

植石 (1.0×1.0)×5 5.00 個

 Φ200

基面整正 0.70×1.0 0.70 m2

　土砂

数　　量
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第　　号 計　　算　　書

暗渠排水工

名　　称 計　　算　　式

(10.0m当り)

単粒砕石 (（0.70+0.40）/2×0.3)×10.0 1.65 m3

 RM-30

吸出防止材 (1.118×0.30×2+0.40)×10.0 10.71 m2

遮水シート (0.40+0.10×2)×10.0 6.00 m2

暗渠排水管 10.0 10.00 m

 φ150

数　　量
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第　　号 計　　算　　書

帯工

名　　称 計　　算　　式

1箇所当り

コンクリート (4.00×2.00-(2.00+1.00)/2×1.00)×0.40 2.60 m3

　σck≧18N/mm2

型　枠 ((4.00×2.00-(2.00+1.00)/2×1.00)+(2.00+1.00×1.118)×0.40)×2 15.49 m2

　無筋構造物

基礎砕石 4.2×0.6 2.5 m2

　t=200

基面整正 4.2×0.6 2.5 m2

　土砂

暗渠工 0.4 m

　φ150

数　　量
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付帯工集計表

名称 規格 計　　算　　式

石積工 t=200

路線2 0.7 0.7 m
2

合計 0.7 m
2

SL面積 0.7×2.69 1.9 m
2

※平面図面積×斜比 (2.69)

数量

平面図 (路線2)
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仮設工集計表

名称 規格 計　　算　　式

索道 2.9t吊 2 路線

　タワー
四角支柱
等辺山形鋼50-50-6 63.0×（13.0×1+16.0×1） 1827.0 kg

　基礎コンクリート
18N/mm2以上、1.0
×1.0×1.0

1.0×1.0×1.0×2 2.0 m
3

　コンクリートアンカー
18N/mm2以上、3.0
×1.0×2.0

3.0×1.0×2.0×2 12.0 m
3

仮設構台 1 基

覆工版 1000×2000×208 48×1 48.0 m2

上部工 6692.5/1000×1 6.7 ｔ

下部工 3533.4/1000×1 3.5 ｔ

基礎コンクリート
18N/mm2以上、1.0
×1.0×0.5

0.5×6 3.0 m
3

基礎砕石 t=200 RC-40 1.4×6 8.4 m
2

敷鉄板 t=22 1524×3048 2×3 2.0 枚

仮設高欄 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 8.0+6.0+8.0 22.0 m

数量



覆工版　（1000×2000×208）

8.0×6.0 48.0 m2

上部工重量 仮設架台鋼重表より 6692.5 kg

下部工重量 仮設架台鋼重表より 3533.4 kg

敷鉄板 802×2 1604 kg

仮橋コンクリート基礎 6.0 箇所

（1箇所当たり）
基礎コンクリート 1.0×1.0×0.5×1 0.5 m3

基礎砕石 1.2×1.2×1 1.4 m3

仮設架台工

号計算書 数　　量　　計　　算　　書 NO.



寸　　　　法　　（mm)

種 別 断 面 長 さ １ｍ当り １個当り 数 量 総重量(㎏ｆ） 材 質 摘 要

（　上　部　工　）

H 300 ×  300×  10  ×  15 6500 100.00 650.00 5 3,250.0 SS400 覆工受桁

H 350 ×  350 ×  12   ×  19 8500 135.00 1147.50 3 3,442.5 〃 桁受け

上部工合計 6,692.5

  

  （　下　部　工　）      

H 300 ×  300×  10  ×  15 4000 100.00 400.00 3 1,200.0 SS400 支持杭

H 300 ×  300×  10  ×  15 2500 100.00 250.00 3 750.0 SS400 支持杭

Ｌ 150 × 150 ×  10 ×  7 7000 27.30 191.10 4 764.4 〃 斜材

Ｌ 150 × 150 ×  10 ×  7 5000 27.30 136.50 6 819.0 〃 斜材

   

下部工合計 3,533.4

仮 設 架 台 鋼 重 表

単　　重　（㎏ｆ）


