

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 正木ダム 徳・飯谷他 警報局設計業務（2）					業 項 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		350,000			
共通(設計業務)		式	1		350,000			
打合せ等		式	1		350,000			
打合せ	中間打合せ2回	業務	1		350,000		内 1号	
機械設備設計業務委託		式	1		5,767,128			
機械設備設計業務委託		式	1		5,767,128			
テレマータ・警報施設更新設計		式	1		5,767,128			
警報局更新設計	12局（上沖野, 下沖野, 多家良, 西原, 田浦, 丈六, 敷地, 向江田, 大原, 雑賀, 大江, 津田）	式	1		5,767,128		内 2号	
直接経費		式	1		386,537			
直接経費		式	1		386,537			
旅費交通費		式	1		38,537			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,117,128 土木設計業務	式	1		38,537			
電子成果品作成費		式	1		348,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 正木ダム 徳・飯谷他 警報局設計業務 (2)				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,117,128 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		348,000			
直接原価 (その他原価除く)		式	1		6,503,665			
その他原価		式	1		3,294,073		内 3号	
一般管理費等		式	1		5,275,262		内 4号	
設計業務価格		式	1		15,073,000			
消費税相当額		式	1		1,507,300			
設計業務委託料		式	1		16,580,300			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間打合せ2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		350, 000	
	合計					350, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	警報局更新設計	12局（上沖野, 下沖野, 多家良, 西原, 田浦, 丈六, 敷地, 向江田, 大原, 雑賀, 大江, 津田）				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		式	1		728, 227	
設計計画		式	1		989, 841	
設計条件の確認 テレメータ・警報施設設計		式	1		766, 854	
設計図		式	1		931, 392	
数量計算		式	1		816, 156	
照査		式	1		1, 534, 658	
合計					5, 767, 128	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		6, 117, 128	直接人件費:6, 117, 128 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		3, 294, 073	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						3, 294, 073	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		9, 797, 738	業務原価:9, 797, 738 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5, 276, 081	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$)
調整額					-819	
合計					5, 275, 262	