

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線他 佐・下他 法面对策設計業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		350,000		
共通(設計業務)		式	1		350,000		
打合せ等		式	1		350,000		
打合せ		業務	1		350,000		内 1号
道路設計		式	1		1,505,866		
一般構造物設計		式	1		1,505,866		
一般構造物詳細設計		式	1		722,404		
モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		722,404		内 2号
落石防護柵詳細設計		式	1		783,462		
落石防護柵		(箇所)式	(1)1		783,462		内 3号
直接経費		式	1		213,505		
直接経費		式	1		213,505		
旅費交通費		式	1		11,505		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線他 佐・下他 法面対策設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費(率計上)	対象額:1,826,340 土木設計業務	式	1		11,505		
電子成果品作成費		式	1		202,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,826,340 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		202,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		2,069,371		
その他原価		式	1		983,484		内 4号
一般管理費等		式	1		1,643,145		内 5号
設計業務価格		式	1		4,696,000		
道路設計		式	1		863,234		
一般構造物設計		式	1		863,234		
一般構造物詳細設計		式	1		863,234		
法面工		(箇所)式	(1)1		863,234		内 6号
直接経費		式	1		148,331		
直接経費		式	1		148,331		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線他 佐・下他 法面対策設計業務					業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費交通費		式	1		5,331			
旅費交通費(率計上)	対象額:846,310 土木設計業務	式	1		5,331			
電子成果品作成費		式	1		143,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:846,310 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		143,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,011,565			
その他原価		式	1		455,737		内 7号	
一般管理費等		式	1		789,698		内 8号	
設計業務価格		式	1		2,257,000			
業務価格		式	1		6,953,000			
消費税相当額		式	1		695,300			
業務委託料		式	1		7,648,300			

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		350,000	
合計					350,000	

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		98,634	
	設計計画 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		30,396	
	設計条件の確認 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		111,129	
	設計計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		191,097	
	設計図 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		75,786	
	数量計算 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		57,568	
	照査 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		102,663	
	報告書作成 モル式擁壁		(箇所)式	(1)1		55,131	
	現地踏査 モル式擁壁		式	1		722,404	
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	落石防護柵					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		64,515	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		164,475	
設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		178,347	
数量計算		(箇所)式	(1)1		38,964	
照査		(箇所)式	(1)1		189,210	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		147,951	
合計					783,462	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,826,340	直接人件費:1,826,340 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		983,484	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					983,484	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,052,855	業務原価:3,052,855 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,643,962	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-817	
合計					1,643,145	

1次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		98,634	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		48,633	
概略設計計算		(箇所)式	(1)1		113,220	
基礎工検討		(箇所)式	(1)1		36,230	
概略設計図		(箇所)式	(1)1		96,859	
関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1)1		65,688	
概算工事費		(箇所)式	(1)1		96,859	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		36,230	
照査		(箇所)式	(1)1		78,907	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		106,447	
現地踏査		式	1		55,131	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		846,310	直接人件費:846,310 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		455,737	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					455,737	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,467,302	業務原価:1,467,302 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		790,142	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-444	
合計					789,698	