
　１．土工

　　(１)土工

　　　床掘り m3 351.000

　　　埋戻 m3 309.000

　　　基面整正 ㎡ 400.000

　　　掘削 m3 48.000

　　　土砂等運搬 現場～仮置き場 m3 742.000

　　　残土処理 運搬・処分 m3 280.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 59.000

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） m3 59.000

　３．柵渠工

　　(１)柵渠水路工

　　　U型H鋼支柱工
B4.30～2.702×H1.45 100
×100ﾒｯｷ仕上

式 1.000

　　　柵渠据付工 ｍ 94.000

　　　柵板 SB4 枚 474.000

　　　柵板 UB20 枚 145.000

　　　柵板 UB15 枚 97.000

　　　柵板 CB20 枚 27.000

　　　柵板 CB15 枚 27.000

　　　吸い出し防止シート 合繊不織布,厚10mm ㎡ 290.000

　　　コンクリート 18-8-40 m3 36.000

　　　基礎砕石 ㎡ 400.000

　　　太鼓落とし ｍ 187.000
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Ｒ７吉耕　長寿命化　古毛川排水路２期　水路１工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　木杭打設工 本 128.000

　４．水路付帯工

　　(１)排水路復旧工

　　　コンクリート 18-8-40 m3 3.700

　　　型枠 ㎡ 22.000

　　　基礎砕石 ㎡ 6.000

　　　木杭打設工
松杭丸太,長1.5m,末口
12cm

本 8.000

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,φ200 ｍ 12.800

　　(２)用水路復旧工

　　　コンクリート 18-8-40 m3 0.800

　　　型枠 ㎡ 4.100

　　(３)砕石舗装工

　　　砕石舗装工 ㎡ 303.000

　５．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　安定シート ㎡ 717.000

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 373.000

　　(２)仮設排水工

　　　大型土のう
耐候性、製作・設置・撤
去

袋 7.000

　　　排水ポンプ 釜場設置・撤去 式 1.000

　　　排水ポンプ 据付・撤去 式 1.000

　　　排水ポンプ 運転、常時 式 1.000

　　　仮設排水管設置・撤去 VU φ200 ｍ 95.000

　６．その他

　　(１)運搬費
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 65.760

　　(２)準備費

　　　廃棄物処分

　　　　廃棄物処分

　　　　　混合廃棄物処分 m3 13.500

一括計上価格

　１．試験費

　　(１)試験費

　　　土壌分析試験 式 1.000
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