
契約保証 金銭的保証を必要とする場合 本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」
であり、４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事
実施要領参照）を計上している。現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正

4 週 8 休以上

単価地区 徳島４ 注意

単価使用年月 令和7年5月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費
の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する
ものではない。施工地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上
勝町　開設工事（担い手確保型）

工事名

◇経費情報

工種区分 道路工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 東部農林水産局（徳島）森林土木　

 森林基盤整備事業

 生実八重地線　生実工区

 Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）

 勝浦郡上勝町

 

 当初積算

 徳島県

 徳島４

 令和７年３月

 令和７年５月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)



事業名

本工事費計

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

通勤補正区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【森林土木工事】

 道路工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 しない 

 山間僻地及び離島 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)

時間的制約補正区分 補正なし



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・現場管理費

  9 ・・・・現場管理費（率計上）

 10 ・一般管理費等

 11 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 式

単位数  量



事業名

 12 純工事費

項  目  名 金  額

工事別鏡
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・土工
  V=1428m3
・・土工
    
・・・ 切土　礫質土
       
・・・ 切土　軟岩（Ⅰ）A
       
・・・ 切土　軟岩（Ⅱ）
       
・・・ 捨土
       
・・・ 土羽工
       土場

・路面工
  A=123.8m2
・・路面工
    
・・・ コンクリート路面工
       

・法面保護工
  A=382.8m2
・・法面保護工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 法面保護工
       

・道路付属施設工
  
・・道路付属施設工
    
・・・ 道路付属施設工
       

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       
・・仮設工
    木材集積場取合道整備
・・・ 切土　礫質土
       
・・・ 盛土
       
・・・ 土羽工
       
・・・ コンクリート路面工
       

・支障木処理工
  
・・伐採費
    
・・・ 伐採費（本線）
       スギ

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・枝条片付
    
・・・ 枝条片付
       
・・根株処理
    
・・・ 根株処理
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・土工
  V=1428m3
・・土工
    
・・・ 切土　礫質土
       
　　　　地山掘削工（切取・片切）礫質土
        林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
　　　　地山掘削工（切取・オープンカット）礫質土
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫
        質土,障害なし

　　　　掘削土積込　礫質土
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形　礫質土
        礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 切土　軟岩（Ⅰ）A
       
　　　　地山掘削工（切取・オープンカット）軟岩ⅠA
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし
　　　　掘削土積込　軟岩ⅠA
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形　軟岩（Ⅰ）A
        岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  11号
単Ａ
Ｓ単   5号

単Ａ
Ｓ単   6号

単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単   7号
単Ａ
Ｓ単   8号

単Ａ
Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   8)

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

48.000 

459.000 

481.000 

341.000 

1.000 

183.000 

174.000 

11.300 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 切土　軟岩（Ⅱ）
       
　　　　大型ブレーカ(岩石工)
        掘削(切土),軟岩(Ⅱ)
　　　　掘削土積込　軟岩（Ⅱ）
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

・・・ 捨土
       
　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,軟岩,0.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,軟岩,0.8km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　機械盛土
        路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通

・・・ 土羽工
       土場
　　　　盛土法面整形(削取り整形)
        礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2以上1000m2未満,
        －

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  12号
単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  20号
単Ａ
Ｓ単  21号
単Ａ
Ｓ単  21号
単Ａ
Ｓ単  15号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  18号
単Ａ
Ｓ単  31号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   8)

備  考

式

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

738.000 

701.000 

1.000 

481.000 

174.000 

701.000 

1,356.000 

1.000 

770.100 

770.100 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　SP 吸出し防止材設置 森林
        -
　　　　丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
        
　　　　丸太筋工(1段積)
        

・路面工
  A=123.8m2
・・路面工
    
・・・ コンクリート路面工
       
　　　　コンクリート路面工
        路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ
　　　　コンクリート路面工(溶接金網敷設)
        
　　　　舗装止め丸太工(1段)
        
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　　溝形鋼
        厚6×幅65×高125mm,13.4kg/m
　　　　SP 目地板 森林
        30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　SP 不陸整正 森林
        無し,-,あり

・法面保護工
  A=382.8m2

単Ａ
Ｓ単  27号
単Ａ
Ｓ単  36号
単Ａ
Ｓ単  35号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  25号
単Ａ
Ｓ単  26号
単Ａ
Ｓ単  37号
単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ

単Ａ
Ｓ単  28号
単Ａ
Ｓ単  30号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/   8)

備  考

㎡

ｍ

ｍ

式

式

式

㎡

㎡

ｍ

㎡

kg

㎡

㎡

式

単位 単  価

288.000 

201.500 

64.400 

1.000 

1.000 

1.000 

123.800 

117.200 

57.200 

0.700 

241.200 

1.600 

123.800 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・法面保護工
    
・・・ 法面保護工
       
　　　　植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300
        亀甲金網ヤシ繊維マットW=1.0mL=10m
　　　　【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】森林
        ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7㎝,100㎡未満,－,吹付工
　　　　【ラス張工】森林
        法面吹付,100㎡以上250㎡未満,-

・道路付属施設工
  
・・道路付属施設工
    
・・・ 道路付属施設工
       
　　　　視線誘導杭
        土中用(反射テープ使用)

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       
　　　　落石防護柵工
        

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   1号
単Ａ
Ｓ単  32号
単Ａ
Ｓ単  33号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  38号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   4/   8)

備  考

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

式

本

式

式

式

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

191.700 

11.300 

179.800 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

57.800 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



事業名

・・仮設工
    木材集積場取合道整備
・・・ 切土　礫質土
       
　　　　地山掘削工（切取・片切）礫質土
        林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
　　　　地山掘削工（切取・オープンカット）礫質土
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫
        質土,障害なし

　　　　掘削土積込　礫質土
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形　礫質土
        礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 盛土
       
　　　　林道工事における盛土
        路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし
　　　　林道工事における盛土
        路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし
　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　ダンプトラック運搬
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.05km,バックホウ　山積0.45m3

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  11号
単Ａ
Ｓ単   5号

単Ａ
Ｓ単   6号

単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  13号
単Ａ
Ｓ単  14号
単Ａ
Ｓ単  22号
単Ａ
Ｓ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   5/   8)

備  考

式

式

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

79.000 

153.000 

108.000 

85.700 

1.000 

67.000 

217.000 

108.000 

63.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 土羽工
       
　　　　盛土法面整形(削取り整形)
        礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
　　　　丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
        

・・・ コンクリート路面工
       
　　　　コンクリート路面工
        路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ
　　　　コンクリート路面工(溶接金網敷設)
        
　　　　舗装止め丸太工(1段)
        
　　　　SP 目地板 森林
        30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　SP 不陸整正 森林
        無し,-,あり

・支障木処理工
  
・・伐採費
    
・・・ 伐採費（本線）
       スギ
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　18cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　19cm

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  19号
単Ａ
Ｓ単  36号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  25号
単Ａ
Ｓ単  26号
単Ａ
Ｓ単  37号
単Ａ
Ｓ単  28号
単Ａ
Ｓ単  30号

1 式当たり

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   6/   8)

備  考

式

㎡

ｍ

式

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

式

式

式

本

本

単位 単  価

1.000 

108.700 

43.800 

1.000 

364.300 

347.200 

164.000 

4.900 

364.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　20cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　21cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　22cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　25cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　26cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　27cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　30cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　32cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　34cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　36cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　39cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　40cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　42cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　44cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　45cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　48cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　50cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　58cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   7/   8)

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

2.000 

1.000 

4.000 

2.000 

1.000 

2.000 

1.000 

5.000 

2.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・枝条片付
    
・・・ 枝条片付
       
　　　　枝条片付
        １種

・・根株処理
    
・・・ 根株処理
       
　　　　木材チップ化
        投入・破砕・チップ材仮置き
　　　　ダンプトラック運搬（根株、チップ）
        

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  24号
単Ａ
Ｓ単  34号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   8/   8)

備  考

式

式

㎡

式

式

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

308.500 

1.000 

1.000 

12.300 

15.600 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

法面工
法面工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
法面工

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/  38)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/  38)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/  38)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

枝条片付
枝条片付
１種
1)植生区分
2)山林砂防工（普通作業員)
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   4/  38)

備  考

㎡

人

㎡

単位 単  価

0.420 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

１種
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

地山掘削工（切取・オープンカット）礫質土
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
97.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   5/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

掘削土積込　礫質土
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   6/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

地山掘削工（切取・オープンカット）軟岩ⅠA
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害
なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
73.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   7/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
軟岩(Ⅰ)A
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

掘削土積込　軟岩ⅠA
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   8/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

掘削土積込　軟岩（Ⅱ）
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   9/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土
・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
83.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  10/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

地山掘削工（切取・片切）礫質土
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
1)作業内容
2)土質区分
普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  11/  38)

備  考

m3

人

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.180 

0.140 

0.090 

6.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

林道工事
砂・砂質土・粘性土・礫質土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

大型ブレーカ(岩石工)
大型ブレーカ(岩石工)
掘削(切土),軟岩(Ⅱ)
1)作業区分
2)岩分類
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ポイントチゼル
油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級

  
当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  12/  38)

備  考

m3

時間

日

人

Ｌ

本

m3

単位 単  価

1.020 

0.170 

0.170 

15.000 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

掘削(切土)
軟岩(Ⅱ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  13/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

1.210 

0.740 

51.000 

1.370 

0.740 

11.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路床
4.0m以上
5,000m3未満
障害なし
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  14/  38)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.980 

0.600 

41.000 

1.110 

0.600 

9.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路体
4.0m以上
5,000m3未満
障害なし
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

機械盛土
機械盛土
路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通
1)工種区分
2)作業区分
3)機械区分
4)敷均し現場条件区分
5)締固め作業効率(E)
6)山林砂防工（普通作業員)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員
敷均し補助労務

  
当たり算出

<損料>

算出数量
44.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  15/  38)

備  考

m3

時間

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

1.000 

0.200 

14.000 

0.090 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

路体・築堤
敷均し締固め
ブルドーザ15t級
普通
0.600
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

機械切土法面整形　礫質土
機械切土法面整形
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  16/  38)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.500 

2.100 

5.600 

0.950 

48.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

機械切土法面整形　軟岩（Ⅰ）A
機械切土法面整形
岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  17/  38)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.600 

3.100 

8.200 

1.390 

71.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

盛土法面整形(削取り整形)
盛土法面整形(削取り整形)
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  18/  38)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.100 

0.500 

2.300 

0.390 

35.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

盛土法面整形(削取り整形)
盛土法面整形(削取り整形)
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  19/  38)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.100 

0.500 

3.100 

0.530 

27.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.8km,バックホウ　山積0.45
m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
11.400 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  20/  38)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
0.800km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,0.8km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
9.300 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  21/  38)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
0.800km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ　山積0.4
5m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
13.600 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  22/  38)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
0.040km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.05km,バックホウ　山積0.4
5m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
13.600 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  23/  38)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
0.050km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

木材チップ化
木材チップ化
投入・破砕・チップ材仮置き
1)作業区分

自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
掴み装置

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  24/  38)

備  考

m3

時間

人

Ｌ

時間

時間

人

Ｌ

m3

単位 単  価

2.000 

0.380 

54.000 

2.000 

2.000 

0.340 

17.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

投入・破砕・チップ材仮置き

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

コンクリート路面工
コンクリート路面工
路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ
1)路盤紙敷設区分
2)溶接金網敷設区分
3)厚さ(m)
4)コンクリートコード(単位:m3)
5)路盤紙コード(単位:㎡)
6)溶接金網コード(単位:㎡)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下）
諸雑費
5%

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  25/  38)

備  考

㎡

人

人

人

m3

㎡

単位 単  価

0.200 

2.300 

3.500 

15.600 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

路盤紙敷設なし
溶接金網敷設なし
0.150ｍ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

コンクリート路面工(溶接金網敷設)
コンクリート路面工(溶接金網敷設)

1)溶接金網コード(単位:㎡)

溶接金網　丸鉄線
6×150×150ｍｍ
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  26/  38)

備  考

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価

110.000 

2.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置 森林
SP 吸出し防止材設置 森林
-

1)-
2)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  27/  38)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

-
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 目地板 森林
SP 目地板 森林
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  28/  38)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

30m2未満
瀝青繊維質目地板 t=10mm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  29/  38)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

SP 不陸整正 森林
SP 不陸整正 森林
無し,-,あり

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
4)長期割引単価区分

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  30/  38)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

無し
-
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2以上1000m
2未満,－

1)施工区分
2)ﾈｯﾄ区分
3)施工規模
4)時間的制約
植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  31/  38)

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.100 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
500m2以上1000m2未満
－

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】森林
【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】森林
ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7㎝,100㎡未満,－,吹付工
1)作業区分
2)規格・仕様
3)施工規模
4)時間的制約
5)吹付区分

モルタル吹付
厚7cm

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  32/  38)

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.500 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ吹付工
厚7㎝
100㎡未満
－
吹付工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

【ラス張工】森林
【ラス張工】森林
法面吹付,100㎡以上250㎡未満,-
1)吹付区分
2)施工規模
3)時間的制約

吹付枠工
法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  33/  38)

備  考

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.090 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

法面吹付
100㎡以上250㎡未満
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

ダンプトラック運搬（根株、チップ）
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

1)車種区分
2)土質区分
3)積載量(q)
4)片道運搬距離（L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
18.800 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  34/  38)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
根株、チップ
9.400m3
0.800km
木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

丸太筋工(1段積)
丸太筋工(1段積)

1)素材区分
2)山林砂防工(普通作業員)
3)萱株採取等の計上区分

杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
普通作業員

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  35/  38)

備  考

ｍ

本

本

人

人

ｍ

単位 単  価

4.000 

5.000 

0.530 

0.190 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

購入（徳島県産）
普通作業員
計上しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)

1)素材区分
2)山林砂防工(普通作業員)
3)施工内容区分

杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m
杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m　杭先端加工費
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  36/  38)

備  考

ｍ

本

本

本

人

人

ｍ

単位 単  価

10.000 

15.000 

15.000 

0.110 

0.680 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

購入（徳島県産）
普通作業員
丸太筋工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

舗装止め丸太工(1段)
舗装止め丸太工(1段)

1)山林砂防工(普通作業員)
2)施工内容区分
杉丸太
φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  37/  38)

備  考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

単位 単  価

5.000 

0.020 

0.090 

0.110 

0.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

普通作業員
舗装止め丸太工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

落石防護柵工
落石防護柵工

1)施工内容区分
2)山林砂防工(普通作業員)
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m　杭先端加工費
コンクリート型枠用合板
ラワン(板目品質BC)12×900×1800
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(  38/  38)

備  考

ｍ

本

本

枚

人

ｍ

単位 単  価

6.000 

6.000 

3.000 

0.920 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

落石防護柵工
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300

亀甲金網ヤシ繊維マットW=1.0mL=10m
法面工

普通作業員

土木一般世話役

亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット
亀甲金網付
アンカーピン　（異形）
D10　フック付　L=300mm
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   1号
             [2]
Ｓ単   2号
             [3]
Ｓ単   3号
             [4]

             [5]

算出数量
100.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

本

㎡

単位 単  価

2.600 

1.300 

1.300 

120.000 

501.000 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

視線誘導杭

土中用(反射テープ使用)
視線誘導杭
φ9cm,L=1.50m,反射テープ3枚付　防腐処理済
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・
礫質土,障害なし

  
当たり算出

Ｓ単  10号

算出数量
10.000 本

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業　生実八重地線　生実工区
Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考

本

本

m3

本

単位 単  価

10.000 

3.900 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 本



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額（丸めあり）を参考値として示したもので
す。

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 266,000

共通仮設費分（積上分） ４週８休経費補正 式 0

Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事（担い手確保型）



Ｒ７徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事 No.358+11.0～MC.167

工  種 種  別 細  別 規  格 単位

土工 切土工 礫質土

土工掘(床掘) m3 0.00

側溝掘 m3 0.00

埋戻工 m3 0.00

地山掘削(人力併用機械掘削)　片切 m3 47.79

地山掘削(機械)　オープンカット m3 458.60

掘削土積込 m3 481.06

機械法面整形工 m2 340.99

軟岩ＩＡ

土工掘(床掘) m3 0.00

側溝掘 m3 0.00

地山掘削(人力併用機械掘削)　片切 m3 0.00

地山掘削(機械)　オープンカット m3 183.49

掘削土積込 m3 174.32

機械法面整形 m2 11.25

軟岩Ⅱ

土工掘(床掘) m3 0.00

側溝掘 m3 0.00

地山掘削(人力併用機械掘削)　片切 m3 0.00

ブレーカ掘削　オープンカット m3 737.52

掘削土取除き m3 0.00

掘削土積込 m3 700.65

盛土工 盛土

路床盛土 m3 0.00

路体盛土 m3 0.00

機械運搬 L=0ｍ 礫質土 m3 0.00

機械運搬 L=0ｍ 軟岩I m3 0.00

機械運搬 L=0ｍ 軟岩Ⅱ m3 0.00

機械運搬 L=     ｍ 礫質土 m3 0.00

土羽工 土羽

盛土法面整形工　礫質土 m2 0.00

捨土工 捨土

機械運搬 L=787.91ｍ 礫質土 m3 481.06 777+10.91

機械運搬 L=787.91ｍ 軟岩I m3 174.32

機械運搬 L=787.91ｍ 軟岩Ⅱ m3 700.65

敷均し　一層0.3m m3 1356.03

路面工 コンクリート コンクリート m 28.60

コンクリート m2 123.78

土 工 数 量 総 括 表 

数  量 摘  要



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

(  ) m3 m3 m3
0.00 （ 71.37 ） 0.00
0.00 （ 0.00 ） 0.00
0.00 （ 0.00 ） 0.00

1356.03 （ 0.00 ） 0.00
1356.03 （ 71.37 ） 0.00

m3 （ 25.32 m3） 0.00 m3 m3
（ 9.17 ） 0.00
（ 36.88 ） 0.00
（ 0.00 ） 0.00
（ 71.37 ） 0.00

0.00 m3 481.06 m3
0.00 174.32
0.00 700.65
0.00 1356.03

機 械 土 工 数 量 計 算 表

押 土 距 離 別 土 質 別 量

摘 要

埋前

逸 散 土 ２０ｍ以上
1427.40

切 取 総 数 量

0.00

１０ｍ

盛土
m3切取

種別

合 計 1.0000000

0.1285517軟 岩 １
0.5166921軟 岩 ２

土 質 逸 散 土 １０ｍ

1356.03

盛 土

1.0000000

土 質 比 率
0.3547562

切 取 総 数 量

0.0000000
0.5166921
0.1285517

礫 質 土

捨 土
礫 質 土

合 計

0.3547562

481.06

700.65
0.00

174.32

土 質

軟 岩 ２

盛土・捨土総量
土 質 比 率

軟 岩 １

埋 戻 前 面

摘 要

0.00
0.00

174.32
481.06

700.65

1356.03

２０ｍ以上

1356.03
0.00

1356.03 埋背
1356.03

計
捨土



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距離 盛 土 埋 戻 埋 戻 切 土 土 工 流 用 流 用 運 搬

m 立 積 前 面 背 面 立 積 立 積 盛 土 以 外 盛 土 立積 No

12 +11.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 No.359 9.00 88.92 0.00 0.00 88.92 0.00

14 BC.167 12.20 367.40 0.00 0.00 367.40 0.00

15 +14.0 1.40 56.69 0.00 0.00 56.69 0.00

16 No.360 6.00 261.78 0.00 0.00 261.78 0.00

17 MC.167 12.90 581.24 0.00 0.00 581.24 0.00

41.50 0.00 0.00 0.00 1356.03 0.00 0.00 1356.03 0.00 0.00** 合 計 **

運 搬 盛 土 計 画 表 1

10m番
号 測 点 名



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距離 盛 土 埋 戻 埋 戻 切 土 土 工 流 用 流 用 運 搬

m 立 積 前 面 背 面 立 積 立 積 盛 土 以 外 盛 土 20m以上 LD L*LD 20m以上 LD L*LD

12 +11.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.50 0.00

13 No.359 9.00 88.92 0.00 0.00 88.92 0.00 0.00 0.00 0.00 88.92 32.50 2889.90

14 BC.167 12.20 367.40 0.00 0.00 367.40 0.00 0.00 0.00 0.00 367.40 20.30 7458.22

15 +14.0 1.40 56.69 0.00 0.00 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00 56.69 18.90 1071.44

16 No.360 6.00 261.78 0.00 0.00 261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 261.78 12.90 3376.96

17 MC.167 12.90 581.24 0.00 0.00 581.24 0.00 0.00 0.00 0.00 581.24 0.00 0.00

41.50 0.00 0.00 0.00 1356.03 0.00 0.00 1356.03 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1356.03 10.91 14796.52

** 合 計 **

合計起点より

運 搬 盛 土 計 画 表 2

測 点 名

番
号

盛 土 捨 土



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距離 総体積 断面 平均 体積 断面 平均 体積 断面 平均 体積

m 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3 比 軟岩１ 比 軟岩２ m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

+11.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No.359 9.00 2.20 1.10 9.90 18.60 9.30 83.70 0 0.00 10 83.70 93.60

BC.167 12.20 0.00 1.10 13.42 42.60 30.60 373.32 0 0.00 10 373.32 386.74

+14.0 1.40 0.00 0.00 0.00 49.20 45.90 59.67 0 0.00 10 59.67 59.67

No.360 6.00 19.90 9.95 54.73 31.10 40.15 220.83 0 0.00 10 220.83 275.56

MC.167 12.90 44.60 32.25 380.55 0.00 15.55 183.49 10 183.49 0 0.00 564.04

41.50 458.60 921.01 183.49 737.52 1379.61 0.00 0.00 0.00

路床盛土 路体盛土

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

** 合 計 **

補強土壁盛土

測 点 名 礫 質 土 軟 岩

切 取



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距離 総体積

m 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3 比 軟岩１ 比 軟岩２ m3

+11.0  0.00 0.00 0.00 10 0

No.359 9.00 0.00

BC.167 12.20 0.00

+14.0 1.40 0.00

No.360 6.00 0.00 0.00

MC.167 12.90 8.10 4.05 47.79 47.79

41.50 47.79 0.00 0.00 0.00 47.79**合計**

切 取 （ 人 力 併 用 機 械 掘 削 ） 片 切 数 量 計 算 表

測 点 名

人 力 併 用 機 械 掘 削 （ 片 切 ）

礫 質 土 軟 岩



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距 離 総体積

m 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3 比 軟岩１ 比 軟岩２ m3 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3

+11.0  0.00 0.00 0.00 7 3 0.00 0.00

No.359 9.00 0.00

BC.167 12.20 0.00

+14.0 1.40 0.00

No.360 6.00 0.00

MC.167 12.90 0.00

41.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

** 合 計 **

埋 戻

前 面 背 面測 点 名

切 取

礫 質 土 軟 岩



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距 離 距 離

m 法面m 平均m 面積m2 形式 法面m 平均m 面積m2 形式 m 法面m 平均m 面積m2 形式 法面m 平均m 面積m2 形式

+11.0  3.20 2.50

No.359 9.00 9.00 3.60 3.40 30.60 0.00 1.25 11.25

BC.167 12.20 12.20 10.90 7.25 88.45

+14.0 1.40 1.00 9.90 10.40 10.40

No.360 6.00 4.40 18.40 14.15 62.26

MC.167 12.90 9.60 12.70 15.55 149.28

41.50 0.00 0.00 36.20 340.99 11.25** 合 計 **

礫 質 土 軟 岩

法 面 整 形 数 量 計 算 表

軟 岩測 点 名

右左

礫 質 土



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距 離

m 法面m 平均m 面積m2 法面m 平均m 面積m2 形式 距離m 形式 距離m

+11.0  0.00 0.00

No.359 9.00

BC.167 12.20

+14.0 1.40

No.360 6.00

MC.167 12.90

41.50 0.00 0.00 0.00 0.00

土 羽 数 量 計 算 表

備考

** 合 計 **

右

土 羽 防 護 施 設

左 右測 点 名 左



生実八重地線　 路線 生実工区 工区

距 離

m 幅m 平均m 面積m2 幅m 平均m 面積m2 幅m 平均m 面積m2 断面m2 平均m2 体積m3 備考

+11.0  0.00 4.00

No.359 9.00 4.00 4.00 36.00

BC.167 12.20 4.66 4.33 52.83

+14.0 1.40 4.71 4.69 6.57

No.360 6.00 4.75 4.73 28.38

28.60 4.75 123.78 0.00 0.00 0.00

舗 装 数 量 計 算 表

掘 削

**合計**

測 点 名
表 層 工 路 盤 工 ( 上 層 ) 路 盤 工 ( 下 層 )



R7徳林　林開生実八重地線生実　上勝町　開設工事 No.0+10.0～No4+12.0

工  種 種  別 細  別 規  格 単位

土工 切土工 礫質土

土工掘(床掘) m3 0.00

側溝掘 m3 0.00

埋戻工 m3 0.00

地山掘削(人力併用機械掘削)　片切 m3 78.90

地山掘削(機械)　オープンカット m3 153.01

掘削土積込 m3 107.58

機械法面整形工 m2 85.73

軟岩ＩＡ

土工掘(床掘) m3 0.00

側溝掘 m3 0.00

地山掘削(人力併用機械掘削)　片切 m3 0.00

地山掘削(機械)　オープンカット m3 0.00

掘削土積込 m3 0.00

機械法面整形 m2 0.00

軟岩Ⅱ

土工掘(床掘) m3 0.00

側溝掘 m3 0.00

地山掘削(人力併用機械掘削)　片切 m3 0.00

ブレーカ掘削　オープンカット m3 0.00

掘削土取除き m3 0.00

掘削土積込 m3 0.00

盛土工 盛土

路床盛土 m3 66.50

路体盛土 m3 216.54

機械運搬 L=35.22ｍ 礫質土 m3 107.58

機械運搬 L=35.22ｍ 軟岩I m3 0.00

機械運搬 L=35.22ｍ 軟岩Ⅱ m3 0.00

機械運搬 L=54.65ｍ 礫質土 m3 62.72 残土場等から運搬

土羽工 土羽

盛土法面整形工　礫質土 m2 108.70

捨土工 捨土

機械運搬 L=0ｍ 礫質土 m3 0.00

機械運搬 L=0ｍ 軟岩I m3 0.00

機械運搬 L=0ｍ 軟岩Ⅱ m3 0.00

敷均し　一層0.3m m3 0.00

路面工 コンクリート コンクリート m 82.00

コンクリート m2 364.25

土 工 数 量 総 括 表 

数  量 摘  要



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

(  ) m3 m3 m3
220.32 （ 11.59 ） 112.74

0.00 （ 0.00 ） 0.00
0.00 （ 0.00 ） 0.00
0.00 （ 0.00 ） 0.00

220.32 （ 11.59 ） 112.74

m3 （ 11.59 m3） 112.74 m3 m3
（ 0.00 ） 0.00
（ 0.00 ） 0.00
（ 0.00 ） 0.00
（ 11.59 ） 112.74

107.58 m3 0.00 m3
0.00 0.00
0.00 0.00

107.58 0.00

機 械 土 工 数 量 計 算 表

押 土 距 離 別 土 質 別 量

摘 要

埋前

逸 散 土 ２０ｍ以上
231.91

切 取 総 数 量

107.58

１０ｍ

盛土
m3切取

種別

合 計 1.0000000

0.0000000軟 岩 １
0.0000000軟 岩 ２

土 質 逸 散 土 １０ｍ

220.32

盛 土

1.0000000

土 質 比 率
1.0000000

切 取 総 数 量

0.0000000
0.0000000
0.0000000

礫 質 土

捨 土
礫 質 土

合 計

1.0000000

220.32

0.00
0.00

0.00

土 質

軟 岩 ２

盛土・捨土総量
土 質 比 率

軟 岩 １

埋 戻 前 面

摘 要

0.00
0.00

0.00
107.58

0.00

107.58

２０ｍ以上

107.58
0.00

220.32 埋背
0.00

計
捨土



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距離 盛 土 埋 戻 埋 戻 切 土 土 工 流 用 流 用 運 搬

m 立 積 前 面 背 面 立 積 立 積 盛 土 以 外 盛 土 立積 No

3 No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 BC.1 6.20 96.30 0.00 0.00 96.30 0.00

6 MC.1 11.00 14.30 89.87 0.00 14.30 11.28 0.00

7 No.2 2.80 11.48 5.45 0.00 5.45 0.00 0.00 6.03 6

8 EC.1 8.20 66.83 8.57 0.00 8.57 0.00 0.00 58.26 6

9 No.3 11.80 83.78 3.92 0.00 3.92 0.00 79.86

10 +10.0 10.00 35.00 1.43 0.00 1.43 0.00 33.57

11 No.4 10.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00

12 +5.0 5.00 20.25 0.48 0.00 0.48 0.00 19.77

13 +12.0 7.00 15.40 14.30 0.00 14.30 0.00 1.10

72.00 283.04 0.00 0.00 220.32 0.00 48.45 107.58 170.30 64.29** 合 計 **

運 搬 盛 土 計 画 表 1

10m番
号 測 点 名



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距離 盛 土 埋 戻 埋 戻 切 土 土 工 流 用 流 用 運 搬

m 立 積 前 面 背 面 立 積 立 積 盛 土 以 外 盛 土 20m以上 LD L*LD 20m以上 LD L*LD

3 No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00

4 No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00

5 BC.1 6.20 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 MC.1 11.00 14.30 89.87 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00

7 No.2 2.80 11.48 5.45 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00

8 EC.1 8.20 66.83 8.57 0.00 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00

9 No.3 11.80 83.78 3.92 0.00 3.92 0.00 0.00 79.86 32.25 2575.19 0.00 33.80 0.00

10 +10.0 10.00 35.00 1.43 0.00 1.43 5.85 0.00 27.72 43.80 1214.14 0.00 43.80 0.00

*** 5.85 43.80 256.23 ***

11 No.4 10.00 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.80 0.00

*** 36.00 53.80 1936.80 ***

12 +5.0 5.00 20.25 0.48 0.00 0.48 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.80 0.00

*** 19.77 58.80 1162.48 ***

13 +12.0 7.00 15.40 14.30 0.00 14.30 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.80 0.00

*** 1.10 65.80 72.38 ***

72.00 283.04 0.00 0.00 220.32 0.00 48.45 62.72 0.00 107.58 35.22 3789.32

62.72 54.65 3427.89 0.00 0.00 0.00

** 合 計 **

合計起点より

運 搬 盛 土 計 画 表 2

測 点 名

番
号

盛 土 捨 土



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距離 総体積 断面 平均 体積 断面 平均 体積 断面 平均 体積

m 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3 比 軟岩１ 比 軟岩２ m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

No.1 0.00 0.70

No.1 0.00 16.90 8.80 0.00 0.00

BC.1 6.20 11.70 14.30 88.66 88.66 0.00 0.00

MC.1 11.00 0.00 5.85 64.35 64.35 2.20 1.10 12.10 0.40 0.20 2.20

No.2 2.80 0.00 1.60 1.90 5.32 4.00 2.20 6.16

EC.1 8.20 0.00 2.80 2.20 18.04 7.90 5.95 48.79

No.3 11.80 0.00 0.30 1.55 18.29 3.20 5.55 65.49

+10.0 10.00 0.00 0.60 0.45 4.50 2.90 3.05 30.50

No.4 10.00 0.00 0.70 0.65 6.50 3.00 2.95 29.50

+5.0 5.00 0.00 0.00 0.35 1.75 4.40 3.70 18.50

+12.0 7.00 0.00 0.00 2.20 15.40

72.00 153.01 0.00 0.00 0.00 153.01 0.00 66.50 216.54

路床盛土 路体盛土

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

** 合 計 **

補強土壁盛土

測 点 名 礫 質 土 軟 岩

切 取



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距離 総体積

m 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3 比 軟岩１ 比 軟岩２ m3

No.1 0.00

No.1 0.00 0.90 0.00

BC.1 6.20 3.20 2.05 12.71 12.71

MC.1 11.00 2.30 2.75 30.25 30.25

No.2 2.80 1.80 2.05 5.74 5.74

EC.1 8.20 0.40 1.10 9.02 9.02

No.3 11.80 0.30 0.35 4.13 4.13

+10.0 10.00 0.00 0.15 1.50 1.50

No.4 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+5.0 5.00 0.20 0.10 0.50 0.50

+12.0 7.00 4.10 2.15 15.05 15.05

72.00 78.90 0.00 0.00 0.00 78.90**合計**

切 取 （ 人 力 併 用 機 械 掘 削 ） 片 切 数 量 計 算 表

測 点 名

人 力 併 用 機 械 掘 削 （ 片 切 ）

礫 質 土 軟 岩



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距 離 総体積

m 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3 比 軟岩１ 比 軟岩２ m3 断面m2 平均m2 体積m3 断面m2 平均m2 体積m3

No.1 0.00

No.1 0.00 0.00

BC.1 6.20 0.00

MC.1 11.00 0.00

No.2 2.80 0.00

EC.1 8.20 0.00

No.3 11.80 0.00

+10.0 10.00 0.00

No.4 10.00 0.00

+5.0 5.00 0.00

+12.0 7.00 0.00

72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

** 合 計 **

埋 戻

前 面 背 面測 点 名

切 取

礫 質 土 軟 岩



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距 離 距 離

m 法面m 平均m 面積m2 形式 法面m 平均m 面積m2 形式 m 法面m 平均m 面積m2 形式 法面m 平均m 面積m2 形式

No.1

No.1 0.00 2.50 0.00 3.80

BC.1 6.20 1.30 1.90 11.78 6.20 4.00 3.90 24.18

MC.1 11.00 0.00 0.65 7.15 11.00 1.30 2.65 29.15

No.2 2.80 2.80 1.10 1.20 3.36

EC.1 8.20 8.20 0.00 0.55 4.51

No.3 11.80 11.80

+10.0 10.00 10.00

No.4 10.00 10.00

+5.0 5.00 0.00 5.00

+12.0 7.00 1.60 0.80 5.60 7.00

72.00 24.53 0.00 72.00 61.20 0.00** 合 計 **

礫 質 土 軟 岩

法 面 整 形 数 量 計 算 表

軟 岩測 点 名

右左

礫 質 土



生実八重地 路線 生実(作業道) 工区

距 離

m 幅m 平均m 面積m2 幅m 平均m 面積m2 幅m 平均m 面積m2 断面m2 平均m2 体積m3 備考

+10.0 0.00 3.60

No.1 10.00 4.05 3.83 38.30

No.1 0.00 4.05 4.05 0.00

BC.1 6.20 5.61 4.83 29.95

MC.1 11.00 5.85 5.73 63.03

No.2 2.80 5.85 5.85 16.38

EC.1 8.20 5.61 5.73 46.99

No.3 11.80 3.60 4.61 54.40

+10.0 10.00 3.60 3.60 36.00

No.4 10.00 3.60 3.60 36.00

+5.0 5.00 3.60 3.60 18.00

+12.0 7.00 3.60 3.60 25.20

82.00 3.60 364.25 0.00 0.00 0.00

舗 装 数 量 計 算 表

掘 削

**合計**

測 点 名
表 層 工 路 盤 工 ( 上 層 ) 路 盤 工 ( 下 層 )


