

見積参考資料

工事名 R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）
施工場所	名西郡神山町元山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 元山地区			
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 No9	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 No10	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 No11	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 No10	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 No11	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 No12	1.000	式		
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		
・ ・ ・ 筋工	1.000	式		
・ ・ ・ 植栽工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式			1 式当たり
掘削 (土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	58.000	m ³			単A S単 21号
掘削 (岩石) 油圧式600~800kg級,軟岩(Ⅰ)B	7.000	m ³			単A S単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.000	m ²			単A S単 15号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	5.000	m ²			単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式			1 式当たり
掘削 (土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	57.000	m ³			単A S単 21号
掘削 (岩石) 油圧式600~800kg級,軟岩(Ⅰ)B	23.000	m ³			単A S単 14号
埋戻し 土砂,小規模(標準以外)	55.000	m ³			単A S単 22号
斜面整地 礫質土	123.000	m ²			単A S単 18号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 土留工 No9	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高炉) W/C≤60% 一般養生	3.900	m ³			単A T単 6号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.900	m ²			単A S単 28号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	8.400	掛m ²			単A S単 13号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.200	本			単A
合 計					
・・・ 土留工 No10	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高炉) W/C≤60% 一般養生	8.100	m ³			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	32.600	m ²			単A S単 28号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	16.300	掛m ²			単A S単 13号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.200	本			単A
合 計					
・・・ 土留工 No11	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高炉) W/C≤60% 一般養生	4.100	m ³			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.900	m ²			単A S単 28号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	8.900	掛m ²			単A S単 13号

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.200	本			単A
合 計					
・・・ 水路工 No10	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高炉) W/C≤60% 一般養生	12.100	m ³			単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	56.200	m ²			単A S単 29号
均しコンクリート	1.800	m ³			単A T単 2号
基礎栗石工 割栗石5～15cm、t=30cm	10.900	m ³			単A T単 5号
再生クラッシュラン RC-40	2.200	m ³			単A T単 4号
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			単A S単 23号
合 計					
・・・ 水路工 No11	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高炉) W/C≤60% 一般養生	11.600	m ³			単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	55.900	m ²			単A S単 29号
均しコンクリート	1.700	m ³			単A T単 2号
基礎栗石工 割栗石5～15cm、t=30cm	10.400	m ³			単A T単 5号
再生クラッシュラン RC-40	2.100	m ³			単A T単 4号

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.300	m ²			単A S単 23号
合 計					
・・・ 水路工 No12	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高炉) W/C≤60% 一般養生	11.100	m ³			単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	51.400	m ²			単A S単 29号
均しコンクリート	1.700	m ³			単A T単 2号
基礎栗石工 割栗石5～15cm、t=30cm	10.000	m ³			単A T単 5号
再生クラッシュラン RC-40	2.000	m ³			単A T単 4号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			単A S単 23号
合 計					
・・・ 山腹緑化工	1.000	式			
・・・ 筋工	1.000	式			1 式当たり
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	40.000	m			単A S単 31号
合 計					
・・・ 植栽工	1.000	式			1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽工 H=0.5m クスギ 鳥獣対策含む	64.000	本			単A T単 8号
合 計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業 元山地区				
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 59cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			単A
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	13.400	m3			単A S単 30号

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月～6ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 φ0.18m L=3.0		m3	1.900		

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	立木使用)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	76~125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		6.000	人			
	とび工					
		26.000	人			
	普通作業員					
		16.000	人			
	特殊作業員					
		6.000	人			
	軽油					
	ハートール給油					
		132.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		150.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		210.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		270.000	100m日			

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,70m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	28.000	L			
	合 計					算出数量 24.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,50m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	28.000	L			
	合 計					算出数量 25.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,バケット使用資材,栗石,砂利・栗石,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	1t以上2t未満 バケット使用資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.400 50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油 ハートル給油					
		35.000	L			
	合 計					算出数量 22.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,バケット使用資材,砂利,砂利・栗石,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	バケット使用資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	砂利				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 22.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区			施工年度表	年度別延べ	477	527
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）						

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区	特別事業費	事業額(千円)	17	87
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区	特別事業費	事業額(千円)	27	87
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区	特別事業費	事業額	1	47	87
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区	10/1	10/2
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）		

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区	特別事業費	事業額A	(	07	07
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区	特別事業費	事業額(千円)	77	87
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事(担い手確保型)				

[illegible]


事業名	緊急予防治山事業 元山地区	特別事業費	事業額	1	87	87
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 元山地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

見積もり参考図（仮設計画図）



記号	説明
○	侵食状況
△	崩壊状況
▽	亀裂
□	湧水
→	地すべりの移動方向
■	土砂の堆積状況
■	基岩の露出状況
○	転石
B M	標高
(印)	田
田	畑・牧草地
○	果樹園
△	広葉樹林
△	針葉樹林
△	竹林
山	荒地
山	定植地
山	草道
山	歩道

工事種別	凡例
せん堀工	コンクリート
擁壁工	コンクリート
水路工	コンクリート
筋工	石
筋工	丸太
築構工	吹付
紙管架設工	
法切工	
伏工	わら
植栽工	
杭打工	鋼管
法移工	
アンカー工	
地盤工	ボーリング
排水井工	鋼
新道施設	(起点) (終点)
取水口	



工事名	第7路線 緊急予防
路線名等	神山町元山 山麓工事 (掘削・手掘り型)
工事箇所	徳島県 名西郡 神山町 元山
図面名	平面図 (仮設計画図)
縮尺	1/500 図面番号
会社名	
事業名	徳島県農林水産部東部農林水産局<徳島>

見積単価一覧表

[illegible]