
　１．下部工

　　(１)下部工

　　　コンクリート
24-12-25(20)(高炉B)
W/C55%

m3 143

　　　型枠 ㎡ 175

　　　均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% m3 2.3

　　　型枠（均しコンクリート） ㎡ 2.3

　　　鉄筋 SD345　D32 ton 0.187

　　　鉄筋 SD345　D29 ton 4.170

　　　鉄筋 SD345　D25 ton 0.642

　　　鉄筋 SD345　D22 ton 1.220

　　　鉄筋 SD345　D19 ton 1.630

　　　鉄筋 SD345　D16 ton 1.510

　　　鉄筋 SD345　D13 ton 0.305

　　　鉄筋 SR235　φ9 ton 0.002

　　　円筒型枠 φ175 ｍ 5.400

　２．基礎工

　　(１)基礎工

　　　鉄筋工 SD345　D16 ton 0.162

　　　鉄筋工 SD345　D19 ton 0.330

　３．仮設工

　　(１)足場工

　　　足場 手摺先行型枠組 掛㎡ 195

　　　支保工 空m3 9.000

　　　覆工板
Ⅰ型　1000×2000×208
６ヶ月間

㎡ 40.000
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　　　覆工板
Ⅱ型　1000×3000×208
６ヶ月間

㎡ 201.000

　　(２)法面保護工

　　　法面吹付 ㎡ 43.000

　４．その他

　　(１)準備費

　　　共通仮設（積上）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 50.810
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