
契約保証 金銭的保証を必要とする場合 本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」
であり、４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事
実施要領参照）を計上している。現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正

4 週 8 休以上

単価地区 徳島４ 注意

単価使用年月 令和７年５月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事
費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束
するものではない。施工地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１
工区路床工事（担い手確保型）

工事名

◇経費情報

工種区分 道路改良工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 東部農林水産局（徳島）　

 広域営農団地農道整備事業

 徳島東部３期地区

 Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）

 勝浦郡上勝町

 

 当初積算

 徳島県

 徳島４

 令和７年３月

 令和７年５月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【一般土木工事】

 道路改良工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 山間僻地及び離島 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・現場管理費

 11 ・・・・現場管理費（率計上）

 12 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

工事別鏡
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

式

式

単位数  量



事業名

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    

・軽量盛土工
  
・・ウレタン発泡工資材費
    
・・ウレタン発泡工施工費
    
・・保護コンクリート工
    
・・壁面工資材費
    
・・壁面工施工費
    
・・地覆コンクリート工
    
・・調整コンクリート工
    
・・排水工
    
・・タイロッド工資材費
    
・・タイロッド施工費
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・小口止めコンクリート工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考

1.000 式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・養生シート工
    
・・仮設足場工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
       掘削
       
       土砂等運搬
       

・軽量盛土工
  
・・ウレタン発泡工資材費
    
       軽量盛土資材費
       

・・ウレタン発泡工施工費
    
       ウレタン発泡工
       

・・保護コンクリート工
    
       コンクリート
       ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号

単Ａ
Ｂ単   3号

単Ａ
Ｂ単   4号

単Ａ
Ｂ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   6)

備  考

式

式

m3

m3

式

式

m3

式

m3

式

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

20 

20 

1.000 

1.000 

49.000 

1.000 

49.000 

1.000 

11 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



事業名

       溶接金網
       
       目地板
       

・・壁面工資材費
    
       壁面材
       
       壁面材取付金具
       
       防水パッキング
       
       下端パッキング
       
       ウレタンパッキング
       
       高さ調整パッキング
       
       現場打ちコンクリート
       
       型枠
       
       天端プレート
       
       ボルトナット
       
       天端目隠しプレート
       

単Ａ
Ｂ単   6号
単Ａ
Ｂ単   7号

単Ａ
Ｂ単   8号
単Ａ
Ｂ単   9号
単Ａ
Ｂ単  10号
単Ａ
Ｂ単  11号
単Ａ
Ｂ単  12号
単Ａ
Ｂ単  13号
単Ａ
Ｂ単  14号
単Ａ
Ｂ単  15号
単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号
単Ａ
Ｂ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/   6)

備  考

kg

㎡

式

枚

セット

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

kg

セット

kg

単位 単  価

1,050.000 

1 

1.000 

35.000 

140.000 

35.000 

24.000 

46.000 

24.000 

0.100 

1.9 

34.000 

24.000 

303.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・壁面工施工費
    
       壁面材取付工
       
       天端プレート取付工
       
       H形鋼杭建込
       H=7.0m
       H形鋼杭建込
       H=6.5m

・・地覆コンクリート工
    
       コンクリート
       18-8-25(20)(高炉B) W/C60%
       型枠
       

・・調整コンクリート工
    
       調整コンクリート
       18-8-25(20)(高炉B) W/C60%
       型枠
       
       目地板
       
       排水砕石
       

単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号
単Ａ
Ｂ単  21号
単Ａ
Ｂ単  22号

単Ａ
Ｂ単  23号
単Ａ
Ｂ単  24号

単Ａ
Ｂ単  25号
単Ａ
Ｂ単  26号
単Ａ
Ｂ単  27号
単Ａ
Ｂ単  28号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   3/   6)

備  考

式

㎡

kg

本

本

式

m3

㎡

式

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価

1.000 

35.000 

34.000 

7.000 

5.000 

1.000 

1.2 

6.0 

1.000 

10 

51 

1 

4.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・排水工
    
       暗渠排水材
       
       暗渠排水材設置工
       
       排水管
       

・・タイロッド工資材費
    
       タイロッド
       
       柱部連結金具
       
       柱部ボルトナット
       
       ねじ筋鉄筋用ナット
       
       継手
       

・・タイロッド施工費
    
       タイロッド設置
       

単Ａ
Ｂ単  29号
単Ａ
Ｂ単  30号
単Ａ
Ｂ単  31号

単Ａ
Ｂ単  32号
単Ａ
Ｂ単  33号
単Ａ
Ｂ単  34号
単Ａ
Ｂ単  35号
単Ａ
Ｂ単  36号

単Ａ
Ｂ単  37号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   4/   6)

備  考

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

kg

セット

セット

セット

式

ton

単位 単  価

1.000 

17.500 

17.500 

4.800 

1.000 

20.700 

163.700 

48.000 

24.000 

12.000 

1.000 

0.160 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・小口止めコンクリート工
    
       コンクリート
       18-8-40(高炉B) W/C60%
       型枠
       

単Ａ
Ｂ単  38号
単Ａ
Ｂ単  39号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   5/   6)

備  考

式

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

0.4 

3.6 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      



事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・養生シート工
    
       雨養生シート
       
       雨養生シート張工
       

・・仮設足場工
    
       壁面取付足場工
       
       大口径用足場
       

単Ａ
Ｂ単  40号
単Ａ
Ｂ単  41号

単Ａ
Ｂ単  42号
単Ａ
Ｂ単  43号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   6/   6)

備  考

式

式

㎡

㎡

式

掛㎡

空m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

171.000 

171.000 

1.000 

60.000 

476.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k
m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
軽量盛土資材費

軽量盛土材
ウレタン材、ノンフロン,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  33号

  
当たり算出
                
Ｓ単  34号

  
当たり算出
                
Ｓ単   6号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/  15)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
ウレタン発泡工

ウレタン発泡工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
溶接金網

溶接金網
D13　150×150,,

  
当たり算出
                
Ｔ単   1号

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

  
当たり算出
                
Ｓ単  11号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/  15)

備  考

m3

m3

m3

m3

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 kg



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
目地板

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
壁面材

壁面材（A)タイプ
コンクリートパネル　t=6cm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
壁面材取付金具

壁面材取付金具
TZクリップ　4set/枚,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  39号

  
当たり算出
                
Ｓ単  12号

  
当たり算出
                
Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   3/  15)

備  考

㎡

㎡

枚

枚

セット

セット

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 セット



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
防水パッキング

防水パッキング
13×30×1000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
下端パッキング

下端パッキング
10×50×1000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
ウレタンパッキング

ウレタンパッキング
10×10×2000,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  14号

  
当たり算出
                
Ｓ単  15号

  
当たり算出
                
Ｓ単  16号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   4/  15)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
高さ調整パッキング

高さ調整パッキング
20×20×2000,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
現場打ちコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

  
当たり算出
                
Ｓ単  17号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   5/  15)

備  考

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
天端プレート

天端プレート
200×200×9　HDZ55,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
ボルトナット

ボルトナット
M10×30　HDZ35,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
天端目隠しプレート

天端目隠しプレート
360×4.5×L HDZ45,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  18号

  
当たり算出
                
Ｓ単  19号

  
当たり算出
                
Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   6/  15)

備  考

kg

kg

セット

セット

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 セット

1.000 kg



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
壁面材取付工

壁面材取付工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
天端プレート取付工

天端プレート取付工
,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
H形鋼杭建込
H=7.0m
大口径ボーリングマシン工
Ｈ形鋼杭,30kW級,,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0

  
当たり算出
                
Ｔ単   2号

  
当たり算出
                
Ｓ単  21号

  
当たり算出
                
Ｓ単  30号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   7/  15)

備  考

㎡

㎡

kg

kg

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 kg

1.000 本



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
H形鋼杭建込
H=6.5m
大口径ボーリングマシン工
Ｈ形鋼杭,30kW級,,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
25(20)(高炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
型枠

  
当たり算出
                
Ｓ単  31号

  
当たり算出
                
Ｓ単  42号

  
当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   8/  15)

備  考

本

本

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
調整コンクリート
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊

                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号

  
当たり算出
                
Ｓ単  37号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   9/  15)

備  考

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

目地板

SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
排水砕石

SP 裏込砕石
計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
暗渠排水材

暗渠排水材
22-370ic,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  39号

  
当たり算出
                
Ｓ単  36号

  
当たり算出
                
Ｓ単  22号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  10/  15)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ



事業名

暗渠排水材設置工

暗渠排水材設置工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
排水管

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径100　長4.0m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
タイロッド

タイロッド
D19,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｔ単   3号

  
当たり算出
                
Ｓ単  23号

  
当たり算出
                
Ｓ単  24号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  11/  15)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

0.250 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

柱部連結金具

柱部連結金具
□ｰ200×200×9 PL-150×150×9,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
柱部ボルトナット

柱部ボルトナット
HTBｰM20×65,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
ねじ筋鉄筋用ナット

ねじ筋鉄筋用ナット
D19用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  25号

  
当たり算出
                
Ｓ単  26号

  
当たり算出
                
Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  12/  15)

備  考

kg

kg

セット

セット

セット

セット

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 kg

1.000 セット

1.000 セット



事業名

継手

継手
D19用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
タイロッド設置

タイロッド設置工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
コンクリート
18-8-40(高炉B) W/C60%
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C60%

  
当たり算出
                
Ｓ単  28号

  
当たり算出
                
Ｔ単   4号

  
当たり算出
                
Ｓ単  43号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  13/  15)

備  考

セット

セット

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 セット

1.000 ton

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
雨養生シート

雨養生シート
,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
雨養生シート張工

雨養生シート張工

  
当たり算出
                
Ｓ単  38号

  
当たり算出
                
Ｓ単  29号

  
当たり算出
                
Ｔ単   5号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  14/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
壁面取付足場工

壁面材取付足場工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
大口径用足場

SP 足場工（アンカー）
-,なし

  
当たり算出
                
Ｔ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  35号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  15/  15)

備  考

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 掛㎡

1.000 空m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/  24)

備  考

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

とび工
とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/  24)

備  考

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

軽量盛土材
軽量盛土材
ウレタン材、ノンフロン,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
軽量盛土材
ウレタン材、ノンフロン

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ウレタン発泡機
ウレタン発泡機
TR-280R　流量計、記録計、温度調節、タンク付,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   3/  24)

備  考

人

m3

m3

日

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ウレタン発泡機
TR-280R　流量計、記録計、温度調節、タンク付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

空気圧縮機
空気圧縮機
3.7kW　消音装置付、乾燥エアー,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
空気圧縮機
3.7kW　消音装置付、乾燥エアー

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

発動発電機
発動発電機
60KVAディーゼル,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   4/  24)

備  考

日

日

日

日

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

発動発電機
60KVAディーゼル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

トラック
トラック
4tパワーゲート付　ウイング幌付,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
トラック
4tパワーゲート付　ウイング幌付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

溶接金網
溶接金網
D13　150×150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   5/  24)

備  考

日

日

日

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

溶接金網
D13　150×150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

壁面材（A)タイプ
壁面材（A)タイプ
コンクリートパネル　t=6cm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
壁面材（A)タイプ
コンクリートパネル　t=6cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

壁面材取付金具
壁面材取付金具
TZクリップ　4set/枚,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   6/  24)

備  考

kg

枚

枚

セット

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

壁面材取付金具
TZクリップ　4set/枚

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

防水パッキング
防水パッキング
13×30×1000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
防水パッキング
13×30×1000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

下端パッキング
下端パッキング
10×50×1000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   7/  24)

備  考

セット

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

下端パッキング
10×50×1000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

ウレタンパッキング
ウレタンパッキング
10×10×2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ウレタンパッキング
10×10×2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

高さ調整パッキング
高さ調整パッキング
20×20×2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   8/  24)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

高さ調整パッキング
20×20×2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

天端プレート
天端プレート
200×200×9　HDZ55,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
天端プレート
200×200×9　HDZ55

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

ボルトナット
ボルトナット
M10×30　HDZ35,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   9/  24)

備  考

ｍ

kg

kg

セット

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ボルトナット
M10×30　HDZ35

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

天端目隠しプレート
天端目隠しプレート
360×4.5×L HDZ45,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
天端目隠しプレート
360×4.5×L HDZ45

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

天端プレート取付工
天端プレート取付工
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  10/  24)

備  考

セット

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

天端プレート取付工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

暗渠排水材
暗渠排水材
22-370ic,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
暗渠排水材
22-370ic

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径100　長4.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  11/  24)

備  考

kg

ｍ

ｍ

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径100　長4.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

タイロッド
タイロッド
D19,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
タイロッド
D19

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

柱部連結金具
柱部連結金具
□ｰ200×200×9 PL-150×150×9,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  12/  24)

備  考

本

ｍ

ｍ

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

柱部連結金具
□ｰ200×200×9 PL-150×150×9

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

柱部ボルトナット
柱部ボルトナット
HTBｰM20×65,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
柱部ボルトナット
HTBｰM20×65

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

ねじ筋鉄筋用ナット
ねじ筋鉄筋用ナット
D19用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  13/  24)

備  考

kg

セット

セット

セット

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ねじ筋鉄筋用ナット
D19用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

継手
継手
D19用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
継手
D19用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

雨養生シート
雨養生シート
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  14/  24)

備  考

セット

セット

セット

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

雨養生シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

大口径ボーリングマシン工
大口径ボーリングマシン工
Ｈ形鋼杭,30kW級,,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0
1)杭区分
2)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ規格
3)設計杭径の入力(D)　(mm)
4)鋼管杭､H形鋼杭の単価入力(円/本)
5)モルタル単価の入力　(円/m3)
6)コンクリート単価の入力　(円/m3)
7)礫質土･軟岩(Ⅰ)　L´1(m)
8)砂及び砂質土･粘性土　L´2(m)
9)岩塊･玉石　L´3(m)
10)軟岩(Ⅱ)　L´4(m)
11)硬岩　L´5(m)
12)掘削長
13)設計杭径（㎜）
14)継杭
15)杭規格(mm)
16)溶接回数
18)中詰材料
19)モルタルロス率
20)補助機械区分
21)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  15/  24)

備  考

㎡

本

人

単位 単  価

1.000 

0.950 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

Ｈ形鋼杭
30kW級

0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
9.0m以下
326以上510以下
なし
200～250
0.000
モルタル
鋼管杭・H形鋼杭
計上しない
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

中詰材（モルタル）

Ｈ形鋼杭

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]

ビット等損耗費

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

大口径ボーリングマシン工
大口径ボーリングマシン工
Ｈ形鋼杭,30kW級,,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0
1)杭区分
2)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ規格
3)設計杭径の入力(D)　(mm)
4)鋼管杭､H形鋼杭の単価入力(円/本)
5)モルタル単価の入力　(円/m3)
6)コンクリート単価の入力　(円/m3)
7)礫質土･軟岩(Ⅰ)　L´1(m)
8)砂及び砂質土･粘性土　L´2(m)
9)岩塊･玉石　L´3(m)
10)軟岩(Ⅱ)　L´4(m)

<損料>

算出数量
1.000 本

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  16/  24)

備  考

人

人

m3

本

供用日

本

本

単位 単  価

1.900 

1.900 

0.700 

1.000 

1.300 

0.200 

0.280 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

Ｈ形鋼杭
30kW級

0.0
4.0
0.0
0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

11)硬岩　L´5(m)
12)掘削長
13)設計杭径（㎜）
14)継杭
15)杭規格(mm)
16)溶接回数
18)中詰材料
19)モルタルロス率
20)補助機械区分
21)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

中詰材（モルタル）

Ｈ形鋼杭

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]

ビット等損耗費

諸雑費
28%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

<損料>

算出数量
1.000 本

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  17/  24)

備  考

人

人

人

m3

本

供用日

本

日

単位 単  価

0.950 

1.900 

1.900 

0.700 

1.000 

1.300 

0.200 

0.280 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

0.0
9.0m以下
326以上510以下
なし
200～250
0.000
モルタル
鋼管杭・H形鋼杭
計上しない
なし



事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)機械損料算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-

<損料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  18/  24)

備  考

日

Ｌ

人

各単位

m3

単位 単  価

1.000 

84.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

6.0時間

岩石補正なし

消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,0.2km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

SP 足場工（アンカー）

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  19/  24)

備  考

m3

m3

m3

空m3

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 空m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準以外
-
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.2km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 足場工（アンカー）
-,なし

1)作業区分
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

1)砕石の計上
2)長期割引単価区分
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  20/  24)

備  考

空m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

-
なし

計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  21/  24)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物

30m2未満
計上する
目地板(瀝青繊維質板) t=10mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分

  
当たり算出

材変

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  22/  24)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
なし
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  23/  24)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

-
-
なし
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
なし
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

なし,18-8-40(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(  24/  24)

備  考

m3

単位 単  価数  量コード

　　　　単　　価　　　　

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-
なし
18-8-40(高炉B) W/C60%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

ウレタン発泡工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ウレタン発泡機
TR-280R　流量計、記録計、温度調節、タンク付,,
空気圧縮機
3.7kW　消音装置付、乾燥エアー,,
発動発電機
60KVAディーゼル,,
トラック
4tパワーゲート付　ウイング幌付,,
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

壁面材取付工

土木一般世話役

  
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   1号

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   4)

備  考

m3

人

人

人

日

日

日

日

式

m3

㎡

人

単位 単  価

0.195 

0.391 

0.391 

0.195 

0.195 

0.195 

0.195 

1.000 

3.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

100.000 ㎡



事業名

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

暗渠排水材設置工

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

タイロッド設置工

             [2]
Ｓ単   2号
             [3]
Ｓ単   3号
             [4]
Ｓ単  32号

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単   3号
算出数量
100.000 ｍ

  
当たり算出

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/   4)

備  考

人

人

日

㎡

ｍ

人

人

ｍ

ton

単位 単  価

6.000 

6.000 

3.000 

0.020 

0.500 

0.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

10.000 ton



事業名

土木一般世話役

とび工

溶接工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

雨養生シート張工

とび工

雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

             [1]
Ｓ単   1号
             [2]
Ｓ単   4号
             [3]
Ｓ単   5号
             [4]
Ｓ単   3号
             [5]
Ｓ単  32号

算出数量
10.000 ton

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   4号

算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   3/   4)

備  考

人

人

人

人

日

ton

㎡

人

㎡

単位 単  価

4.900 

9.900 

4.900 

4.900 

4.900 

0.100 

0.022 

0.150 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡



事業名

壁面材取付足場工

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   1号
             [2]
Ｓ単   4号
             [3]
Ｓ単   3号
             [4]
Ｓ単  32号

算出数量
100.000 掛㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   4/   4)

備  考

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

単位 単  価

1.900 

6.900 

1.800 

0.800 

0.290 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 掛㎡



事業名

ウレタン発泡機
TR-280R　流量計、記録計、温度調節、タンク付
空気圧縮機
3.7kW　消音装置付、乾燥エアー
発動発電機
60KVAディーゼル
トラック
4tパワーゲート付　ウイング幌付
壁面材（A)タイプ
コンクリートパネル　t=6cm
壁面材取付金具
TZクリップ　4set/枚
防水パッキング
13×30×1000
下端パッキング
10×50×1000
ウレタンパッキング
10×10×2000
高さ調整パッキング
20×20×2000
天端プレート
200×200×9　HDZ55
ボルトナット
M10×30　HDZ35
天端目隠しプレート
360×4.5×L HDZ45
天端プレート取付工

暗渠排水材
22-370ic
タイロッド
D19
柱部連結金具
□ｰ200×200×9 PL-150×150×9
柱部ボルトナット
HTBｰM20×65

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号

名  称（規  格） 金  額

見積単価等一覧表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)

備  考

65,880 

3,010 

12,040 

13,300 

27,300 

960 

780 

900 

205 

270 

598 

110 

795 

2,330 

3,240 

1,400 

773 

524 

日

日

日

日

枚

セット

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

kg

セット

kg

kg

ｍ

ｍ

kg

セット

単位 単  価数  量

P96002

P96003

P96004

P96005

P96007

P96008

P96009

P96010

P96011

P96012

P96013

P96014

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

コード



事業名

ねじ筋鉄筋用ナット
D19用
継手
D19用
雨養生シート

諸雑費

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号

Ｓ単  29号

Ｔ単   1号

名  称（規  格） 金  額

見積単価等一覧表　単価期Ａ
広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期地区
Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考

1,140 

3,260 

79 

135,764 

セット

セット

㎡

式

単位 単  価数  量

P96022

P96023

P96024

P96025

コード



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額（丸めあり）を参考値として示したもので
す。

直接工事費分 4週8休経費補正 式 111,000

共通仮設費分（積上分） 4週8休経費補正 式 0

Ｒ７徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区路床工事（担い手確保型）



工　　　種 種　　　別 細　　別 規　　格 単位

土工 数量 計上

掘削 片切り m3 18.3 20.0

残土運搬 現場内 m3 18.3 20.0

軽量盛土工

軽量盛土材 ウレタン材 ノンフロン m3 49.3 49.0

ウレタン発泡工 m3 49.3 49.0

保護コンクリート

コンクリート 24-8-20 m3 11.3 11.0

溶接金網 D13 150×150 kg 1046 1050

目地材 瀝青繊維質板 t=10mm m2 0.9 1.0

壁面工

壁面材 コンクリートパネル t=6cm 枚 35.0 35.0

壁面取付金具 セット 140.0 140.0

防水パッキング 13×30×1000 ｍ 35.0 35.0

下端パッキング 10×50×1000 ｍ 24.1 24.0

ウレタンパッキング 10×10×2000 ｍ 46.0 46.0

高さ調整パッキング 20×20×2000 ｍ 24.1 24.0

現場打ち壁面コンクリート 18-8-20 m3 0.1 0.1

型枠 一般型枠 m2 1.9 1.9

天端プレート 200×200×9 HDZ55 kg 33.9 34.0

ボルトナット M10×30 HDZ35 セット 24.0 24.0

天端目隠しプレート 360×4.5×L HDZ45 kg 302.9 303.0

H型支柱 H-200×200×8×12 12本 kg 4067 4067.0

壁面材取付工 m2 34.7 35.0

天端プレート取付工 kg 33.9 34.0

H型鋼材建込 大口径 本 12.0 12.0

削孔 m 48.2 48.2

数量総括表（1）

数　　量 摘　　要

現場→No.1+10付近



工　　　種 種　　　別 細　　別 規　　格 単位

地覆コンクリート工

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20 m3 1.2 1.2

型枠 m2 6.0 6.0

調整コンクリート工

調整コンクリート 18-8-20 m3 10.2 10.0

型枠 一般型枠 m2 51.0 51.0

目地材 瀝青繊維質板 t=10mm m2 0.8 1.0

排水砕石 RC-40 m3 3.8 4.0

排水工

暗渠排水材 22-370ic ｍ 17.5 17.5

排水管 VP　φ100 ｍ 4.8 4.8

タイロッド工

タイロッド D19 ｍ 20.7 20.7

柱部連結金具 □-200×200×9 PL-150×150×9 kg 163.7 163.7

柱部ボルトナット HTB-M20×65 セット 48.0 48.0

ねじ節鉄筋用ナット D19用 セット 24.0 24.0

継手 D19用 セット 12.0 12.0

タイロッド設置工 t 0.160 0.160

小口止め工

小口止めコンクリート 18-8-40 m3 0.4 0.4

型枠 一般型枠 m2 3.6 3.6

仮設工

養生シート張工 雨養生シート JIS1種 m2 171.1 171.0

足場工 壁面取付足場工 掛m2 60.2 60.0

大口径用足場工 空m3 475.7 476.0

数　　量 摘　　要

数量総括表（2）



断　面 平　　均 数　　　量 断　面 平　　均 数　　　量 断　面 平　　均 数　　　量 断　面 平　　均 数　　　量

NO.6+4.759 1.4

NO.7 15.24 0.3 0.85 13.0

NO.7+8.859 8.86 0.9 0.60 5.3

合　　計 24.10 m 18.3 m3

土　工　数　量　計　算　書

測　　　　　点 距　　離
掘削(片切)右側 



PAGE:

0
0

異形鉄筋金網

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ

t=6.0cm 

現場打ち壁面
ｺﾝｸﾘｰﾄ

H-

20×20（通し） 〃

35.0

型枠 1.9ｍ2

ｋｇＨ鋼支柱

4.6ｍ3

200・200・8・12

ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 10×10（通し）

ｓｅｔ

〃 46.0

瀝青繊維質板
0.9

10×50（通し）

35.0

同上取付金具

34.7

ｍ2

〃

現場発泡ｳﾚﾀﾝ　数量集計表(1)

工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

ｍ3 49.26ｳﾚﾀﾝ樹脂 36±4kg/m3

D-13 ctc=15cm

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

溶接金網 ｋｇ

11.324-8-25

1,045.9

ｍ3

枚

140.0

ｍ2

18-8-20 ｍ3 0.1

モルタル

24.1

24.1

200×200×9天端ﾌﾟﾚｰﾄ

4,066.9

〃

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ工

壁　面　工

ｍ

4set/枚

〃

防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

高さ調整ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

目地材

下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

壁面材

ウレタン発泡工

13×30（通し）

t=1.0cm

ｋｇ 33.9

1



PAGE:

M10×30
2set/本

天端目隠し
ﾌﾟﾚ-ﾄ

瀝青繊維質板
t=1.0cm

@ 2.0m
22-370 ic
@ 2.0m
VPφ100

1.2間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-20

排水管

暗渠排水材

24.0

ｋｇ

排　水　工

型枠

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

48.2

360×4.5×L

18-8-20

削孔

地覆コンクリート工

ｍ

調整コンクリート工

2

302.9

土砂

摘要

ｓｅｔ同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

RC-40

現場発泡ｳﾚﾀﾝ　数量集計表(2)

ｍ3

0.8

51.0

ｍ

3.8

工種 種別 細別 規格 単位 数量

〃

ｍ2

〃

ｍ3

ｍ3

17.5

4.8

型枠 ｍ2 6.0

排水砕石

目地材

10.2



PAGE:

□- 200×200×9

Pl- 150×150×9

ﾈｼﾞ節鉄筋用
ナット

（注） １．土工事（掘削等）・仮設（アンカー・杭打工足場等）の数量は別途算出。
２．路床部排水処理の数量は別途算出。

D-19 12 ｍ

数量

ｓｅｔ

12.0

ｓｅｔ 48.0

タイロッド工

タイロッド

D-19 24.0

163.7ｋｇ

        〃 〃

HTB－M20×65

本

用

継手

仮　設　工

雨養生シート

壁面取付足場

ｍ2 171.1

60.2

0.4

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

3

現場発泡ｳﾚﾀﾝ　数量集計表(3)

単位 摘要

柱部連結金具

工種 種別 細別 規格

20.7

掛ｍ2

空ｍ３ 475.7足場工 大口径用

小口止め工

小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3

型枠 ｍ2 3.6
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ウレタン発泡工

名称 規格 単位 数量 摘要

ｳﾚﾀﾝ樹脂 36±4kg/m3 ｍ3 49.26

4
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異形鉄筋金網
D-13 ctc=15cm

保護コンクリート工

名称 規格 単位 数量 摘要

保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25 ｍ3 11.3

〃 0.9

溶接金網 kg 1,045.9

瀝青繊維質板
t=1.0cm

目地材

5
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ

t=6.0cm 

現場打ち壁面
コンクリート

H-
m

     (　　〃　　)

    7,850kg/m3

M10×30
2set/本

天端目隠し      (　　〃　　)
プレート       　　〃

Ｈ鋼支柱
81.50

4.6

型枠

〃 ｍ2

高さ調整ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

ｍ3

ｍ2

ｍ3モルタル

200・200・8・12
4,066.9kg

18-8-20

34.7〃

12

ｍ

同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ set

48.2

kg 302.9

削孔

360×4.5×L

壁　面　工

名称 規格 単位 数量

同上取付金具 4set/枚 set 140.0

摘要

壁面材 枚 35.0

下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 10×50（通し） 〃 24.1

防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 13×30（通し） ｍ 35.0

ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 10×10（通し） 46.0

24.0

200×200×9 kg

20×20（通し） 〃

天端プレート 33.9

土砂

〃

1.9

24.1

本（ﾒｯｷ加工）

0.1

6
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摘要

地覆コンクリート工

型枠 ｍ2 6.0

名称 規格 単位 数量

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20 ｍ3 1.2

7
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瀝青繊維質板
t=1.0cm

型枠 ｍ2 51.0

調整コンクリート工

名称 規格

ｍ3

単位 数量

目地材 〃 0.8

摘要

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20 10.2

ｍ3排水砕石 RC-40 3.8

8
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@ 2.0m
22-370 ic

名称 規格 単位

排水管 〃 4.8
@ 2.0m

摘要

暗渠排水材 ｍ 17.5

9

VPφ100

排　水　工

数量
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本
2.0mﾋﾟｯﾁ
□- 200×200×9

Pl- 150×150×9

ﾈｼﾞ節鉄筋用
ナット

タイロッド工

名称 規格

柱部連結金具 kg 163.7

タイロッド
D-19 12

柱部ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ HTB－M20×65 set 48.0

〃 12.0継手          〃

24.0D-19 用 set

摘要単位 数量

10

20.7ｍ
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小口止めコンクリート

型枠

ｍ3 0.4

ｍ2 3.6

摘要

11

小口止め工

名称 規格 単位 数量

18-8-40



PAGE:

摘要

壁面取付足場 掛ｍ2 60.2

名称 規格 単位 数量

空ｍ３ 475.7

雨養生シート ｍ2 171.1

足場工 大口径用

12

仮　設　工
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ウレタン樹脂 別紙計算書より

単位

13

計　　算　　書

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

49.26 ｍ3

数量

49.26ｍ3
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保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 別紙計算書より 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ面積＝ m2

m2 × m ＝ ｍ3

溶接金網 m2 × kg/m2＝ kg

型枠 －

目地材 平均幅員＝ m2 ÷ m ＝ m

m × m × ＝

14

11.3

1,045.9

0.9

13.93 1,045.86

3.13

0.94

11.26

ｹ所2

75.08 0.15

kg

ｍ3

計　　算　　書

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

75.08

数量単位

m2

75.08

75.08 24.000

m2
3.13 0.15
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壁面材 展開図表より

同上取付金具 ４set／枚 枚 × 4 set ＝ set

防水ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 500mm × 枚×2ｹ所＝ m

下端ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ Ｌ＝ ｍにつき ｍ

ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝｸﾞ 壁面材間（上・下）に設置 2.00m／間

枚 － ｽﾊﾟﾝ＝ ｽﾊﾟﾝ

ｽﾊﾟﾝ × ｍ＝ ｍ

高さ調整 Ｌ＝ ｍにつき ｍ

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

現場打ち壁面 展開図より

コンクリート 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ壁面面積＝

m2 × 箇所 ＝ m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積

m2 × m ＝ m3

型枠 m2 × 面 ＝ m2 +

m × m × ＝ m2 1.9箇所 m2
0.30 0.06 1.853

1.80

1.80.6

1.8 0.06 0.11 0.1

1.80

24.1

46.0

15

〃

24.100

m3

3

1

35 35.00

35

24.100 24.10

24.10

23

23

2.00 46.00

ｍ

〃

35.0

枚 35.0

140 set 140.0

〃

34.74

24.1

1,985.0 60

面積(m2)厚さ 枚数高さ 長さ(mm)

35 34.74

計 35

35 12

500

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 単位 数量

計　　算　　書
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Ｈ鋼支柱 展開図表より Ｈ－ ×200×8×12

長さ ｍ ～ ｍ （ 本 ）

延長 ｍ

（根入長） ＝ ｍ

＝ ｍ

m × kg/m＝ kg

モルタル V ＝ 1/4×φ2×π×L

＝ 1/4 × ( m )2 × π

× m

＝ ｍ3

天端ﾌﾟﾚｰﾄ 形状寸法 ＰＬ－ 200×200×9

本 × m × m × m

× kg/m3 ＝ kg

同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 形状寸法 Ｍ10×30 2set/本

本 × set ＝ set

16

0.009

24

ｍ3
4.6

0.20

0.35

48.16

4.63

7,850

24.012 set2

12

計　　算　　書

33.91

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 単位 数量

kg 33.9

0.20

0.00

81.500

49.9

12

4,066.85

6.50 7.00

81.50

200

kg 4,066.9

土砂

岩

48.16
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天端目隠し 形状寸法

プレート

ＰＬ－

m × m ×〔（ m × 12 枚 ）〕

×7,850kg/m3 ＝ kg

1.9850

4.5

0.36

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 単位 数量

17

計　　算　　書

0.0045

幅mm 長さmm 枚数

360

厚さ

kg 302.9302.92

1,985.0 12
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間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ L3

L2

L1

Ｌ＝L1+L2+L3+……

＝ m － ( m ＋ m )

＝ m

ｂ＝Ｈ鋼幅＝ m

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積＝ 0.50m×L/2×b

m × m ÷ 2 × m

＝ m3

型枠

m × m ÷ 2 ＝ m2

0.20

0.000 0.000

0.50

24.000

0.50

24.000

1.2

計　　算　　書

名称

0.20

0.50

m2
6.0

24.000

0.50 24.000

0.50

1.20

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

18

6.00

m3

単位 数量
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調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 展開図より

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ前面面積＝ m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積

m2 × m ＝

型枠 m2 × 2面＝ ｍ2

目地材 m × m × 2 ｹ所＋

m × m × 0 ｹ所＝ ｍ2

排水砕石 別紙計算書より Ｖ＝

25.49

0.50

ｍ3

0.80

数量計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

25.49

ｍ2
50.98

ｍ3ｍ3

単位

0.40

0.40

計　　算　　書

名称

0.40

25.49

1.00

19

10.2

3.8

〃 0.8

3.83

10.2 ｍ3

51.0
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暗渠排水材

排水管 硬質塩化ビニール管 VPφ100 @2.0m

m × 本 ＝ ｍ

長　さ（ｍ）

No.7

～

計

～

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

測　　　　点 数　量（ｍ）

数量単位

ｍ

計　　算　　書

名称

20

17.5

No.7

2.44 4

0.97 8

9.76

7.76

No.6+4.759

本数

No.7+8.859

4.80 〃

12 17.52

0.40 12 4.8
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タイロッド
数　量（ｍ）

21

20.7
計

12 20.67 ｍ

～

NO.7

計　　算　　書

10.07

7

本数

2.014 5

測　　　　点

～ NO.7+8.859

19.00

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

NO.7

前年度施工済み控除 -8.40

NO.6+4.759

2.714

長　さ（ｍ）

単位 数量名称

12-0.700
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柱部連結金具 □－ × (L)

PL－ ×

１　ｹ所当たり

（ kg/m× m ）＋（ m × m

× m × kg/m3×2）

＝ kg/ｹ所

金具重量 kg/ｹ所 × ｹ所= kg

同上ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ HTB－M20×65 ……… 4set/ｹ所

ｹ所 × 4 set/ｹ所 ＝ set

ネジ節鉄筋用 用 2 set/ヶ所

ナット

ｹ所 × 2 set/ヶ所 ＝ set

ネジ節鉄筋用 用 1 set/ヶ所 ｹ所

継手

12 24 set 24.0

D-19 12 set 12.0

D-19

12

数量

13.64

13.64

163.7163.68

52.3

150×150×9

set

kg

0.20

48.0

0.15

単位

計　　算　　書

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

22

48

200

12

0.009 7,850

200×200×9

2枚

0.15
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横断図より

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積

（ m2 + m2 ） × m ＝ ｍ3

型枠

（ m2 + m2 ） × 面 ＝ m2

計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式

0.0 3.62

名称

0.36 ｍ3
0.4

3.6

小口止めコンクリート

ｍ2

単位

1.8

計　　算　　書

1.8 0.0 0.2

数量

23
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壁面取付足場 壁面材面積 m2

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ前面面積 m2

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ前面面積 m2

m2 ＋ m2

＋ m2 ＝ m2

雨養生シート 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ面積＝天蓋用ｼｰﾄ＝ m2

前面用ｼｰﾄ＝背面用ｼｰﾄ＝ 距離×2.00m

＝ m × m ＝ m2

天蓋用ｼｰﾄ＋前面用ｼｰﾄ＋背面用ｼｰﾄ＝

m2 ＋ m2 ＋ m2

＝ m2

大口径（H鋼）用足場　　別紙計算書より

25.49

ｍ2
171.1

掛m2

75.08 48.00 48.00

171.08

60.2

75.08

24.000 48.00

34.74

34.74 0.00

60.23

25.49

2.000

0.00

24

名称 計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　式 単位 数量

足場工 空m３
475.7

計　　算　　書



No.6+4.759

No.7

No.7+8.859

計　　算　　書

測   点

2.07

ｳﾚﾀﾝ樹脂（ｍ
3
）

区間距離 備　　　　考

15.141

8.659
1.38

断面積(m
2
) 平均値 数量

31.34

17.92
2.75

2.07
1.39

計 23.800 49.26

小口止め分控除

0.1m

小口止め分控除

0.2m



75.08計 24.000

1.975

8.859
3.376

3.766
3.57

No.7+8.859

No.7
15.141

No.6+4.759

保護ｺﾝｸﾘ-ﾄ面積（ｍ
2
）

備　　　　考
幅　員(m)

31.63

計　　算　　書

測   点 区間距離
平均値 数量

2.87 43.45

小口止め分控除

0.1m



計　　算　　書

区間距離
排水砕石（ｍ

3
）

15.141
No.7

断面積(m
2
)

測   点

No.6+4.759 0.01
0.06 0.91

0.33 2.92

平均値 数量

No.7+8.859 0.55
8.859

0.10

計 24.000 3.83

小口止め分控除

0.1m

備　　　　考



計　　算　　書

測   点 区間距離
H鋼(大口径)足場（空ｍ

3
）

備　　　　考
断面積(m

2
) 平均値 数量

No.6+2.759 24.5
H鋼No.15～

17.241 20.60 355.16
H鋼No.26

No.7 16.7
9.968 10.75 107.16

No.7+10 4.8
2.791 4.80 13.40

No.7+13.063 4.8

計 30.000 475.72


