
見積参考資料

工事名 Ｒ７三土　久保左岸地すべり　三・東祖谷久保　地下水排除工事（
２）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 三好４

単価使用年月 令和 7年 5月

施工地域・工事場所 山間僻地及び離島

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正 通期の週休２日

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

2210762
テキストボックス
本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、通期の週休２日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７三土　久保左岸地すべり　三・東祖谷久保　地下水排除工事（

２）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

地下水排除工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 4    

単   1号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 3    

単   2号

集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

式 1    

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm

m 300    

単   3号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm

m 25    

単   4号

保孔管 施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無し,保孔管材
質･種類(VPの場合):各種,保孔管材質･種類(各種
の場合):VP-40

m 325    

単   5号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材

回 1    

単   6号

足場

空m3 3    

単   7号

孔口処理工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　
張ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

単   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７三土　久保左岸地すべり　三・東祖谷久保　地下水排除工事（

２）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠　
張ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 5    

単   9号

裏石積　

m2 4    

単  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　
集水桝

m3 0.6  

単  11号

型枠　
集水桝

m2 4    

単  12号

基礎材　

m2 3    

単  13号

孔口ﾊﾟｲﾌﾟ　

孔 5    

単  14号

流末処理工　

式 1    

暗渠排水管　

式 1    

内   1号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ　

式 1    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７三土　久保左岸地すべり　三・東祖谷久保　地下水排除工事（

２）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
暗渠排水管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,
要,全ての費用

m 55    

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
ｼﾞｮｲﾝﾄφ100

個 2    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-100

m 1.4  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
ｷｬｯﾌﾟφ100　

個 1    

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
90°ｴﾙﾎﾞφ100

個 1    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ﾓﾉﾚｰﾙ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路線選定　

m 70    

単  16号

ﾓﾉﾚｰﾙ仮設・撤去　
30°以上　

m 70    

単  17号

ﾓﾉﾚｰﾙ動力車賃料　
1t　60日以内

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ平台車賃料　
1t　60日以内　

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ資材賃料　
1t　60日以内　

m 70    

ﾓﾉﾚｰﾙ運転　

日 0.1  

単  18号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼

び径:径90mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本を超え8
0m/本以下

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び

径:径90mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m
/本以下

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
保孔管 施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無

し,保孔管材質･種類(VPの場合):各
種,保孔管材質･種類(各種の場合):V

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

保孔管 地表,VP,無し,工場加工品,各種

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 地表,標準

回 1    

合計

単価
円／回
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
足場

単位 空m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場(地表) 平地,標準

空m3 1    

合計

単価
円／空m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　
張ｺﾝｸﾘｰﾄ 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
型枠　
張ｺﾝｸﾘｰﾄ　 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
裏石積　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-25(20) 高炉,割栗
石150-200mm

m2 1    

単  15号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　
集水桝 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
型枠　
集水桝 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
基礎材　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 4
0～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
孔口ﾊﾟｲﾌﾟ　

単位 孔 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-75

m 13    

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　
φ75 45°ｴﾙﾎﾞ　

個 5    

合計

単価
円／孔
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
拾石積(裏石積) 厚さ20cm,18- 8-25(20) 高炉,割栗

石150-200mm 単位 m2 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
150-200mm

m3 11.4  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20) 高炉

m3 1.7  

土木一般世話役

人 1    

普通作業員

人 8.7  

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
路線選定　

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.45 

普通作業員

人 0.145

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ﾓﾉﾚｰﾙ仮設・撤去　
30°以上　 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 3.6  

特殊作業員

人 3.6  

普通作業員

人 10.8  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾓﾉﾚｰﾙ運転　

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

混合油
1:20

L 9.1  

普通作業員

人 2    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７三土　久保左岸地すべり　三・東祖谷久保　地下水排除工事（

２）（担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.023 232

L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA 日 23.408 113,045

L001140051 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 1.063 17,650

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 0.318 2,691

M000571004 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min 供用日 29.184 95,112

M000601011 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 供用日 26.082 2,196,025

M000806001 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 供用日 0.136 72

合計額 2,424,827
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

※以下は，週休２日補正として計上している金
額の合計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 通期の週休2日経費補正 式 49,823

共通仮設費分 通期の週休2日経費補正 式 0

Ｒ７三土　久保左岸地すべり　三・東祖谷久保　地下水排除工事（２）（担い手確保型）



工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量

斜面対策

山腹水路工

流末水路

高密度ポリエチレン管 φ100（ダブル管） m 55

床掘り レキ質土 m3 3.30

埋め戻し レキ質土 m3 2.86

地下水排除工 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 径:径90mm レキ質土 m 300

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 径:径90mm 軟岩 m 25

保孔管 保孔管材質･種類(VPの場合):VP40 m 325

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 回 1

足場 空m3 2.7

孔口処理工 箇所 1

床掘（レキ質土） m3 0.49

埋戻し（レキ質土） m3 －

張りコンクリート m3 0.79

型枠 m2 4.55

裏石積 t=20cm m2 3.93

集水桝コンクリート m3 0.61

型枠 m2 3.94

基礎砕石 m2 3.06

塩化ビニルパイプVP75 φ75（各孔口処理） m 12.5

45°エルボVP75 φ75（各孔口処理用） 個 5

キャップ VP100用（穴あき加工） 個 1

90°エルボVP100 φ100（流末処理用） 個 1

ジョイントVP100 φ100（流末処理用） 個 1

塩化ビニルパイプVP100 φ100（流末処理用） m 1.4

ジョイントVP100 φ100（流末処理の高密度管との連結） 個 1

仮設工

モノレール工

モノレール運搬 1t m 70

(WA-6)数量総括表(合計)



名　　称 計　　算　　式

張コンクリート  0.21×1.50×2.50 0.79 m3

型枠  1.57×2.5+1.57*0.2*2 4.55 m2

裏石積  1.57×2.5  (t=0.20m) 3.93 m2

集水桝コンクリート (0.85+0.64)*1/2*0.7*2.1-(0.65+0.5)*1/2*0.5*1.7 0.61 m3

型枠
(2.1×0.7)+(1.7×0.5)+((0.85+0.64)×1/2×
0.7+(0.65+0.5)×1/2×0.5)×2 3.94 m2

基礎砕石 1.134×2.7  (t=0.15m) 3.06 m2

45°エルボφ75 5.0 個

 0.50×5+2.00×5 12.5 m

キャップ  VP100用(穴あき加工) 1.0 個

90°エルボφ100 （流末処理に使用） 1.0 個

ジョイントφ100 （流末処理に使用） 1.0 個

（流末処理に使用）0.2+1.2m 1.4 m

ジョイントφ100 （流末処理工の高密度管との連結使用） 1.0 個

数　　量

数　量　計　算　書

孔口処理工(WA-6)

塩化ビニルパイプVP100

塩化ビニールパイプVP75



名　　称 計　　算　　式

高密度ポリエチレン管φ100 55.00 m

床掘り 0.06*55.0 3.300 m3

埋め戻し 0.052*55.0 2.860 m3

数　　量

数　量　計　算　書

流末処理(WA-6)




