

見積参考資料

工事名 R7徳耕 経営体 和田島 その5工事 (担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管体土工	1.000	式		
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式		
・ ・ 管体工	1.000	式		
・ ・ 末端工	1.000	式		
・ 排水路工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ 排水路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ 道路工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 路床盛土工 流用土	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工 隅切り部含む	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ)	0.670	ha			単 A B 単 1号
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	0.670	ha			単 A B 単 2号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.670	ha			単 A B 単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	0.670	ha			単 A B 単 4号
耕起碎土 砂質土	0.670	ha			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
畦畔整形工	140.0	m ²			単 A B 単 6号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
法面整形	2	m ²			単 A B 単 7号
路体 (築堤) 盛土・埋戻	2	m ³			単 A B 単 8号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 付帯工	1.000	式			
田面排水口 VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0 箇所, . . . , 0 箇所,	3.000	箇所			単 A B 単 9 号
コンクリート分水槽据付 据付, 80kg を超え 200kg 以下, 無し	3.000	基			単 A B 単 10 号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋Con	17	m3			単 A B 単 11 号
コンクリート構造物取壊し 有筋Con	1.0	m3			単 A B 単 12 号
殻運搬 無筋Con	17	m3			単 A B 単 13 号
殻運搬 有筋Con	1.0	m3			単 A B 単 14 号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋Con	17	m3			単 A B 単 15 号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋Con	1.0	m3			単 A B 単 16 号
合 計					
・ 用水路工 (管水路)	1.000	式			
・ ・ 管体土工	1.000	式			
床掘り	97	m3			単 A B 単 17 号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂基礎1 流用土	3.000	m3			単 A B 単 18号
砂基礎2 流用土	10.000	m3			単 A B 単 19号
埋戻1 流用土	7	m3			単 A B 単 20号
埋戻2-1 流用土	5	m3			単 A B 単 21号
埋戻2-2 流用土	49	m3			単 A B 単 22号
埋戻3-1 流用土	6	m3			単 A B 単 23号
埋戻3-2 流用土	8	m3			単 A B 単 24号
埋戻4-1 流用土	2	m3			単 A B 単 25号
埋戻4-2 流用土	4	m3			単 A B 単 26号
埋設表示シート	49.000	m			単 A B 単 27号
合 計					
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			
舗装版切断	39.000	m			単 A B 単 28号
舗装取壊し	32.000	m ²			単 A B 単 29号
路盤復旧 RC-40 t=120mm	13.000	m ²			単 A B 単 30号
表層仮復旧 As t=50mm	13.000	m ²			単 A B 単 31号
表層本復旧 As t=50mm	19.000	m ²			単 A B 単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					単 A
As舗装版	2.0	m3			B 単 33号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					単 A
As舗装版	2.0	m3			B 単 34号
合 計					
・ ・ 管体工					
	1.000	式			
硬質塩化ビニル管					単 A
VP φ 300	18.100	m			B 単 35号
硬質塩化ビニル管					単 A
VP φ 150	6.500	m			B 単 36号
硬質塩化ビニル管					単 A
VP φ 100	10.000	m			B 単 37号
硬質塩化ビニル管					単 A
VP φ 75	9.700	m			B 単 38号
硬質塩化ビニル管					単 A
VU φ 150	2.000	m			B 単 39号
硬質塩化ビニル管					単 A
VU φ 100	100.300	m			B 単 40号
硬質塩化ビニル管					単 A
VU φ 75	27.000	m			B 単 41号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材					単 A
曲管 φ 300*90° 離脱防止機能付	2.000	個			B 単 42号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材					単 A
曲管 φ 300*45° 離脱防止機能付	2.000	個			B 単 43号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材					単 A
曲管 φ 150*90° 離脱防止機能付	2.000	個			B 単 44号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材					単 A
曲管 φ 150*45° 離脱防止機能付	2.000	個			B 単 45号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材					単 A
曲管 φ 100*90° 離脱防止機能付	2.000	個			B 単 46号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材					単 A
曲管 φ 100*11 1/4° 離脱防止機能付	2.000	個			B 単 47号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ100*5 5/8° 離脱防止機能付	3.000	個			単 A B 単 48号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ75*90° 離脱防止機能付	2.000	個			単 A B 単 49号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ75*45° 離脱防止機能付	5.000	個			単 A B 単 50号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ75*22 1/2° 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 51号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ300*φ150 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 52号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ150*φ75 離脱防止機能付	2.000	個			単 A B 単 53号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ100*φ75 離脱防止機能付	2.000	個			単 A B 単 54号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ75*φ75 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 55号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管φ300*φ250 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 56号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管φ150*φ100 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 57号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管φ100*φ75 離脱防止機能付	1.000	個			単 A B 単 58号
鋼管 SGP80A(白)ネジ付	7.700	m			単 A B 単 59号
鋼管 SGP80A90° エルボ(白)ネジ付	5.000	個			単 A B 単 60号
弁類 制水弁φ300 7.5k	1.000	基			単 A B 単 61号
弁類 制水弁φ150 7.5k	1.000	基			単 A B 単 62号
弁類 制水弁φ75 7.5k	1.000	基			単 A B 単 63号
制水弁保護工 A-6型 H1800用	2.000	式			単 A B 単 64号
制水弁保護工 B-5型 H1500用	1.000	式			単 A B 単 65号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 末端工	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	4.000	箇所			単 A B 単 66号
自動給水栓設置工 80A	1.000	箇所			単 A B 単 67号
合 計					
・ 排水路工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削 表土剥取	87	m3			単 A B 単 68号
掘削	65	m3			単 A B 単 69号
床掘り	530	m3			単 A B 単 70号
埋戻	220.000	m3			単 A B 単 71号
盛土	260.000	m3			単 A B 単 72号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形	240	m ²			単 A B 単 73号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 植生工	1.000	式			
芝付 野芝・高麗芝 (全面張) , 人工芝 (幅 50cm 程度)	66	m ²			単 A B 単 74 号
合 計					
・ ・ 排水路工	1.000	式			
大型フリューム 1200*1200	190.000	m			単 A B 単 75 号
ボックスカルバート工 1600*900	6.700	m			単 A B 単 76 号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
合流樹工 7 型 (開口部等控除)	5.000	箇所			単 A B 単 77 号
合流樹工 9 型 (開口部等控除)	1.000	箇所			単 A B 単 78 号
合 計					
・ 道路工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 表土剥取	100	m ³			単 A B 単 79号
合 計					
・ ・ 路床盛土工 流用土	1.000	式			
路床盛土	180	m ³			単 A B 単 80号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形	60	m ²			単 A B 単 81号
法面整形 (盛土部・購入土)	220	m ²			単 A B 単 82号
合 計					
・ ・ 植生工	1.000	式			
芝付 野芝・高麗芝 (全面張) ,人工芝 (幅 50cm程度)	31	m ²			単 A B 単 83号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装工 隅切り部含む	1.000	式			
上層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=120mm	214	m ²			単 A B 単 84号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.22ha, 0.008, 15cm, あり	1.000	ha			S 単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.22ha, 0.008, 15cm, あり	1.000	ha			S 単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.22ha, 0.008, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha			S 単 89号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S 単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	耕起砕土 砂質土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土 (直装式ロータリ) 耕起作業, 良好, 31m, 70m, 2回掛, 乾燥, 砂, 0 ~ 4° 未満	1.000	ha			S 単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	畦畔整形工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり	1.000	m ²			S 単 90号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³			S 単 102号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	田面排水口 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,,,,,0箇所,		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m			S 単 76号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 10号 ***					
	コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基			S 単 116号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋Con		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋Con		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 71号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 13号 ***					
	殻運搬 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	殻運搬 有筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 67号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 16号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 99号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	砂基礎1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパクタ ()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	砂基礎2 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 98号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	埋戻1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	埋戻2-1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工 (振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S 単 5号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	埋戻2-2 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロパ°ク ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	埋戻3-1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S 単 5号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24号 ***					
	埋戻3-2 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	埋戻4-1 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3			S 単 6号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	埋戻4-2 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S 単 5号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区					
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 土量 50,000m3 未満	1.110	m3			S 単 98 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27 号 ***					
	埋設表示シート		m		1.000 m	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 , 埋設標識シート , 幅 150mm、50m 巻、2 倍 6° リイソノク	1.000	m			S 単 96 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28 号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版 , 15cm 以下 , - , -	1.000	m			S 単 111 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29 号 ***					
	舗装取壊し		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S 単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	路盤復旧 RC-40 t=120mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	1.000	m ²			S 単 117号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	表層仮復旧 As t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 118号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	表層本復旧 As t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 118号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	殻運搬 As舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S 単 109号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) As舗装版		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S 単 69号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 35号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VP φ 300		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1.000	m			S 単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VP φ 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 [5m/ 本] VP, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 119号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VP φ 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 [5m/ 本] VP, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 120号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 38号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VP φ 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 [5m / 本] VP , 75mm , RR管 , 5.0m管 , 0箇所	1.000	m			S 単 121号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU φ 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU , 150mm , RR管 , 5.0m管 , 0箇所	1.000	m			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU φ 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU , 100mm , RR管 , 5.0m管 , 0箇所	1.000	m			S 単 78号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 41号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VUφ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ300*90° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90°ベント 黒樹脂塗装径300mm(ストップ リング 付),,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ300*45° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45°ベント 黒樹脂塗装径300mm(ストップ リング 付),,	1.000	個			S 単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 44号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ150*90° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90° ベント 黒樹脂塗装 (ショート) 径150mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ150*45° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45° ベント 黒樹脂塗装 (ショート) 径150mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ100*90° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90° ベント 黒樹脂塗装 (ショート) 径100mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ100*11 1/4° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4° ント 黒樹脂塗装 (ショート) 径100mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ100*5 5/8° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8° ント 黒樹脂塗装 (ショート) 径100mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ75*90° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90° ント 黒樹脂塗装 (ショート) 径75mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 50号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ75*45° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45° へント 黒樹脂塗装 (ショート) 径75mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 曲管φ75*22 1/2° 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2へント 黒樹脂塗装径75mm (ストップ リング 付) , ,	1.000	個			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ300*φ150 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	T字管φ300*φ150 離脱防止機能付 , ,	1.000	個			S 単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 53号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ150*φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm × 75mm,,	1.000	個			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ100*φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm,,	1.000	個			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管φ75*φ75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm × 75mm,,	1.000	個			S 単 26号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 56号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 φ 300* φ 250 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	片落管 φ 300* φ 250 離脱防止機能付 , ,	1.000	個			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 φ 150* φ 100 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm × 100mm 農水用離脱防止機能内蔵 , ,	1.000	個			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 φ 100* φ 75 離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 , ,	1.000	個			S 単 29号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 59号 ***					
	鋼管					
	SGP80A(白)ネジ付		m		1.000 m	当たり算出
	SGP80A (白) ネジ付	1.000	m			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	鋼管					
	SGP80A90 ° エルボ(白)ネジ付		個		1.000 個	当たり算出
	溶接エルボ 90 ° (SGP 白)	1.000	個			S 単 31号
	径 80A (〇〇°) , ,					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	弁類					
	制水弁 φ 300 7.5k		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁機械据付					
	仕切弁(フランジ形) , 樹脂製 , 300mm , ハックル(クレン機能付) , なし	1.000	基			S 単 85号
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用)	1.000	個			S 単 32号
	径300mm , ,					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管	2.000	個			S 単 33号
	径300mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K , ,					
	フランジ接合部品	2.000	式			S 単 34号
	ハックル , ボルト , ナット , ワッシャー 径300mm RF 7.5K , ,					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	弁類 制水弁 φ150 7.5k		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 150mm	1.000	基			S 単 82号
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径150mm,,	1.000	個			S 単 35号
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング 付 RF 7.5K,,	2.000	個			S 単 36号
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径150mm RF 7.5K,,	2.000	式			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	弁類 制水弁 φ75 7.5k		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm	1.000	基			S 単 83号
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径 75mm,,	1.000	個			S 単 38号
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング 付 RF 7.5K,,	2.000	個			S 単 39号
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,	2.000	式			S 単 40号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	制水弁保護工 A-6型 H1800用		式		1.000	式 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	7.000	枚			S 単 74号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組			S 単 41号
	仕切弁室 室 25 B 20,,	1.000	個			S 単 42号
	仕切弁室 室 25 B 30,,	3.000	個			S 単 43号
	仕切弁室 室 25 C 30,,	1.000	個			S 単 44号
	仕切弁室 スラブ 60 (2 枚 1 組),,	1.000	組			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	制水弁保護工 B-5型 H1500用		式		1.000	式 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を	6.000	枚			S 単 74号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない					
	仕切弁室 蓋付枠 32,,	1.000	組			S 単 46号
	仕切弁室 室 32 B 20,,	1.000	個			S 単 47号
	仕切弁室 室 32 B 30,,	1.000	個			S 単 48号
	仕切弁室 室 32 C ,,	1.000	個			S 単 49号
	仕切弁室 室 45 C ,,	1.000	個			S 単 50号
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組),,	1.000	組			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,50mm	1.000	基			S 単 84号
	自動給水栓 50A,,	1.000	基			S 単 52号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付),,	1.000	個			S 単 53号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.100	m3			S 単 122号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 112号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	4.000	個			S 単 54号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m			S 単 80号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75 × 50,,	1.000	個			S 単 55号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S 単 56号
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 一般管VP 径50 長4.0m,,	0.190	本			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基			S 単 83号
	自動給水栓 80A,,	1.000	基			S 単 58号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付),,	1.000	個			S 単 53号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.100	m3			S 単 122号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 112号
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	4.000	個			S 単 54号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 80号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75, ,	1.000	個			S 単 59号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,	1.000	個			S 単 60号
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 一般管VP 径75 長4.0m, ,	0.190	本			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 68号 ***					
	掘削 表土剥取		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 97号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 69号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 97号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 70号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S 単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 71号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 72号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S 単 4号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 73号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	芝付 野芝・高麗芝(全面張),人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	大型フリューム 1200*1200		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 75号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリーム T-14 内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m,,	0.500	個			S 単 62号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.075	m3			S 単 122号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²			S 単 112号
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	0.225	m3			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 76号 ***					
	ボックスカルバート工 1600*900		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,なし	1.000	m			S 単 115号
	ボックスカルバート 内幅1.6m内高0.9m T-25(RC),,	1.000	個			S 単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 77号 ***					
	合流樹工 7型 (開口部等控除)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.000	m ²			S 単 113号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W /C55%	2.700	m3			S 単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 112号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.200	m3			S 単 124号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.120	ton			S 単 72号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.031	ton			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 78号 ***					
	合流樋工 9型(開口部等控除)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.000	m ²			S 単 113号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W /C55%	4.000	m3			S 単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			S 単 112号
	SP コンクリート 均しコン 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.300	m3			S 単 124号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.206	ton			S 単 72号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.064	ton			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 79号 ***					
	掘削 表土剥取		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S 単 97号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 80号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S 単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 81号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 82号 ***					
	法面整形 (盛土部・購入土)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 83号 ***					
	芝付 野芝・高麗芝 (全面張) ,人工芝 (幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張、人工芝 (幅 50cm程度)	1.000	m ²			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 84号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=120mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 120mm	1.000	m ²			S 単 117号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 85号 ***					
	表層 (車道・路肩部) As t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フォームコート 各種, なし, 密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 118号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 86号 ***					
	簡易床版 T-6 B=5.0		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	簡易床版設置工 B=1.0 L 3000	5.000	枚			T 単 1号
	簡易床版 T-6 B=1.0, ,	5.000	枚			S 単 65号
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.500	m ²			S 単 112号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W	0.200	m ³			S 単 122号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.000	m ²			S 単 114号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.800	m3			S 単 122号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 87号 ***					
	簡易床版 T-25 B=5.0		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	簡易床版設置工 B=1.0 L 3000	5.000	枚			T 単 1号
	簡易床版 T-25 B=1.0,,	5.000	枚			S 単 66号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			S 単 112号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.300	m3			S 単 122号
	/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.300	m ²			S 単 114号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.700	m3			S 単 122号
	/C60%					
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 88号 ***					
	床掘り 基面整正含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S 単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 89号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ()	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 90号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S 単 70号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 91号 ***					
	殻運搬 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S 単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 92号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋Con		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 93号 ***					
	排水ポンプ (仮設)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 92号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.680	人		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロータリ[ハートガイト式]		1.440	日		<賃料>
	軽油					
	ハートロ給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		1.600	日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 7号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その 5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 8号 ***					
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	排水堰 (田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90 ° へ`ﾝﾄ` 黒樹脂塗装径300mm (ストップ リンク` 付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90 ° へ`ﾝﾄ` 黒樹脂塗装径300mm (ストップ リンク` 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径300mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径300mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径150mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径150mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径150mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径150mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径100mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径100mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装 (ショート) 径 100mm (ストップ リング 付) , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装 (ショート) 径 100mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8" NPT 黒樹脂塗装 (ショート) 径 100mm (ストップ リング 付) , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8" NPT 黒樹脂塗装 (ショート) 径 100mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90 ° ﾍﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90 ° ﾍﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45 ° ﾍﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45 ° ﾍﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22 ° 1/2 ㇼ ㇼ 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付) . .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22 ° 1/2 ㇼ ㇼ 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	T字管 φ 300* φ 150		個		1.000 各単位	当たり算出
	T字管 φ 300* φ 150 離脱防止機能付 . .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	T字管 φ 300* φ 150 離脱防止機能付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーz		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーz 黒樹脂塗装、ストップ リンク 付 75mm × 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーz 黒樹脂塗装、ストップ リンク 付 75mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	片落管 φ 300* φ 250		個		1.000 各単位	当たり算出
	片落管 φ 300* φ 250 離脱防止機能付 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	片落管 φ 300* φ 250 離脱防止機能付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm × 100mm 農水用離脱防止機能内蔵...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm × 100mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm × 75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
	SGP80A (白) ネジ付		m		1.000 各単位	当たり算出
	SGP80A (白) ネジ付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	SGP80A (白) ネジ付	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
	溶接エルボ 90° (SGP 白)		個		1.000 各単位	当たり算出
	溶接エルボ 90° (SGP 白) 径 80A (㍉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	溶接エルボ 90° (SGP 白) 径 80A (㍉)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 32号 ***					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径300mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径300mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径300mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径300mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 34号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径300mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径300mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径150mm RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径150mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 38号 ***					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径 75mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製仕切弁 キャップ式 (上水用) 径 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 39号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 RF 7.5K , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 40号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径 75mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 41号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 24, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 42号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 B 20 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25 B 20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 43号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 B 30 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25 B 30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 44号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 C 30 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25 C 30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 45号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 60 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 60 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 46号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 32. .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 32	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 47号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32 B 20. .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32 B 20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32 B 30 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32 B 30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 49号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 50号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 45 C , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 45 C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 51号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 52号 ***					
	自動給水栓		基		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 50A	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 53号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 800 (蓋付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 54号 ***					
	建築用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	建築用コンクリートブロック C 種 厚100mm 高190mm 長390mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 55号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75 × 50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75 × 50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 56号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 一般管VP 径50 長4.0m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 58号 ***					
	自動給水栓		基		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 80A	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 59号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 60号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 61号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリフ 一般管VP 径75 長4.0m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリフ 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 62号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム T-14 内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	大型フリューム T-14 内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 63号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 64号 ***					
	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.6m内高0.9m T-25(RC) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ボックスカルバート 内幅1.6m内高0.9m T-25(RC)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 65号 ***					
	簡易床版		枚		1.000 各単位	当たり算出
	簡易床版 T-6 B=1.0 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	簡易床版 T-6 B=1.0	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 66号 ***					
	簡易床版		枚		1.000 各単位	当たり算出
	簡易床版 T-25 B=1.0, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	簡易床版 T-25 B=1.0	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 67号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 68号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 69号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 70号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 71号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 72号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 73号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 74号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間の制約	なし				
	8)法面小段面	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 75号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 77号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 78号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 79号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 80号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 81号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VP 300mm		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	RR管 5.0m管				
	5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 なし				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホウ [クラ型・クレーン・超低・排対型 (~ 2011)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	3.500	L			
	運転手 (特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 82号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制水弁人力据付 樹脂製,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製				
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 83号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製				
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.170	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 84号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製				
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 85号 ***					
	制水弁機械据付		基		1.000 基	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制水弁機械据付 仕切弁(フロッグ形),樹脂製,300mm,ハック杓(クレーン機能付),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フロッグ)区分	仕切弁(フロッグ形)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	樹脂製 300mm				
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ハック杓(クレーン機能付) なし				
	仕切弁(樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.380	人			
	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.400	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	運転手(特殊)	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 86号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0(m3/ha)程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 87号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.22ha, 0.008, 15cm, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.22ha		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.008 15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型(～2014)]	7.410	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	168.000	L			
	運転手(特殊)	3.110	人			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	1.900	人			
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]	12.070	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	318.000	L			
	運転手(特殊)	5.490	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 88号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.22ha,0.008,15cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.22ha		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.008 15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	24.810	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	563.000	L			
	運転手(特殊)	10.430	人			
	土木一般世話役	1.200	人			
	普通作業員	3.700	人			
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]	7.890	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	208.000	L			
	運転手(特殊)	3.590	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 89号 ***					
	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.22ha,0.008,砂・砂質土,少ない,あ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	り					
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.22ha 0.008 砂・砂質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	少ない あり				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	24.620	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	559.000	L			
	運転手 (特殊)	10.340	人			
	土木一般世話役	3.600	人			
	普通作業員	7.500	人			
	ﾊﾞｯｸｳｯﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]	37.430	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	987.000	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	17.010	人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 90号 ***					
	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホウ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	40.000	L			
	運転手 (特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 91号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕起碎土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	耕起作業,良好,31m,70m,2回掛,乾燥,砂,0~4° 未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	耕起作業		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業条件	良好		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	31.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	70.000m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	砂				
	8)傾斜区分	0~4° 未満				
	ロータリ- [直装式]					<損料>
		12.500	時間			
	農用トラクタ[乗用・オイル型]					<損料>
		12.500	時間			
	軽油					
	ハートロ-ル給油	66.000	L			
	運転手 (一般)					
		2.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 92号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.040	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]	0.570	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 93号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	バックホ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]	0.370	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.060	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 94号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 作業時排水, 6以上 ~ 30未満, 発動発電機, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	作業時排水		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	6以上 ~ 30未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機 [D 駆動・ ~ 超低騒音型]	64.900	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	330.000	L			
	特殊作業員	8.260	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 95号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]	0.500	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.340	人			
	軽油 バックホウ給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 96号 ***					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	2.000	巻			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工	0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	埋設標識シート					
	*** S 単 - 97号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブソカト				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 98号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 99号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 100号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 101号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 102号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 103号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 104号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 105号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 106号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 107号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 108号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 109号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 110号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 111号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 112号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 113号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 114号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 115号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート, 有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 116号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基			
	*** S単 - 117号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	120mm 路盤材(各種)砕石材				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 118号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 119号 ***					
	硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ塩化ビニル管人力布設[5m/本]		m		10.000 m 当たり算出	
	硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP,150mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm				
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR片受直管 (農水用) 径150mm 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 120号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 [5m/本]		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 [5m/本] VP, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分 (mm)	100mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR片受直管 (農水用) 径100mm 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 121号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本]		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR片受直管(農水用) 径 75mm 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 122号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 123号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	)(高炉B) W/C55%					
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 124号 ***					
	SP コンクリート 均しコン		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その5工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離 L= 8.9Km
処分費	コンクリート殻(有筋)	m3	2,250	運搬距離 L= 10.9Km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	153,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

[illegible][illegible]

数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

整地工数量計算書

書 調 係 關 畔 蛙

[illegible]

書 調 係 關 畔 蛙

[illegible]

道路工数量計算書

道路工集計表

[illegible]

土 積 計 算 書

RK-3-1号																									
測 点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		盛土		As舗装			砂利舗装		
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	延長	幅	面積	延長	幅	面積
No. 4～No. 5	59.0	0.8	47.2			0.1	5.9			0.2	11.8			0.2	11.8			0.3	17.7						
計	59.0		47.2				5.9				11.8				11.8				17.7						
No. 5～No. 6	23.4	0.6	14.0			0.1	2.3			0.1	2.3			0.2	4.7			0.2	4.7						
計	23.4		14.0				2.3				2.3				4.7				4.7						
No. 6～No. 7	59.8	0.2	12.0			0.4	23.9							0.1	6.0			0.3	17.9						
計	59.8		12.0				23.9								6.0				17.9						
合計	142.2		73.2				32.1				14.1				22.5				40.3						

道路工集計表

[illegible]

土 積 計 算 書

R-6号																									
測点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		盛土		As舗装			砂利舗装		
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	延長	幅	面積	延長	幅	面積
No. 0～+10. 0	10. 0	0. 8	8. 0	0. 8	8. 0					0. 2	2. 0	0. 1	1. 0	1. 1	11. 0			2. 1	21. 0	10. 0	4. 0	40. 0			
計	10. 0		8. 0		8. 0						2. 0		1. 0		11. 0				21. 0			40. 0			
+10. 0～No. 1	38. 0	0. 8	30. 4	0. 7	26. 6					0. 1	3. 8	0. 1	3. 8	1. 1	41. 8			2. 2	83. 6	38. 0	4. 0	152. 0			
計	38. 0		30. 4		26. 6						3. 8		3. 8		41. 8				83. 6			152. 0			
No. 1～No. 2	5. 4			0. 7	3. 8													0. 1	0. 5	5. 4	4. 0	21. 6			
計	5. 4				3. 8														0. 5			21. 6			
合計	53. 4		38. 4		38. 4						5. 8		4. 8		52. 8				105. 1	53. 4		213. 6			

土 積 計 算 書


RK-6-1号																									
測 点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		盛土		As舗装			砂利舗装		
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	延長	幅	面積	延長	幅	面積
No. 0～No. 2	62.1			0.6	37.3			0.2	12.4			0.1	6.2	0.2	12.4			0.3	18.6						
計	62.1				37.3				12.4				6.2		12.4				18.6						
No. 2～No. 4	39.5	0.6	23.7	0.4	15.8	0.1	4.0	0.3	11.9					0.3	11.9			0.5	19.8						
計	39.5		23.7		15.8		4.0		11.9						11.9				19.8						
No. 4～No. 7	35.7																								
計	35.7																								
合計	137.3		23.7		53.1		4.0		24.3				6.2		24.3				38.4						

隅切り計算書

路線名	舗装種別	道路幅員1	道路幅員2	隅切り長さ	箇所数	路肩幅	AS舗装	砂利舗装
R-6	As	5.0	5.0	0.0	2	0.25	0.1	
合計					2.0		0.1	

道路構造物単位数計算 RK-3-1


名 称	規 格	単 位	数 量
11-1			
簡易床版	SS-150 L=2.10(T-6) B=5.0m	枚	1
簡易床版受台工		m	2.1
11-2			
簡易床版	SS-225 L=2.20(T-25) B=5.0m	枚	1
簡易床版受台工		m	2.2



単位当り数量計算書

名 称 RK-3-1既設水路道路横断ヶ所 11-1

簡易床版受台工




1m当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単位
簡易床版受台工				
基面整正		0.45×1.00	0.45	m2
基礎型枠	無筋構造物	0.10×1.00	0.10	m2
基礎コンクリート	〃	$0.45 \times 0.10 \times 1.00$	0.05	m3
型枠	無筋構造物	$(0.35 + 0.15 + 0.50) \times 1.00$	1.00	m2
コンクリート	〃	$(0.35 \times 0.50 - 0.15 \times 0.15) \times 1.00$	0.15	m3
掘削		0.2×1.0	0.20	m3
埋戻		0.1×1.0	0.10	m3
コンクリート取壊		0.1×1.0	0.10	m3

単位当り数量計算書

名 称 RK-3-1既設水路道路横断ヶ所 11-2

簡易床版受台工



1m当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単位
簡易床版受台工				
基面整正		0.55×1.00	0.55	m2
基礎型枠	無筋構造物	0.10×1.00	0.10	m2
基礎コンクリート	〃	$0.55 \times 0.10 \times 1.00$	0.06	m3
型枠	無筋構造物	$(0.20 + 0.225 + 0.425) \times 1.00$	0.85	m2
コンクリート	〃	$(0.45 \times 0.425 - 0.25 \times 0.225) \times 1.00$	0.14	m3
掘削		0.2×1.0	0.20	m3
埋戻		0.1×1.0	0.10	m3
コンクリート取壊		0.1×1.0	0.10	m3

排水路工数量計算書

排水路工集計表(2/3)

[illegible]

排水路工集計表(3/3)

[illegible]

土 積 計 算 書

D-5-1号																							
測点	点間距離	盛土面仕上（左）		盛土面仕上（右）		切土面仕上（左）		切土面仕上（右）		植生工（左）		植生工（右）		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土	
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量
NO. 7+5. 0～No. 9	103. 6			1. 0	103. 6							0. 3	31. 1	0. 3	31. 1	0. 4	41. 4	2. 7	279. 7	1. 1	114. 0	1. 1	114. 0
計	103. 6				103. 6								31. 1		31. 1		41. 4		279. 7		114. 0		114. 0
No. 9～No. 10	59. 1			1. 0	59. 1							0. 3	17. 7	0. 5	29. 6	0. 4	23. 6	2. 6	153. 7	1. 1	65. 0	1. 2	70. 9
計	59. 1				59. 1								17. 7		29. 6		23. 6		153. 7		65. 0		70. 9
No. 10～No. 12	43. 9	0. 7	30. 7	1. 0	43. 9					0. 1	4. 4	0. 3	13. 2	0. 6	26. 3			2. 3	101. 0	0. 9	39. 5	1. 6	70. 2
	43. 9		30. 7		43. 9						4. 4		13. 2		26. 3				101. 0		39. 5		70. 2
合計	206. 6		30. 7		206. 6						4. 4		62. 0		87. 0		65. 0		534. 4		218. 5		255. 1

単位当り数量計算書


名 称	合流桡 (7型)
-----	----------

合流柵7型


$$(1600 \times 1600) \quad S=1 : 50$$

構造図

平面图




A-A断面図



1箇所当り

[illegible]


名 称	合流桡 (9型)
-----	----------




1箇所当り

[illegible]

名 称	規 格	単 位	数 量
舗装復旧工		ヶ所	1



名 称 舖裝復旧工



記号	底辺	高さ	倍面積 m ²
1	7.182	4.148	29.791
2	7.182	4.153	29.827
倍面積 m ²			59.618
面積 m ²			29.809

1箇所当り

[illegible]

パイプライン工数量計算書

管材集計表

[illegible]

管材集計表

[illegible]

管材集計表

[illegible]

制水弁・空気弁集計表

[illegible]

制水弁・空気弁集計表

[illegible]

給水管集計表

[illegible]

土工集計表

[illegible]

土工・舗装総集計表(1号支線配水路)

[illegible]

L= 18.06 m

[illegible]

舗装数量集計表(1号支線配水路)

9.80 m

[illegible]

土工・舗装総集計表(1-1号支線配水路)

[illegible]

土工数量集計表(1-1号支線配水路)

L= 125.59 m

[illegible]

給水土工数量集計表(1-1号支線配水路)

L= 14.50 m

[illegible]

土工・舗装総集計表(1-2号支線配水路)

[illegible]

土工数量集計表(1-2号支線配水路)

L= 33.87 m

[illegible]

給水土工数量集計表(1-2号支線配水路)

L= 3.00 m

[illegible]

【 取壊数量 】

取 壊 数 量 総 括 表				
工 種	名 称	数 量	単位	摘 要
無筋コンクリート	コンクリート構造物	6.92	m3	
	コンクリート水路	10.44	m3	
	合 計	17.36	m3	
鉄筋コンクリート	コンクリート水路	0.92	m3	
	合 計	0.92	m3	

