
　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）
はぎ取り戻し（表土は
ぎ）

ha 1.880

　　　表土扱い（ほ場整備工）
はぎ取り戻し（表土戻し
＋整地）

ha 1.880

　　　基盤造成・畦畔築立
基盤切盛＋畦畔築立＋基
盤整地

ha 1.880

　　　雑物除去（ほ場整備工） ha 1.880

　　　田面耕起 ha 1.880

　　(２)進入路工

　　　進入路工 1型　H＝0.4ｍ 箇所 2.000

　　　進入路工 1型　H＝0.６ｍ 箇所 1.000

　　　進入路工 1型　H＝0.7ｍ 箇所 1.000

　　　進入路工 1型　H＝0.9ｍ 箇所 1.000

　　(３)付帯工 一筆排水口工

　　　コンクリート分水槽据付 基 8.000

　　　排水管設置工 VUφ200 ｍ 12.000

　　(４)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊 無筋 m3 52.000

　　　殻運搬・処理 無筋コンクリート m3 52.000

　　　コンクリート構造物取壊 有筋 m3 6.100

　　　殻運搬・処理 鉄筋コンクリート m3 6.100

　２．用水路工（管水路）

　　(１)管水路工 作業土工

　　　床堀 m3 230.000

　　　基面整正 m3 120.000

　　　砂基礎 ①+② m3 6.500
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　　　埋戻 埋戻①+②（流用土） m3 94.000

　　　埋戻 埋戻③+④（流用土） m3 127.000

　　　埋設表示テープ ｍ 235.000

　　(２)管水路工 撤去・復旧工

　　　舗装版切断 アスファルト舗装 ｍ 75.000

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 64.000

　　　殻運搬・処理 アスファルト殻 m3 8.900

　　　アスファルト舗装工 t=40 ㎡ 63.600

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 41.000

　　(３)管水路工 管体工

　　　硬質塩化ビニル管 VU（RR)φ200 ｍ 50.700

　　　硬質塩化ビニル管 VU（RR)φ150 ｍ 74.000

　　　硬質塩化ビニル管 VU（RR)φ100 ｍ 110.300

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ150✕90° 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ100✕90° 個 2.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ200✕45° 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ150✕45° 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ200✕22°1/2 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ150✕22°1/2 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ100✕22°1/2 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ200✕11°1/4 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ150✕11°1/4 個 2.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型　曲管 φ100✕5°5/8 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型T字管 φ200✕200 個 1.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型T字管 φ150✕75 個 1.000
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　　　鋳鉄製ﾒｶ型T字管 φ100✕75 個 5.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型片落管 φ200✕150 個 2.000

　　　鋳鉄製ﾒｶ型片落管 φ150✕100 個 2.000

　　(４)給水栓工

　　　自動給水栓設置工 50A 基 3.000

　　　自動給水栓設置工 80A 基 6.000

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP　φ50 ｍ 4.500

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP　φ75 ｍ 6.000

　　　TS径違いソケット φ75✕φ50 個 3.000

　　　TSエルボ φ50　90° 個 3.000

　　　TSエルボ φ75　90° 個 6.000

　　　給水栓BOX設置工 個 9.000

　　　コンクリート 18-8-40(高炉B） m3 0.100

　　　基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) m3 0.200

　　　型枠 基礎コンクリート ㎡ 1.300

　　　基礎砕石 RC-40 ㎡ 3.600

　　(５)給水栓取出工 管体土工

　　　床掘 m3 5.000

　　　基面整正 ㎡ 18.000

　　　パイプライン基礎 砂基礎①+② m3 4.300

　　　埋戻 埋戻①+②（流用土） m3 3.000

　　　埋戻 埋戻③+④（流用土） m3 1.000

　　　埋設表示テープ ｍ 35.600

　　(６)給水栓取出工 撤去･復旧工

　　　舗装板切断(BA0203) アスファルト舗装 ｍ 57.000
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　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 36.000

　　　殻運搬･処理 アスファルト殻 m3 5.100

　　　アスファルト舗装工 t=40 ㎡ 36.000

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 19.000

　　(７)給水栓取出工 管体工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75 ｍ 30.200

　　　TSベンド φ75✕11°1/4 個 2.000

　　　TSベンド φ75✕90° 個 1.000

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 7

　　　基面整正 ㎡ 14

　　　埋戻 m3 4.000

　　　盛土 m3 37.000

　　　法面整形 切土部 ㎡ 11

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 51

　　　芝付 ㎡ 37.000

　　(２)排水路工

　　　鉄筋コンクリート角フリューム KF-300 ｍ 34.700

　　　現場打取合工 1型 箇所 1.000

　４．道路工

　　(１)盛土工

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 8

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 12
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　　　法面整形 切土部 ㎡ 12

　５．道路横断工

　　(１)道路横断工 撤去・復旧工

　　　舗装版切断 アスファルト舗装 ｍ 12

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 11

　　　殻運搬・処理 アスファルト殻 m3 0.500

　　　アスファルト舗装工 t=50 ㎡ 10.900

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 10.900

　　(２)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊 無筋 m3 1.600

　　　殻運搬・処理 無筋コンクリート m3 1.600

　　(３)コンクリート工

　　　擁壁工(無筋構造物） 18-8-40(高炉B） m3 1.600

　　　型枠 無筋構造物 ㎡ 6.200

　　　基礎砕石 RC-40 ㎡ 2.200

　６．水路横断工

　　(１)水路横断工 土工

　　　盛土 m3 1.000

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 4

　　(２)コンクリート工

　　　現場打橋台コン 18-8-40(高炉B） m3 1.600

　　　均しコンクリート 18-8-40(高炉B) m3 0.400

　　　型枠 無筋構造物 ㎡ 9.200

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 1.500

　　(３)構造物工
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　　　PC床版据付 枚 3.000

　７．第一揚水機場附帯工

　　(１)防護柵工

　　　フェンス工 土中用 ｍ 103.000

　　　均しコンクリート 18-8-40(高炉B) m3 0.500

　　　基礎砕石 RC-40 ㎡ 1.600

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 4.500

　　　型枠 無筋用 ㎡ 4.500

　　　フェンス工 両開き門扉 組 1.000

　　　フェンス工 片開き門扉 組 1.000

　　(２)防護柵工 土工

　　　床堀 m3 4.000

　　　基面整正 ㎡ 21.000

　　　埋戻 m3 2.000

　　(３)舗装工 機場内

　　　路盤工 RC-40 ㎡ 534.600

　　　表層工 ㎡ 534.600

　８．仮設工

　　(１)安全費

　　　交通誘導警備員 人 4

　９．その他

一括計上価格

　１．共通仮設費（積み上げ）

　　(１)技術管理費

　　　六価クロム溶出試験 式 1.000
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