
契約保証 金銭的保証を必要とする場合 本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」
であり、４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事
実施要領参照）を計上している。現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正

4 週 8 休以上

単価地区 三好１ 注意

単価使用年月 令和7年6月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費
の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する
ものではない。施工地域区分 中山間地域

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１
工事（担い手確保型）

工事名

◇経費情報

工種区分 その他土木工事（２）



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 西部県民局農林水産部（三好）農村保全　

 耕地地すべり防止事業

 井ノ久保　地区

 Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）

 

 

 当初積算

 徳島県

 三好１

 令和７年３月

 令和７年６月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【一般土木工事】

 その他土木工事(2)

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 中山間地域 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・準備費

 12 ・・・・技術管理費

 13 ・・・現場管理費

 14 ・・・・現場管理費（率計上）

項  目  名 金  額

工事別鏡
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

 15 ・一般管理費等

 16 ・一括計上価格

 17 処分費(準備費の内数)

 18 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考

1.000 式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    

・法面工
  
・・水抜きボーリング工
    3段目のみ

・排水構造物工
  
・・排水構造物工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    索道

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）
  
・・準備費
    

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費
  
・・土質試験
    

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・土壌試験費
  
・・土壌試験費
    

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
       掘削
       
       掘削
       
       法面整形
       
       残土運搬
       

・法面工
  
・・水抜きボーリング工
    3段目のみ
       集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）
       地表,ﾚｷ質土,φ90mm
       集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）
       地表,軟岩,φ90mm
       保孔管（ロータリーパーカッション式）
       3方向ｽﾄﾚｰﾅｰ,地表,VP
       保孔管（ロータリーパーカッション式）
       4方向ｽﾄﾚｰﾅｰ,地表,VP
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VPφ75
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VPφ75、エルボ45°
       足場（地表）（ロータリーパーカッション式）
       平地

単Ａ
Ｂ単   1号
単Ａ
Ｂ単   2号
単Ａ
Ｂ単   3号
単Ａ
Ｂ単   4号

単Ａ
Ｂ単   5号
単Ａ
Ｂ単   6号
単Ａ
Ｂ単   7号
単Ａ
Ｂ単   8号
単Ａ
Ｂ単   9号
単Ａ
Ｂ単  10号
単Ａ
Ｂ単  11号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   7)

備  考

式

式

m3

m3

㎡

m3

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

空m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

195 

88 

98 

283 

1.000 

1.000 

137.9 

37.1 

28.0 

147.0 

46.200 

14.000 

325 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

       ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）
       地表

・排水構造物工
  
・・排水構造物工
    
       床掘り
       
       基面整正
       
       埋戻
       
       小段排水路
       300A
       縦排水路
       高密度ポリエチレン管φ300
       集水枡
       

単Ａ
Ｂ単  12号

単Ａ
Ｂ単  13号
単Ａ
Ｂ単  14号
単Ａ
Ｂ単  15号
単Ａ
Ｂ単  16号
単Ａ
Ｂ単  17号
単Ａ
Ｂ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   2/   7)

備  考

回

式

式

m3

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

単位 単  価

1 

1.000 

1.000 

34 

40 

25.000 

78.500 

13.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      



事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    索道
       索道架設費
       
       索道運搬費
       

単Ａ
Ｂ単  19号
単Ａ
Ｂ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   3/   7)

備  考

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      



事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）
  
・・運搬費
    
       運搬費
       

単Ａ
Ｂ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   4/   7)

備  考

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）
  
・・準備費
    
       木根等処分
       木枝
       木根等処分
       木根

単Ａ
Ｂ単  22号
単Ａ
Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   5/   7)

備  考

式

式

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

7.600 

3.400 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      



事業名

技術管理費

・技術管理費
  
・・土質試験
    
       土質試験
       ポータブルコーン貫入試験

単Ａ
Ｂ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   6/   7)

備  考

式

式

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

一括計上価格

・土壌試験費
  
・・土壌試験費
    
       土壌試験費
       条例第58条，施行規則第35条

単Ａ
Ｂ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   7/   7)

備  考

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

  
当たり算出
                
Ｓ単  15号

  
当たり算出
                
Ｓ単  16号

  
当たり算出
                
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
残土運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）
地表,ﾚｷ質土,φ90mm
SP ボーリング
地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本以下,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）
地表,軟岩,φ90mm
SP ボーリング
地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下,なし

  
当たり算出
                
Ｓ単  19号

  
当たり算出
                
Ｓ単  25号

  
当たり算出
                
Ｓ単  26号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   2/  10)

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
保孔管（ロータリーパーカッション式）
3方向ｽﾄﾚｰﾅｰ,地表,VP
SP 保孔管
地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
保孔管（ロータリーパーカッション式）
4方向ｽﾄﾚｰﾅｰ,地表,VP
SP 保孔管
地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VPφ75
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

  
当たり算出
                
Ｓ単  27号

  
当たり算出
                
Ｓ単  27号

  
当たり算出
                
Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   3/  10)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VPφ75、エルボ45°
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径75,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
足場（地表）（ロータリーパーカッション式）
平地
SP 足場（地表）
平地,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）
地表
SP ボーリング仮設機材
地表,なし

  
当たり算出
                
Ｓ単   6号

  
当たり算出
                
Ｓ単  29号

  
当たり算出
                
Ｓ単  28号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   4/  10)

備  考

個

個

空m3

空m3

回

回

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 空m3

1.000 回



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

  
当たり算出
                
Ｓ単  18号

  
当たり算出
                
Ｓ単  20号

  
当たり算出
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   5/  10)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
小段排水路
300A
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段面部におけ
る作業,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない

鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm,,
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
縦排水路
高密度ポリエチレン管φ300
SP 暗渠排水管
据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊

  
当たり算出
                
Ｓ単  13号

                
Ｓ単   7号
                
Ｓ単   8号

  
当たり算出
                
Ｓ単  24号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   6/  10)

備  考

ｍ

ｍ

個

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

10.000 

16.500 

5.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

集水枡

SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/
C60%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
索道架設費

ケーブルクレーン架設･撤去
架設,3ｔ以上4ｔ未満,345ｍ,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱
を使用しない（立木使用）

ケーブルクレーンクレーン賃料
95日
ケーブルクレーン架設･撤去
撤去,3ｔ以上4ｔ未満,345ｍ,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱
を使用しない（立木使用）

ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月
アンカー架設・撤去
人力施工,3ｔ以上4ｔ未満,根株・立木

  
当たり算出
                
Ｓ単  40号

                
Ｓ単  23号
                
Ｓ単  22号

  
当たり算出
                
Ｓ単  32号

                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  33号

                
Ｓ単  30号
                
Ｓ単  31号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   7/  10)

備  考

箇所

m3

㎡

㎡

式

基

式

基

基

基

単位 単  価

0.280 

3.180 

0.810 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
索道運搬費

ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170ｍ,2段クレーンなし
ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,砕石,砂利・栗石,170ｍ,2段クレーンなし
ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,170ｍ,2段クレーンなし
ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170ｍ,2段クレーンなし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
運搬費

土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,4.30ton
土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.00ton

  
当たり算出
                
Ｓ単  34号
                
Ｓ単  35号
                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単  37号

  
当たり算出
                
Ｓ単  38号
                
Ｓ単  39号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   8/  10)

備  考

式

m3

m3

ton

m3

式

台

台

単位 単  価

283.000 

4.700 

15.000 

11.000 

2.000 

2.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
木根等処分
木枝
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

処分費
木枝

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
木根等処分
木根
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

処分費
木根

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
土質試験
ポータブルコーン貫入試験
土質試験
ポータブルコーン貫入試験,,

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  11号

  
当たり算出
                
Ｓ単  41号
                
Ｓ単  12号

  
当たり算出
                
Ｓ単   9号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   9/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
土壌試験費
条例第58条，施行規則第35条
土壌分析試験費
条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,

  
当たり算出
                
Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  10/  10)

備  考

式

式

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ウインチ
ウインチ
3ｔ以上4ｔ未満
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ウインチ

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/  25)

備  考

m3

人

人

m3

日

日

単位 単  価

0.340 

0.680 

0.100 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

1.000 各単位

砂・砂質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

3ｔ以上4ｔ未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

ワイヤーロープ 主索
ワイヤーロープ 主索
6×7  径32mm
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ワイヤーロープ 主索

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

ワイヤーロープ 巻上・曳索
ワイヤーロープ 巻上・曳索
6×19 径16mm
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ワイヤーロープ 巻上・曳索

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   2/  25)

備  考

100ｍ日

100ｍ日

100ｍ日

100ｍ日

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

6×7  径32mm

6×19 径16mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

ケーブルクレーン支柱
ケーブルクレーン支柱
元柱
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ケーブルクレーン支柱

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径75,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
エルボ　　　A形　径75

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   3/  25)

備  考

日

日

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

元柱

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

鉄筋コンクリートU形
鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
鉄筋コンクリートU形
300A　長600mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   4/  25)

備  考

個

個

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

土質試験
土質試験
ポータブルコーン貫入試験,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
土質試験
ポータブルコーン貫入試験

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

土壌分析試験費
土壌分析試験費
条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
土壌分析試験費
条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   5/  25)

備  考

ｍ

ｍ

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

処分費
処分費
木枝
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
木枝

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

処分費
処分費
木根
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
木根

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   6/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

木枝

木根

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段
面部における作業,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
8)法面小段面
9)法面縦排水
10)再利用撤去の有無
11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

  
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   7/  25)

備  考

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

U型側溝
昼間施工
L=600
60kgを超え300kg/個以下
なし
法面小段面部における作業
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径75　 長4.0m
雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用

算出数量
10.000 ｍ

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   8/  25)

備  考

本

人

人

人

ｍ

m3

単位 単  価

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

VP
75mm
直管(両差し口)
4.0m管
0箇所

土砂
片切掘削
-
-
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   9/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
小規模(標準以外)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,22.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  10/  25)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
22.5km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  11/  25)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,波状管及び網状管,200～400mm,要

  
当たり算出

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  12/  25)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

一般型枠
小型構造物

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP ボーリング
SP ボーリング
地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本以下,なし

1)施工場所
2)土質区分
3)呼び径
4)削孔長区分
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP ボーリング
SP ボーリング
地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下,なし

1)施工場所
2)土質区分

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  13/  25)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

据付
波状管及び網状管
200～400mm
要

地表
ﾚｷ質土
φ90mm
50m/本以下
なし

地表
軟岩

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

3)呼び径
4)削孔長区分
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 保孔管
SP 保孔管
地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40

1)施工場所
2)保孔管種別
3)ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無
4)製品区分
5)保孔管種類(VP)
6)保孔管種類(SGP)
7)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP ボーリング仮設機材
SP ボーリング仮設機材
地表,なし

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  14/  25)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

回

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 回

φ90mm
50m/本以下
なし

地表
VP
有り
-
VP各種
-
VP40

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)施工場所
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 足場（地表）
SP 足場（地表）
平地,なし

1)施工場所
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

ウインチベース架設・撤去
ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月
1)作業区分
2)使用期間区分
3)山林砂防工(普通作業員)
4)材料(丸太)コード(単位：m3)
5)1基当たり丸太数量

土木一般世話役

普通作業員

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  15/  25)

備  考

回

空m3

空m3

基

人

人

単位 単  価

2.000 

5.700 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 空m3

1.000 基

地表
なし

平地
なし

架設・撤去
３ヵ月～６ヵ月
普通作業員

1.9m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

材料費
丸太
諸雑費
5%

杉丸太
φ0.18m,L＝3.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

アンカー架設・撤去
アンカー架設・撤去
人力施工,3ｔ以上4ｔ未満,根株・立木
1)施工区分
2)規格区分
3)アンカー種別区分
4)山林砂防工(普通作業員)
5)材料（丸太）コード(単位：m3)
6)1基当たり丸太数量
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  16/  25)

備  考

基

m3

基

人

人

基

単位 単  価

0.400 

0.050 

1.900 

1.200 

8.800 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

人力施工
3ｔ以上4ｔ未満
根株・立木
普通作業員

0.25m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ケーブルクレーン架設･撤去
ケーブルクレーン架設･撤去
架設,3ｔ以上4ｔ未満,345ｍ,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用
する,先柱を使用しない（立木使用）

1)施工区分
2)規格区分
3)支間長
4)試運転区分
5)賃料期間
6)主索径区分
7)副索径区分
8)元柱使用区分
9)先柱使用区分
10)中間支柱本数
11)山林砂防工(普通作業員)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  17/  25)

備  考

基

人

人

人

人

Ｌ

基

単位 単  価

9.000 

41.000 

26.000 

7.000 

238.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

架設
3ｔ以上4ｔ未満
345ｍ
試運転あり
95日
32mm
16mm
元柱使用する
先柱を使用しない（立木使用）
0本
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ケーブルクレーン架設･撤去
ケーブルクレーン架設･撤去
撤去,3ｔ以上4ｔ未満,345ｍ,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用
する,先柱を使用しない（立木使用）

1)施工区分
2)規格区分
3)支間長
4)試運転区分
5)賃料期間
6)主索径区分
7)副索径区分
8)元柱使用区分
9)先柱使用区分
10)中間支柱本数
11)山林砂防工(普通作業員)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  18/  25)

備  考

基

人

人

人

人

Ｌ

基

単位 単  価

5.000 

18.000 

12.000 

5.000 

170.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

撤去
3ｔ以上4ｔ未満
345ｍ
試運転あり
95日
32mm
16mm
元柱使用する
先柱を使用しない（立木使用）
0本
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170ｍ,2段クレーン
なし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬

  
当たり算出

算出数量
30.100 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  19/  25)

備  考

m3

人

人

Ｌ

[各単位]

m3

単位 単  価

1.000 

4.000 

53.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

3ｔ以上4ｔ未満
バケット使用資材
土砂
土砂
0.700
170.000ｍ

2段クレーンなし

普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,砕石,砂利・栗石,170ｍ,2段ク
レーンなし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,170ｍ,2段クレー

算出数量
34.400 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  20/  25)

備  考

人

人

Ｌ

[各単位]

ton

単位 単  価

1.000 

4.000 

53.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

3ｔ以上4ｔ未満
重量の大きい資材
砂利・栗石
砕石
0.800
170.000ｍ

2段クレーンなし

普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ンなし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
3ｔ以上4ｔ未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170ｍ,2段クレ
ーンなし

算出数量
51.600 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  21/  25)

備  考

人

人

Ｌ

[各単位]

m3

単位 単  価

1.000 

4.000 

53.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

3ｔ以上4ｔ未満
重量の大きい資材
鋼材
鋼材等
1.200
170.000ｍ

2段クレーンなし

普通作業員

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

土工機械解体・組立
土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,4.30ton
1)作業種別
2)分解時最大部品質量
3)使用機械種別
4)ウインチ規格区分

算出数量
21.500 [各単位]

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  22/  25)

備  考

人

人

Ｌ

[各単位]

台

単位 単  価

1.000 

4.000 

53.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 台

3ｔ以上4ｔ未満
重量の大きい資材
丸太
木・根株
0.500
170.000ｍ

2段クレーンなし

普通作業員

分解・組立
3ton
ケーブルクレーン
3t以上4t未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

5)機械質量(W)
6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択
特殊作業員

特殊作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

土工機械解体・組立
土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.00ton
1)作業種別
2)分解時最大部品質量
3)使用機械種別
4)ウインチ規格区分
5)機械質量(W)
6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択
特殊作業員

特殊作業員

特殊作業員

算出数量
1.000 台

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  23/  25)

備  考

人

人

人

Ｌ

台

台

人

人

人

単位 単  価

4.300 

4.900 

1.100 

58.000 

0.020 

9.200 

10.500 

2.600 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 台

4.30ton

分解・組立
3ton
ケーブルクレーン
3t以上4t未満
7.00ton

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)
(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

ダンプトラック運搬（根株、チップ）

算出数量
1.000 台

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  24/  25)

備  考

Ｌ

台

m3

m3

m3

単位 単  価

138.000 

0.020 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 時間

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
有り
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C60%

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ダンプトラック運搬（根株、チップ）

1)車種区分
2)土質区分
3)積載量(q)
4)片道運搬距離（L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

<損料>

算出数量
5.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(  25/  25)

備  考

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10ｔ車
根株、チップ
9.400m3
16.500km
木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 普通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

ケーブルクレーンクレーン賃料

95日
ウインチ
3ｔ以上4ｔ未満
ワイヤーロープ 主索
6×7  径32mm
ワイヤーロープ 巻上・曳索
6×19 径16mm
ワイヤーロープ 巻上・曳索
6×19 径16mm
ケーブルクレーン支柱
元柱

  
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 式

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
耕地地すべり防止事業　井ノ久保　地区
Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

式

日

100ｍ日

100ｍ日

100ｍ日

日

式

単位 単  価

95.000 

366.000 

404.000 

703.000 

95.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



見積単価一覧表

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 木枝 m3 6,500 円 運搬距離：１６．５km

処分費 木根 m3 8,500 円 運搬距離：１６．５km

※以下は、週休２日補正として計上している金額の合計額を
参考値として示したものです。

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 169,000 円

共通仮設費分（積上分） ４週８休経費補正 式 33,000 円

工事名：Ｒ７三耕　地すべり　井ノ久保　山腹１工事（担い手確保型）



設計数量総括表
設計書名：井ノ久保地すべり 事業区分：地すべり対策     
　　　　 工事区分：地すべり対策 

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

土工 式 1.0  

掘削工 式 1.0  

片切掘削 土砂 m3 194.6  

オープンカット 土砂 m3 88.0  

法面整形工 式 1.0  

法面整形(切土部) 土砂 m2 98.0  

残土処理工 式 1.0  

残土処理 土砂 m3 282.6  

水抜きボ－リング工 式 1.0  

削孔 礫質土 m 137.9  

軟岩 m 37.1  

保孔管 3方向ストレ－ナ（φ40） m 28.0  

4方向ストレ－ナ（φ40） m 147.0  

孔口処理工 塩化ビニールパイプVPφ75 m 46.2  

45°エルボ(φ75) 個 14.0  

足場工 空m3 325.0  



設計数量総括表
設計書名：井ノ久保地すべり 事業区分：地すべり対策     
　　　　 工事区分：地すべり対策 

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

排水構造物工 式 1.0  

作業土工 式 1.0  

床掘 土砂 m3 33.5  

基面整正 土砂 m2 39.7  

埋戻 W1<1m m3 25.3  

側溝工 式 1.0  

小段排水路 1種-300A m 78.5  

管渠工 式 1.0  

縦排水路 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞﾌﾞﾙ管φ300 m 13.0  

集水桝工 式 1.0  

集水桝 500×500×550,小型σck≧18N/mm2 箇所 1.0  

仮設工 式 1.0  

仮設工 式 1.0  

索道架設費 3t吊り 式 1.0  

索道運搬費 式 1.0  



設計数量総括表
設計書名：井ノ久保地すべり 事業区分：地すべり対策     
　　　　 工事区分：地すべり対策 

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

その他 式 1.0  

運搬費 式 1.0  

共通仮設（積上げ）
運搬費 式 1.0  

準備費

共通仮設（積上げ）
木根等処分 木枝 m3

共通仮設（積上げ）
木根等処分 木根 m3



工種数量総括表
設計書名：井ノ久保地すべり 事業区分：地すべり対策     
　　　　 工事区分：地すべり対策 

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

土工 式 1    

掘削工 式 1    

片切掘削 土砂 m3 194.6  

オープンカッ
ト 土砂 m3 88.0  

法面整形工 式 1    

法面整形(切土
部) 土砂 m2 98.0  

残土処理工 式 1    

残土処理 土砂 m3 282.6  



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

 

 
細　別 規　格 単位 掘削工 合  計 摘　要

194.6  194.6  

194.6  194.6  

88.0  88.0  

88.0  88.0  合計 m3

掘削⑥(4段目) 土 砂 m3

掘削②(4段目) 土 砂

オープンカッ
ト

m3

片切掘削

合計 m3



平均断面計算表

名　称：片切掘削計算表
（１／４）

掘削①(～3段目) 土 砂 掘削②(4段目) 土 砂

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  

13.0  0.0  0.00 3.3  － －

20.0  119.2  59.60 0.0  1.65 33.0  

12.0  78.8  99.00 2.3  1.15 13.8  

8.0  59.6  69.20 2.9  2.60 20.8  

20.0  34.3  46.95 4.9  3.90 78.0  

20.0  3.9  19.10 0.0  2.45 49.0  

16.5  0.0  1.95 0.0  0.00 0.0  

合　　計 109.5  0.0  194.6  

No.1+12.0

No.2

No.3

No.0-13.0

No.0

No.1

No.4

No.4+16.5



平均断面計算表

名　称：オープンカット計算表
（３／４）

掘削⑤(～3段目) 土 砂 掘削⑥(4段目) 土 砂

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  

13.0  0.0  0.00 0.0  － －

20.0  0.0  0.00 5.5  2.75 55.0  

12.0  0.0  0.00 0.0  2.75 33.0  

8.0  0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

20.0  0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

20.0  0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

16.5  0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 109.5  0.0  88.0  

No.0-13.0

No.0

No.1

No.1+12.0

No.2

No.3

No.4

No.4+16.5



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工計算書 合  計 摘　要

98.0  98.0  

98.0  98.0  

掘削②(4段目) 土 砂 m2

合計 m2

法面整形(切土
部)



平均面積計算表

名　称：切土法面整形面積計算表

掘削①(～3段目) 土 砂 掘削②(4段目) 土 砂

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  

13.0  0.0  0.00 1.4  － －

20.0  20.8  10.40 1.4  1.40 28.0  

12.0  22.5  21.65 1.4  1.40 16.8  

8.0  16.5  19.50 1.4  1.40 11.2  

20.0  10.5  13.50 1.4  1.40 28.0  

20.0  2.4  6.45 0.0  0.70 14.0  

16.5  0.0  1.20 0.0  0.00 0.0  

合　　計 109.5  0.0  98.0  

No.1+12.0

No.2

No.3

No.0-13.0

No.0

No.1

No.4

No.4+16.5



数量集計表
種　別：水抜きボーリング工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

137.9 137.9

37.1 37.1

28.0 28.0

147.0 147.0

46.2 46.2

14.0 14.0

325.0 325.0

削孔 礫質土 m

軟岩 m

保孔管
3方向ストレ－ナ（φ
40） m

4方向ストレ－ナ（φ
40） m

足場工 空m3

孔口処理工
塩化ビニールパイプ
VPφ75 m

45°エルボ(φ75) 個



一般計算書
種　　別：水抜きボ－リング工
ブロック：3段水抜きボーリング工 1段当り
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
削孔(φ90)

削孔　礫質土：19.7m×7本=137.9m
　　　軟　岩： 5.3m×7本= 37.1m
　　　総延長：137.9m+37.1m=175.0m 175.0 m

足場工
　5.9×55.0m=324.5

保孔管

3方向ストレ－ナ（φ40）： 4.0m×7本= 28.0m
4方向ストレ－ナ（φ40）：21.0m×7本=147.0m
　　　　　　　　 総延長：28.0m+147.0m=175.0m 175.0 m

 324.5空m3

ストレーナーは適切なジョイントにて堅固に接合すること。

堅固に接合できない場合は、ジョイントを用いること。
ネジ式で接合する際は、開口方向のズレに留意して、

保孔管ストレ－ナ S=1:2

100mm程度

5mm程度

5
m
m
程

度
5
m
m
程

度

100mm程度

5mm程度

3方向ストレ－ナ－加工

4方向ストレ－ナ－加工

φ
=4
0

φ
=4
0

180

190

崩土

崩土

道

道

クラック

140

150

160

1
7
0

180

1
9
0

20
0

170

180

190

200

140

150

160

170

180

170

160

210

140

150

160

1
7
0

180

1
9
0

20
0

170

180

190

200

140

150

160

170

180

170

160

E-6

E-7

E-9

E-5

E-4

E-12

E-11

クラック

E-10

伸縮計

E-8

伸縮計
パイプ

クラック

No.2

No.3

No.1+12.0

194.73

198.41

189.05

192.86

186.45

163.14

203.63

200.57

202.24

185.58

207.09

207.03

203.17

203.31

203.12

200.92

200.53

199.00

187.44

182.30

189.57

182.00

186.00

184.53

191.51

194.07

194.34
194.69

195.02
195.56

197.16

197.19

197.10196.66

197.02
191.38

189.17

197.80

199.32

198.09

200.66

202.38
202.24

200.55

199.11

177.75

180.89
183.71

184.33

186.13

186.35

188.53
191.80

188.65

188.86

195.78
195.42

194.81 195.68

196.14

200.67

198.24

198.04

197.52

197.81

199.30

194.31

193.50

193.37

190.48

191.71

188.30
186.97

185.69

184.68

183.00

181.55

181.49

179.76

177.70

176.66

174.25

173.33
173.13

171.89
166.03

171.86 170.02
173.19

173.78

177.65 177.68

175.55

173.03

171.12
170.23

166.84

166.00

166.68

162.56

164.40

165.50

169.30

161.24

163.79

161.79

168.55
164.12

159.30

161.98

156.83 158.14

156.27

153.25
155.64

156.66
152.44

152.29
151.93

152.30

154.90

152.70

154.25

152.33
153.88 153.84

155.41
155.96

156.69

161.48158.37

160.29

165.46

166.53

167.83

175.01

174.49

172.87

173.08
173.73

175.53

179.45

177.79

177.00

177.72

176.57

158.48

162.54

162.77

160.71

158.05

156.26

157.36

158.94

159.27

167.05

163.13

156.08

158.83

157.39

158.96

158.97
158.07
159.52

157.91
154.59

156.55

157.66153.86

150.52

149.33

146.90

152.14 153.87

153.28

151.19

143.35

142.89

149.69

154.38

153.75

156.15

158.02
157.64

157.60

157.93

159.64

160.37

162.35

160.44

161.95

160.99 162.79

163.28

163.99

161.87

161.86

160.70

161.10

160.01
159.95

162.26

171.36

167.16

178.75

178.84

184.94

181.25

181.25

182.01

181.01

185.07

186.63

185.55

190.58

189.15
187.83

188.83
190.08

193.02
199.42

200.54

200.50

202.00

202.11

203.74

202.30

202.52

203.09 203.67
203.95

202.65

206.68

207.85205.81

205.24

211.81

208.17

208.95

209.67
208.73

207.58

207.42

203.18200.58

205.15

203.33

203.91

202.87

202.07

187.46

185.72

184.64

187.18
187.58

192.70

195.46
197.89

197.69

191.18

192.94 201.61

200.30

198.33

197.39

199.27

197.88

197.14189.76

191.81

193.16

184.73

189.96

189.70

192.45176.03

184.73

186.14185.31

178.04

182.13

184.71
181.76

178.87

180.08

186.00

182.52

182.39

180.78

178.82

172.52

174.47

171.88

172.34

172.89 176.11 177.43

178.42

176.67

174.04

176.13

175.81
175.82

175.45

170.70
172.42

173.81
173.77

172.76

175.18

176.82
174.65

171.84
170.70

168.34

169.62 170.38 173.13

171.72

168.11

169.25

167.41

164.52

164.88

167.91
166.61

166.11

166.00

166.01

164.98

164.76

163.93

162.69

160.79

159.37

144.25

146.96

150.14

151.93

153.60

158.91

138.09

139.56 143.86

155.48

151.28

136.82
139.14

130.62

135.05

140.07

167.10

174.94

177.94173.56

177.23

174.69

171.36

168.99
165.63

161.76

161.66 163.44

164.82

168.92

187.34

182.45

167.95

174.77

179.53
190.26 191.40

193.80

192.83188.84

192.93

200.55

218.60

216.20
218.82

218.38

216.00

216.88

219.45
218.51

217.71

212.25

211.58

211.31

214.52

213.38 214.06

214.43

218.13

217.89

218.44

221.02

220.56

220.59

221.47

221.24

149.32

145.86

180.00

181.78 184.78

184.23

188.97187.99
190.93

190.25193.56

190.71 192.32 192.97

190.68

191.49

183.01

188.54

142.73

157.56

151.80

162.98

151.23

154.07

157.32

159.57

187.13

189.95

188.47

186.36
189.87

183.97

183.50

175.73
175.24

164.32

163.21

170.00

167.58

158.74

157.92

153.17

154.61

141.85

136.48

127.14

196.10

149.39

166.69

192.96

200.38

200.17

200.32

200.34

200.58

200.53
200.45

200.41

EL=145.00

EL=152.00

EL=159.00

EL=166.00

EL=173.00

EL=180.00

EL=187.00

EL=194.00

３段目 水抜きボーリング工
N=7本

200

3-
1

3-
2

3-
3

3-
4

3-
5

3-
6

3-
7

崩積土層(Dt)

強風化岩層

(WR)

風化岩層(R)

崩土

崩土

ザレ肩

（
1:1.0）

2段目 水抜きボーリング工

3段目 水抜きボーリング工

4段目 水抜きボーリング工

5段目 水抜きボーリング工

6段目 水抜きボーリング工



一般計算書
種　　別：水抜きボ－リング工
ブロック：水抜きボ-リング工

GH=214.13

No.2

ザレ肩

No.1+12.0断面投影

崩積土層(Dt)

強風化岩層(WR)

風化岩層(R)

崩積土層(Dt)

強風化岩層
(WR)

風化岩層(R)

風化岩層(R)

崩積土層(Dt)

風化岩層(R)

強風化岩層
(WR)

崩積土層(Dt)

強風化岩層
(WR)

崩積土層(Dt)

ザレ肩

崩土

R

崩土

ザレ肩

ザレ肩

崩土

崩土

DL=120.000

崩土

1:1.0

2000

▽187.00

（
1:1.0）

推
定
破
砕
帯

推
定
破
砕
帯

1
:0.6

1500

1:0.6

水抜きボーリング工（足場工）

1段目 水抜きボーリング工

2段目 水抜きボーリング工

3段目 水抜きボーリング工

4段目 水抜きボーリング工

5段目 水抜きボーリング工

6段目 水抜きボーリング工

7段目 水抜きボーリング工

8段目 水抜きボーリング工

9段目 水抜きボーリング工

4500

4500

4500

9段目
足場工 A=6.5m2

8段目
足場工 A=6.5m2

7段目
足場工 A=5.9m2



種　　別：孔口処理工
ブロック：3段水抜きボーリング工 1段当り
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　
塩化ビニールパイプ N=8箇所

1箇所当り：L=0.9m+2.2m+3.5m=6.6m/箇所
VPφ75 ΣL=6.6m/箇所×7箇所=46.2m

46.2 m

45°エルボ 1箇所当り：N=2個/箇所
(φ75) ΣN=2個/箇所×7箇所=14個

14.0 個

一般計算書

数 　量



一般計算書
種　　別：孔口処理工
ブロック： 1.0箇所当り
区　　分：

３～８ 段 目

孔口処理工数量(一箇所あたり)

単位 数量種 別 算 式

個

m

45°エルボ(φ75）

塩化ビニ－ルパイプ（VPφ75）

2

3～8段水抜きボーリング工

1:1.0

す
べ
り
面

L=5m～10m

VPφ75

45°エルボ φ75

削孔角度 上向き10°

45°エルボ φ75

2200

900

(0.9+2.2+3.5) 6.6

小段排水路

平張りコンクリ－ト(t=100)

1
0
0

2
4
0

3500

３～８ 段 目

孔口処理工数量(一箇所あたり)

単位 数量種 別 算 式

個

m

45°エルボ(φ75）

塩化ビニ－ルパイプ（VPφ75）

2

3～8段水抜きボーリング工

1:1.0

す
べ
り
面

L=5m～10m

VPφ75

45°エルボ φ75

削孔角度 上向き10°

45°エルボ φ75

2200

900

(0.9+2.2+3.5) 6.6

小段排水路

平張りコンクリ－ト(t=100)

1
0
0

2
4
0

3500



工種数量総括表
設計書名：三耕 井ノ久保　地すべり 
　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

排水構造物工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘 土砂 m3 33.5  

基面整正 土砂 m2 39.7  

埋戻 W1<1m m3 25.3  

側溝工 式 1    

小段排水路 1種-300A m 78.5  

管渠工 式 1    

縦排水路 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞﾌﾞﾙ管φ300 m 13.0  

45°エルボ φ300 個 0.0  

集水桝・マンホー
ル工 式 1.0  

集水桝 500×500×550,小型σck≧18N/mm2 箇所 1    

事業区分：地すべり対策      
　　　　　工事区分：地すべり対策            



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 集水桝工 合　計 摘　要

31.1  2.4  33.5  

38.9  0.8  39.7  

23.4  1.9  25.3  

床掘 土砂 m3

基面整正 土砂 m2

埋戻 W1<1m m3



一般計算書
種　　別：作業土工
ブロック：側溝工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
床掘

小段排水路
土砂

作業土工延長

9段目　L1=81.0-0.65=80.35
8段目　L2=72.8-0.65=72.15
7段目　L3=67.1-0.65=66.45
6段目　L4=64.1-0.65=63.45
5段目　L5=66.3-0.65=65.65
4段目　L6=73.3-0.65=72.65
3段目　L7=78.5-0.65=77.85
2段目　L8=92.0-0.65=91.35
1段目　L9=88.5-0.65=87.85
最上段 L10=90.8-0.65=90.15

合計=77.85

0.4×77.85=31.14
   

31.1  m3
基面整正

床堀計算書より
土砂

0.5×77.85=38.925
38.9  m2

埋戻
床堀計算書より

W1<1m
0.3×77.85=23.355

23.4  m3

床掘（土砂） 0.4

埋戻（W1＜1m）0.3

500



一般計算書
種　　別：作業土工
ブロック：集水桝工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
床掘

集水桝
土砂

1.8×1.8×0.75=2.43（1箇所当り）箇所数N=1

2.43×1＝2.43

2.4  m3
基面整正

0.9×0.9=0.81（1箇所当り）
土砂

0.81×1＝0.81
   0.8  m2

埋戻
2.43-(0.80×0.80×0.60+0.90×0.90×0.15)=1.92（1箇所当り）

W1<1m
1.92×1＝1.92

1.9  m3

1
50

□900

60
0

7
50

□1800

□800



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

78.5  78.5  小段排水路 1種-300A m



数量調書

名　称：小段排水路 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

81.0  

72.8  

67.1  

64.1  

66.3  

73.3  

78.5  

92.0  

88.5  

90.8  

小　　計 78.5  

合　　計 78.5  

9段目 排水工平面図より

8段目 　　　〃

7段目 　　　〃

6段目 　　　〃

5段目 　　　〃

4段目 　　　〃

3段目 　　　〃

2段目 　　　〃

1段目 　　　〃

最上段 　　　〃



一般計算書
種　　別：側溝工
ブロック：側溝工
区　　分：
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L=92.0m

1段目
小
段
排水

路
L=88.5m8.
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一般計算書
種　　別：側溝工
ブロック：側溝工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
小段排水路

1種-300A
78.5  m



単位数量計算書
細　　別：小段排水路
規　　格：1種-300A 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
プレキャスト側溝

10.0/0.605 = 16.529
1種-300A

16.5  個
敷モルタル

0.30×0.03×10.0 = 0.090
1:3

0.09 m3
基礎砕石

0.50×10.0 = 5.000
RC-30,t=10cm

5.00 m2

300 300 900

1500

1:1.0

1:1.0

(吹
付
法
枠
)

(吹
付
法
枠
)

1
0
0

2
4
0

476 424

2
0

i=5.0%

切土幅W=1500

プレキャスト側溝
1種 300Ａ

敷モルタル
1：3

基礎砕石
RC-30

300

500
10

0 3
0

平張り
t=100

6
0



数量集計表
種　別：管渠工
規　格：

細　別 規　格 単位 管渠工 合　計 摘　要

13.0  13.0  縦排水路
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞﾌﾞﾙ管φ30
0 m



一般計算書
種　　別：管渠工
ブロック：管渠工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
縦排水路

排水工平面図(1)より
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞﾌ
ﾞﾙ管φ300

延長　L=12.98m
　 13.0  m

記号 上段高 下段高 ①比高 ②平面距離 √①2+②2 延長

1 187.00 180.00 7.00 11.69 185.656 13.63

2 180.00 180.00 0.00 2.00 4.000 2.00

3 180.00 173.00 7.00 9.82 145.432 12.06

4 173.00 173.00 0.00 0.94 0.884 0.94

5 173.00 166.00 7.00 8.07 114.125 10.68

6 166.00 166.00 0.00 2.30 5.290 2.30

7 166.00 159.00 7.00 6.69 93.756 9.68

8 159.00 159.00 0.00 1.51 2.280 1.51

9 159.00 159.00 0.00 8.88 78.854 8.88

10 159.00 152.00 7.00 7.55 106.003 10.30

11 152.00 145.00 7.00 9.38 136.984 11.70

12 152.00 152.00 0.00 1.76 3.098 1.76

13 145.00 138.00 7.00 9.07 131.265 11.46

14 145.00 145.00 0.00 4.46 19.892 4.46

15 138.00 131.00 7.00 8.34 118.556 10.89

16 138.00 138.00 0.00 2.68 7.182 2.68

17 131.00 131.00 0.00 1.99 3.960 1.99

18 131.00 121.865 9.14 15.18 313.941 17.72

19 121.865 121.865 0.00 1.00 1.000 1.00

20 121.865 121.865 0.00 3.21 10.304 3.21

合計 138.85



単位数量計算書
細　　別：縦排水路
規　　格：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞﾌﾞﾙ管φ300 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞﾌ
ﾞﾙ管

φ300 10.0  m

φ
30
0



数量集計表
種　別：集水桝・マンホール工
規　格：

細　別 規　格 単位 集水桝工 合　計 摘　要

1    1    集水桝
500×500×550,小型σck≧
18N/mm2 箇所



数量調書

名　称：集水桝 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

小　　計 1    

合　　計 1    

No.0-4.7付近 9段目

No.0+0.6付近 8段目

No.0+5.0付近 7段目

No.0+9.0付近 6段目

No.0+4.4付近 5段目

No.0-2.8付近 4段目

No.0-3.9付近 3段目

No.0-4.0付近 2段目

No.0+2.8付近 1段目

No.0+5.8付近 最上段



一般計算書
種　　別：集水桝・マンホール工
ブロック：集水桝工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
集水桝

500×500×550,小
型σck≧18N/mm2 1    箇所



単位数量計算書
細　　別：集水桝
規　　格：500×500×550,小型σck≧18N/mm2 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

0.80×0.80×0.70-{0.50×0.50×0.55+(1/4×0.3^2×π+0.40×
小型σck≧18N/mm 0.40)×0.15}=0.276
2 0.28 m3
型枠

(0.80+0.50)×0.70×4-(0.40×0.40+1/4×0.3^2×π)×2=3.179
小型

3.18 m2
基礎砕石

0.90×0.90=0.810
RC-40,t=15cm

0.81 m2

150 500 150

800

1
50

50
0

1
50

80
0

1
50

150 500 150

800

1
50

5
50

1
5
0

7
0
0

50 50800

900

コンクリ－ト
σck≧18N/mm2

基礎砕石
RC-40

φ
3
00

φ
3
00

40
0

30
0

※ 床掘に支障がある場合は
ペ－ライン(t=5cm）を計上する。



単位数量計算書

　索道設置工

項　目 規　格 単位 数　量

索道

スパン 　Ｌ＝345.0m(パイロット1.5t） m 345.0

スパン 　Ｌ＝345.0m(本施工3.0t） m 345.0

計　算　式

馬谷川

9
m

索道　L=345m

索道 L=3
45m

H
=
1
0
0
m

H
=
5
0
m

運搬距離 L=166≒170m

14°

166.00

169.42

251.1

145.9

129.2

118.5

馬

谷

川

290

3
0
0

140

210

27
0

180

21
0

12
0

1
10

130

23
0

280

240

17
0

20
0

2
2
0

24
0

26
0

1
70

1
6
0

1
3
0

アンカー工

支柱

アンカー工

BP30-1
BP30-2

BP30-3

251.1156.1145.9129.2

107.4

118.5

アンカー工

支柱

アンカー工

索道計画平面図(参考図)　S=1:2,000

索道計画断面図(参考図)　S=1:2,000
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設　計　数　量　集　計　表

区分

右岸側 左岸側

延長

　　工　種 規格 合計

掘削 土砂 16.0 5.9 21.9

軟岩 0.0

埋戻し 流用土 8.0 3.6 11.6

コンクリート

コンクリート σ28≧18N/mm2 6.0 2.3 8.3

型枠 無筋構造物 12.0 6.0 18.0

索道アンカー(本施工用）

索道

パイロット索道は既設アンカー流用



単位数量計算書

　索道設置工

農道側 左岸側

掘削 8.00(m2) 掘削　3.90(m2)

埋戻し 4.00(m2) 埋戻し　2.40(m2)

1式当り

項　目 名　称 規　格 単位 数　量

索道アンカー

（農道側） 土工延長＝2.000m

土工 掘削 土砂 8.00×2.00＝ m3 16.0

埋戻し 流用土 4.00×4.00＝ m3 8.0

本体 コンクリート σ28≧18N/mm2 2.0×2.0×1.5＝ m3 6

型枠 無筋構造物 2.0×1.5×4＝ m2 12.0

　(左岸側) 土工延長＝1.500m

掘削 土砂 3.90×1.50＝ m3 5.9

埋戻し 流用土 2.40×1.50＝ m3 3.6

コンクリート σ28≧18N/mm2 1.5×1.5×1.0＝ m3 2.3

型枠 無筋構造物 1.5×1.0×4＝ m2 6.0

計　算　式

500 2000 500

1:0
.501

5
0
0

平均長4000

500 500

1:0.50

1500

1
0
00

平均長3250



数量集計表

単位 計

土砂 掘削 m3 283.0

水抜きボーリング工 保孔管 ton 0.14

塩化ビニールパイプ ton 0.10

排水工資材 '1種-300A ton 9.15
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾀﾞ

ﾌﾞﾙ管φ300 ton 0.06

砕石 m3 4.7

木枝 m3 7.6

根株 m3 3.4

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ ton 5.6

諸資材 土砂・砕石 m3 283

砕石 m3 4.7

鋼材等 ton 15

根株・木枝 m3 11　3.4 + 7.6 = 11

（掘削土量）×0.027

（掘削土量）×0.012

4.7

　283 

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ(3t)+ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ(1.9t)+発電機(0.7t)

9.15+5.6+0.138+0.06+0.101  = 15.049

ストレーナ φ40  0.791kg/m*175m=138.43kg

VPφ75  2.202kg/m*46.2m=101.64kg

索道運搬数量

　

B0.5m×t0.1m×L78.5m+0.81m3

78.5*116.6kg=9,153kg

13.0m*4.9kg/m=63.7kg


