
直接工事費(諸経費対象)

　１．谷止工

　　(１)谷止工

　　　谷止工 式 1.000

　　　　堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下 m3 250.400

　　　　治山ダム型枠 ㎡ 168.500

　　　　放水路型枠 ㎡ 3.400

　　　　角材式残存型枠工 ㎡ 94.700

　　　　円形型枠（紙製）
内径300mm 厚5.3mm 長
4000mm

本 3.000

　　　　キャットウォーク ｍ 72.500

　　　　止型枠 ㎡ 14.800

　　　　止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板） ｍ 6.000

　　　　目地板
30m2未満,瀝青繊維質目地
板 t=10mm

㎡ 14.800

　　　　水平打継目鉄筋 SD345　D22 本 173.000

　　　　昇降ステップ 本 23.000

　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
A型(横40cm×縦30cm×
1cm)　堤名板用

枚 1.000

　　　　間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下 m3 8.800

　　　　型枠 一般型枠,小型構造物 ㎡ 30.700

　　　　捨石積工
t=15cm　割栗　5～15cm
生コン18-8-25

㎡ 30.700

　　　　掘削　谷止工 礫質土 m3 410.000

　　　　土砂掘削面整形 礫質土 ㎡ 79.100

　　　　転石破砕 油圧式600～800kg級,転石 m3 8.400

　２．仮設工

　　(１)仮設工

　　　仮設工 廻排水（３ヶ月未満） 式 1.000
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　　　　暗渠排水管
据付･撤去,波状管及び網
状管,200～400mm,要

ｍ 40.000

　　　　土のう締切工 現地採取 ㎡ 1.000

　　　仮設工 索道 式 1.000

　　　　ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去 基 1.000

　　　　ウインチベース架設・撤去 架設・撤去 基 1.000

　　　　アンカー架設・撤去 人力施工 基 1.000

　　　　アンカー架設・撤去 機械施工 基 1.000

安全費

　１．安全費

　　(１)安全費

　　　安全費 式 1.000

　　　　雨量計設置 基 1.000

　　　　雨量計観測 工事期間中観測 式 1.000
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