

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

|     |                 |            |
|-----|-----------------|------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業   | 長生南部地区     |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化 長生南部 | 機能保全計画策定業務 |

| 項 目 名    | 内 容                        |
|----------|----------------------------|
| 事業主体名    | 南部県民局農林水産部（阿南）農村整備         |
| 事業名      | 農業水利施設保全合理化事業              |
| 地区名      | 長生南部地区                     |
| 業務名      | R 7 阿耕 合理化 長生南部 機能保全計画策定業務 |
| 施工場所     | 阿南市長生町                     |
|          |                            |
| 業務番号     |                            |
| 業務区分     |                            |
| 積算区分     | 当初積算                       |
| 地域区分     | 徳島県                        |
| 地区区分     | 阿南 1                       |
|          |                            |
| 工期       |                            |
| 積算体系年月   | 令和 7 年 3 月                 |
| 単価期適用年月  | 令和 7 年 6 月一 A              |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 6 年 1 7 号一 A            |
| 電力会社名    | 四国電力                       |
|          |                            |

|     |                 |            |
|-----|-----------------|------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業   | 長生南部地区     |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化 長生南部 | 機能保全計画策定業務 |

[illegible]

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 | 長生南部地区          |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化    | 長生南部 機能保全計画策定業務 |

[illegible]

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 | 長生南部地区          |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化    | 長生南部 機能保全計画策定業務 |

[illegible]

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 | 長生南部地区          |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化    | 長生南部 機能保全計画策定業務 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 長生南部地区       |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化 長生南部 機能保全計画策定業務 |

| 名 称 (規 格)                                                                | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------|-----------------|
| 直接経費(電子成果品作成費を除く)                                                        |       |    |       | 13,000 |                 |
| ・直接経費(電子成果品作成費を除く)                                                       | 1.000 | 式  |       | 13,000 |                 |
| ・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)                                                    | 1.000 | 式  |       | 13,000 |                 |
| ・ ・ ・ 旅費交通費 (設計)                                                         | 1.000 | 式  | 6,000 | 6,000  | 1 式当たり          |
| 打合せ (設計旅費・交通費)<br>一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L<100km (100km未満) | 2.000 | 回  | 1,885 | 3,770  | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| 打合せ (設計旅費・交通費)<br>一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L<100km (100km未満)     | 1.000 | 回  | 1,885 | 1,885  | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| 合 計                                                                      |       |    |       | 5,655  |                 |
| ・ ・ ・ その他                                                                | 1.000 | 式  | 7,000 | 7,000  | 1 式当たり          |
| 電子納品版業務報告書作成<br>2, A - 4, 200, 5cm, 0                                    | 1.000 | 式  | 6,582 | 6,582  | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| 合 計                                                                      |       |    |       | 6,582  |                 |
|                                                                          |       |    |       |        |                 |
|                                                                          |       |    |       |        |                 |
|                                                                          |       |    |       |        |                 |
|                                                                          |       |    |       |        |                 |
|                                                                          |       |    |       |        |                 |

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 | 長生南部地区          |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化    | 長生南部 機能保全計画策定業務 |

[illegible]

|     |                      |     |      |            |
|-----|----------------------|-----|------|------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 長生南部地区 |     |      |            |
| 業務名 | R 7 阿耕               | 合理化 | 長生南部 | 機能保全計画策定業務 |

| 項 目 名                      | 数 量   | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|----------------------------|-------|----|-----------|-----|
| 1 調査業務価格                   |       |    | 1,447,000 |     |
| 2 ・一般調査業務費                 |       |    | 1,447,000 |     |
| 3 ・ ・純調査業務費                |       |    | 793,000   |     |
| 4 ・ ・ ・直接調査費               |       |    | 787,000   |     |
| 5 ・ ・ ・ ・直接人件費～機械経費        | 1.000 | 式  | 730,000   |     |
| 6 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費を除く) | 1.000 | 式  | 0         |     |
| 7 ・ ・ ・ ・直接経費 (電子成果品作成費)   | 1.000 | 式  | 57,000    |     |
| 8 ・ ・ ・間接調査費               |       |    | 6,000     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・間接調査費 (施工管理費以外)   | 1.000 | 式  | 0         |     |
| 10 ・ ・ ・ ・施工管理費            |       |    |           |     |
| (4) × 標準値                  |       |    |           |     |
| 787,000 × 0.700            | 0.700 | %  | 6,000     |     |
| 11 ・ ・ ・ ・安全費              |       |    | 0         |     |
| 12 ・ ・ ・ ・ ・安全費 (率計上)      |       |    |           |     |
| (5) × 標準値                  |       |    |           |     |
| 730,000 × 0.000            | 0.000 | %  | 0         |     |
| 13 ・ ・ ・ ・ ・安全費 (積上)       | 1.000 | 式  | 0         |     |
| 14 ・ ・ 諸経費                 |       |    |           |     |

|     |                 |            |
|-----|-----------------|------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業   | 長生南部地区     |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化 長生南部 | 機能保全計画策定業務 |

[illegible]

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全合理化事業 | 長生南部地区          |
| 業務名 | R 7 阿耕 合理化    | 長生南部 機能保全計画策定業務 |

[illegible]