

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全合理化事業
地区名	太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務
施工場所	阿南市那賀川町、小松島市坂野町
業務番号	太田川管水路地区
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 7 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耜 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耜 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管路地区
業務名	R 7 阿耜 合理化 太田川管路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 設計業務価格			6,254,000	
2 ・業務原価			4,065,000	
3 ・ ・ 直接原価			2,674,000	
4 ・ ・ ・ 直接人件費	1.000	式	2,584,000	
5 ・ ・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	13,000	
6 ・ ・ ・ 直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	77,000	
7 ・ ・ その他原価				
(4) × 標準値				
2,584,000 × 53.850	53.850	%	1,391,000	
8 ・ 一般管理費等				
(4+5+6+7) × 標準値				
4,065,000 × 53.850	53.850	%	2,189,000	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耨 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				13,000	
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		13,000	
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		13,000	
・ ・ ・ 旅費交通費 (設計)	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
打合せ (設計旅費 ・ 交通費) 一般工種 , 着手前 ・ 最終 , 通勤により打合せ , , ライトバン , 1日 , 1時間 , L < 100km (100km未満)	2.000	回	1,885	3,770	歩 A ・ 単 A S 単 7号
打合せ (設計旅費 ・ 交通費) 一般工種 , 中間 , 通勤により打合せ , , ライトバン , 1日 , 1時間 , L < 100km (100km未満)	1.000	回	1,885	1,885	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				5,655	
・ ・ ・ その他	1.000	式	7,000	7,000	1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 2, A - 4 , 200, 5cm, 0	1.000	式	6,582	6,582	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				6,582	

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耜 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区			
業務名	R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務			

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 調査業務価格			219,000	
2 ・ 一般調査業務費			219,000	
3 ・ ・ 純調査業務費			120,000	
4 ・ ・ ・ 直接調査費			119,000	
5 ・ ・ ・ ・ 直接人件費 ~ 機械経費	1.000	式	93,000	
6 ・ ・ ・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・ 直接経費 (電子成果品作成費)	1.000	式	26,000	
8 ・ ・ ・ 間接調査費			1,000	
9 ・ ・ ・ ・ 間接調査費 (施工管理費以外)	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 施工管理費				
(4) × 標準値				
119,000 × 0.700	0.700	%	1,000	
11 ・ ・ ・ ・ 安全費			0	
12 ・ ・ ・ ・ ・ 安全費 (率計上)				
(5) × 標準値				
93,000 × 0.000	0.000	%	0	
13 ・ ・ ・ ・ ・ 安全費 (積上)	1.000	式	0	
14 ・ ・ 諸経費				

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耜 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全合理化事業 太田川管水路地区
業務名	R 7 阿耜 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

業務別業務名: R 7 阿耕 合理化 太田川管水路 機能保全計画策定業務

[illegible]