

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 護岸設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		4,706,070		
護岸設計		式	1		4,706,070		
護岸詳細設計		式	1		4,706,070		
護岸詳細設計	両側	(m)式	(150)1		2,449,060		内 1号
護岸詳細設計	片側	(m)式	(160)1		1,895,010		内 2号
不等流計算		式	1		362,000		内 3号
共通		式	1		931,300		
共通(設計業務)		式	1		931,300		
打合せ等		式	1		931,300		
打合せ		業務	1		437,500		内 4号
関係機関打合せ協議		式	1		126,500		内 5号
岡橋(潜水橋)説明資料作成		業務	1		367,300		内 6号
直接経費		式	1		368,978		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 護岸設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費		式	1		368,978		
旅費交通費		式	1		34,978		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,552,205 土木設計業務	式	1		34,978		
電子成果品作成費		式	1		334,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,552,205 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		334,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,006,348		
その他原価		式	1		2,989,862		内 7号
一般管理費等		式	1		4,843,790		内 8号
設計業務価格		式	1		13,840,000		
地形測量		式	1		365,867		
現地測量		式	1		365,867		
現地測量		式	1		365,867		
現地測量		(km2) 式	(0.001) 1		365,867		内 9号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 護岸設計業務				業 種 項 目	測量業務 地形測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接測量費		式	1		365,867		
間接測量費		式	1		350,133		
諸経費		式	1		350,133		内 10号
測量業務価格		式	1		716,000		
業務価格		式	1		14,556,000		
消費税相当額		式	1		1,455,600		
業務委託料		式	1		16,011,600		

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	護岸詳細設計	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 両岸		(m) 式	(150) 1		100, 306	
現地踏査 両岸		(m) 式	(150) 1		157, 080	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 両岸		(m) 式	(150) 1		140, 564	
基本事項の決定 護岸の配置計画 両岸		(m) 式	(150) 1		124, 542	
基本事項の決定 構造物との取付検討 両岸		(m) 式	(150) 1		106, 455	
本体設計 基礎工検討諸元設定 両岸		(m) 式	(150) 1		102, 775	
本体設計 安定計算 両岸		(m) 式	(150) 1		124, 542	
付帯施設設計 排水管渠 両岸		(m) 式	(150) 1		39, 853	
付帯施設設計 その他施設 両岸		(m) 式	(150) 1		84, 688	
施工計画 両岸		(m) 式	(150) 1		207, 166	
仮設計画 両岸		(m) 式	(150) 1		128, 222	
図面作成 両岸		(m) 式	(150) 1		489, 102	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	護岸詳細設計	両側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算 両岸			(m)式	(150)1		245, 493	
照査 両岸			(m)式	(150)1		244, 469	
報告書作成 両岸			(m)式	(150)1		153, 803	
合計						2, 449, 060	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	護岸詳細設計	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸			(m)式	(160)1		102, 586	
現地踏査 片岸			(m)式	(160)1		129, 942	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸			(m)式	(160)1		99, 235	
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸			(m)式	(160)1		108, 874	
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸			(m)式	(160)1		68, 115	
本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸			(m)式	(160)1		105, 111	
本体設計 安定計算 片岸			(m)式	(160)1		108, 874	
付帯施設設計 排水管渠 片岸			(m)式	(160)1		40, 759	
施工計画 片岸			(m)式	(160)1		189, 612	
仮設計画 片岸			(m)式	(160)1		108, 874	
図面作成 片岸			(m)式	(160)1		374, 681	
数量計算 片岸			(m)式	(160)1		160, 604	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	護岸詳細設計	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査 片岸			(m)式	(160)1		167, 801	
報告書作成 片岸			(m)式	(160)1		129, 942	
合計						1, 895, 010	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	不等流計算					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	不等流計算		式	1		362, 000
	合計					362, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		437, 500
	合計					437, 500

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	関係機関打合せ協議					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	2	63, 250	126, 500	
合計					126, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	岡橋(潜水橋)説明資料作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関との協議資料作成		業務	1		367, 300	
合計					367, 300	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		5, 552, 205	直接人件費: 5, 552, 205 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2, 989, 862	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2, 989, 862	

1 次内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現地測量						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
細部測量			(km2) 式	(0. 001) 1		365, 867	
合計						365, 867	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		365, 867	直接測量費:365, 867 管区9 : 0
諸経费率		%	95. 8			
諸経費		式	1		350, 500	直接測量費×95. 8%
調整額					-367	
合計					350, 133	