

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 撫養川 鳴・撫養南浜 付帯施設設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		4,591,450		
遊歩道設計		式	1		4,591,450		
遊歩道設計		式	1		2,987,900		
遊歩道栈橋設計		式	1		1,534,200		内 1号
遊歩道スロープ設計		式	1		1,453,700		内 2号
解体設計		式	1		1,603,550		
既設浮栈橋撤去設計		式	1		1,169,250		内 3号
既設木製歩道撤去設計		式	1		434,300		内 4号
共通		式	1		476,500		
共通(設計業務)		式	1		476,500		
打合せ等		式	1		476,500		
打合せ		業務	1		350,000		内 5号
関係機関協議資料作成		機関・回	1	63,250	63,250		単 1号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 撫養川 鳴・撫養南浜 付帯施設設計業務					業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
関係機関打合せ協議		式	1		63,250		内 6号	
直接経費		式	1		351,928			
直接経費		式	1		351,928			
旅費交通費		式	1		31,928			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,067,950 土木設計業務	式	1		31,928			
電子成果品作成費		式	1		320,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,067,950 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		320,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,419,878			
その他原価		式	1		2,729,091		内 7号	
一般管理費等		式	1		4,388,031		内 8号	
設計業務価格		式	1		12,537,000			
消費税相当額		式	1		1,253,700			
設計業務委託料		式	1		13,790,700			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	遊歩道栈橋設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本事項の検討		式	1		138, 750	
栈橋設計		式	1		458, 000	
施工計画		式	1		241, 500	
設計図		式	1		285, 900	
数量計算		式	1		237, 400	
照査		式	1		54, 050	
報告書作成		式	1		118, 600	
合計					1, 534, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	遊歩道スロープ設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本事項の検討			式	1		138, 750	
スロープ設計			式	1		458, 000	
施工計画			式	1		161, 000	
設計図			式	1		285, 900	
数量計算			式	1		237, 400	
照査			式	1		54, 050	
報告書作成			式	1		118, 600	
合計						1, 453, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	既設浮棧橋撤去設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		54, 050	
現地調査			式	1		74, 200	
撤去設計			式	1		267, 200	
施工計画			式	1		307, 500	
設計図			式	1		181, 150	
数量計算			式	1		112, 500	
照査			式	1		54, 050	
報告書作成			式	1		118, 600	
合計						1, 169, 250	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	既設木製歩道撤去設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		54, 050	
現地調査			式	1		44, 400	
撤去設計			式	1		80, 500	
施工計画			式	1		62, 450	
設計図			式	1		80, 500	
数量計算			式	1		38, 200	
照査			式	1		29, 800	
報告書作成			式	1		44, 400	
合計						434, 300	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		350, 000	
	合計					350, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	関係機関打合せ協議						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	63, 250	63, 250	
	合計					63, 250	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		5, 067, 950	直接人件費:5, 067, 950 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		2, 729, 091	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						2, 729, 091	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		8, 148, 969	業務原価:8, 148, 969 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4, 388, 219	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$)
調整額					-188	
合計					4, 388, 031	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	関係機関協議資料作成		単位	機関・回	単位数量	1	単価	63, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	0. 5	66, 900	33, 450		
技師 (A)			人	0. 5	59, 600	29, 800		
合計						63, 250		
単価						63, 250	円／機関・回	