

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾～大和 橋梁詳細設計業務					業 項	種 目	土木設計業務 橋梁設計
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計			式	1		7,162,657		
橋梁設計			式	1		7,162,657		
橋梁詳細設計(共通)			式	1		1,237,170		
橋梁詳細設計(共通)			(橋)式	(1)1		1,237,170		内 1号
橋梁詳細設計(鋼橋上部工)			式	1		3,828,653		
動的照査		3次元モデル	式	1		1,982,300		内 2号
上部工詳細設計		立体ラーメンプレート 棧道橋	式	1		1,846,353		内 3号
橋梁詳細設計(橋脚基礎工)			式	1		1,542,134		
既製杭		基本構造物	基	1	914,521	914,521		単 1号
既製杭		類似構造物	基	1	627,613	627,613		単 2号
橋梁詳細設計(架設計画)			式	1		554,700		
架設計画			工法	1	554,700	554,700		単 3号
共通			式	1		437,500		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾～大利 橋梁詳細設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通(設計業務)		式	1		437,500			
打合せ等		式	1		437,500			
打合せ		業務	1		437,500		内 4号	
直接経費		式	1		430,539			
直接経費		式	1		430,539			
旅費交通費		式	1		47,539			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:7,546,023 土木設計業務	式	1		47,539			
電子成果品作成費		式	1		383,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:7,546,023 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		383,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		8,030,696			
その他原価		式	1		4,063,533		内 5号	
一般管理費等		式	1		6,511,771		内 6号	
設計業務価格		式	1		18,606,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾～大利 橋梁詳細設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税相当額			式	1		1,860,600		
設計業務委託料			式	1		20,466,600		

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁詳細設計(共通)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	1	238, 480	238, 480	
	施工計画		橋	1	721, 640	721, 640	
	現地踏査		業務	1		277, 050	
	合計					1, 237, 170	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	動的照査	3次元モデル					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	動的照査		式	1		1, 982, 300	
	合計					1, 982, 300	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	上部工詳細設計	立体ラーメンプレート 栈道橋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			橋	1	113, 985	113, 985	
設計計算			橋	1	341, 904	341, 904	
設計図			橋	1	654, 942	654, 942	
数量計算			橋	1	225, 879	225, 879	
照査			橋	1	362, 457	362, 457	
報告書作成			橋	1	147, 186	147, 186	
合計						1, 846, 353	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		437, 500	
	合計					437, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1		7, 546, 023	直接人件費:7, 546, 023 管区9

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		12, 094, 229	業務原価:12, 094, 229 管区9 : 0
$\beta \div (1 - \beta)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		6, 512, 742	業務原価 $\times \beta \div (1 - \beta)$)
調整額						-971	
合計						6, 511, 771	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	既製杭	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	914, 521
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 既製杭			基	1	168, 555	168, 555		
設計計算 既製杭			基	1	201, 705	201, 705		
設計図 既製杭			基	1	174, 267	174, 267		
数量計算 既製杭			基	1	77, 928	77, 928		
照査 既製杭			基	1	201, 490	201, 490		
報告書作成 既製杭			基	1	90, 576	90, 576		
合計						914, 521		
単価						914, 521	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	既製杭	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	627, 613
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 既製杭			基	1	115, 675	115, 675		
設計計算 既製杭			基	1	138, 425	138, 425		
設計図 既製杭			基	1	119, 595	119, 595		
数量計算 既製杭			基	1	53, 480	53, 480		
照査 既製杭			基	1	138, 278	138, 278		
報告書作成 既製杭			基	1	62, 160	62, 160		
合計						627, 613		
単価						627, 613	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	架設計画		単位	工法	単位数量	1	単価	554, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			工法	1	124, 310	124, 310		
設計計算			工法	1	124, 560	124, 560		
設計図			工法	1	122, 680	122, 680		
数量計算			工法	1	28, 210	28, 210		
照査			工法	1	70, 170	70, 170		
報告書作成			工法	1	84, 770	84, 770		
合計						554, 700		
単価						554, 700	円／工法	