# 入　札　結　果　表

| 契約番号 | 150084 | 年度 | 7 | 入札機関 | 出納局公共入札検査課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ７営繕　富岡東高等学校　阿南・領家　トイレ改修工事建築 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 阿南市領家町走寄 | | | | |
| 契約予定日 | 令和7年11月12日 | | 予定工期 | 令和7年11月13日　～　令和8年11月15日 | |
| 開札日時 | 令和7年10月29日 10時35分 | | 場所 | 徳島県庁１階１０２会議室（入札室２） | |

| 落札者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 調査基準価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 葵建設株式会社<br>法人番号3480001006581 | ¥109,956,000 | ¥119,020,000 | ¥109,324,600 | 1.0005 |
| | 落札額（税抜） | 予定価格（税抜） | 調査基準価格（税抜） | |
| | ¥99,960,000 | ¥108,200,000 | ¥99,386,000 | |

| 評価値算定式 | 評価値＝（基礎点＋加算点）÷入札価格（単位：億円）<br>基礎点＝１００点　加算点＝（得点合計÷配点合計）×１５点 | 失格基準価格（税込）<br>¥108,076,100<br>失格基準価格（税抜）<br>¥98,251,000 |
|---|---|---|

| 入札参加者 | 順位 | 得点（ ）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | 地域貢献度 | | | | 地域精通度 | 優良工事表彰等 | 優良建設技術者表彰 | 低価格入札による減点措置 | | 合計 | | | | |
| | | | | | | | | | 地域防災力 | | | 県内企業活用（県内下請け） | | | | | | | | | | |
| | | 工事成績評定点 | 登録基幹技能者 | ＩＳＯ等 | 手持ち工事数 | 資格 | ＣＰＤ | 工事成績評定点 | 災害時支援協定 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | | | | | 低価格応札に対する減点 | 低入札工事に対する減点 | | | | | |
| | | (15) | (2) | (5) | (30) | (5) | (5) | (15) | (5) | (3) | (5) | (5) | (20) | (5) | (3) | | | (115) | | | | |
| 葵建設株式会社<br>法人番号<br>3480001006581 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 113.7 | ¥99,960,000 | 113.745 | 落札 |
| 深川建設株式会社<br>法人番号<br>6480001006827 | 2 | 9 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 112.7 | ¥99,590,000 | 113.164 | |
| 岡下建設株式会社<br>法人番号<br>2480001006616 | 3 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | −20 | 0 | 68 | 108.9 | ¥99,200,000 | 109.778 | |
| 計3者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |