

見積参考資料

工事名 R7阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

◇経費情報

工種区分	河川用水門設備製作据付工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）
地区名	一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事
施工場所	阿南市富岡町車ノ口
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R7阿耜 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	河川用水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ ・間接製作費				
7 ・ ・ ・ ・間接労務費				
8 ・ ・ ・ ・工場管理費				
9 ・ ・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
12 ・ ・ ・間接工事費				
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
15 現場管理費				
16 . . 設計技術費				
17 . 一般管理費等				
18 機器単体費				
19 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・ 水門扉製作工	1.000	式		
・ ・ 扉体工				
NO.1ゲート	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工（材料費） - 水門扉 -	1.000	式		
NO.1ゲート				
・ ・ ・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式		
・ ・ 開閉装置工				
NO.1ゲート開閉装置	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置工（材料費） - 河川用水門 -	1.000	式		
NO.1ゲート開閉装置				
・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ワイ-ロ-プ 式）	1.000	式		
NO.1ゲート開閉装置				
・ ・ ・ 開閉装置工（労務費及び塗装費） - 河川用水門 -	1.000	式		
NO.1ゲート開閉装置				
・ 電気設備工	1.000	式		
・ ・ 制御盤工	1.000	式		
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式		
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		
P4堰柱				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R7阿耜 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 水門扉製作工	1.000	式			
・ ・ 扉体工 NO.1ゲート	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工（材料費） - 水門扉 - NO.1ゲート	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断,	5,075.000	kg			単 A S 単 26号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断,	7,746.000	kg			単 A S 単 27号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断,	4,191.000	kg			単 A S 単 28号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL25, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断,	1,888.000	kg			単 A S 単 29号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL30, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断,	637.000	kg			単 A S 単 30号
ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ 650- φ 115, ステンレス棒鋼, - , ステンレス新断,	1,562.000	kg			単 A S 単 31号
ステンレス棒鋼 SUS329J4L φ 210, ステンレス棒鋼, - , ステンレス新断,	1,543.000	kg			単 A S 単 32号
ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13 PCD560, ステンレス棒鋼, - , ステンレス新断,	540.000	kg			単 A S 単 33号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL6, - , ステンレス新断	1.000	kg			単 A S 単 58号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8, - , ステンレス新断	139.000	kg			単 A S 単 59号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL9, - , ステンレス新断	485.000	kg			単 A S 単 60号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL10, - , ステンレス新断	26.000	kg			単 A S 単 61号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12, - , ステンレス新断	547.000	kg			単 A S 単 62号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16, - , ステンレス新断	568.000	kg			単 A S 単 63号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL19, -, ステンレス新断	25.000	kg			単 A S 単 64号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL20, -, ステンレス新断	126.000	kg			単 A S 単 65号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL25, -, ステンレス新断	2,724.000	kg			単 A S 単 66号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL30, -, ステンレス新断	399.000	kg			単 A S 単 67号
ステンレス鋼板 SUS821L1 PL60, -, ステンレス新断	195.000	kg			単 A S 単 68号
ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ200-φ65, -, ステンレス新断	58.000	kg			単 A S 単 69号
ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ50, -, ステンレス新断	8.000	kg			単 A S 単 70号
ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ22, -, ステンレス新断	10.000	kg			単 A S 単 71号
ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ85/φ24, -, ステンレス新断	98.000	kg			単 A S 単 72号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	14.000	kg			単 A S 単 73号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	6.000	kg			単 A S 単 74号
ステンレス平鋼 SUS304 9mm×75mm, -, ステンレス新断	7.000	kg			単 A S 単 75号
ステンレス等辺山形鋼 SUS304 65mm×8mm, -, ステンレス新断	69.000	kg			単 A S 単 76号
ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×6mm, -, ステンレス新断	29.000	kg			単 A S 単 77号
ステンレス棒鋼 SUS304 φ19, -, ステンレス新断	14.000	kg			単 A S 単 78号
ステンレス棒鋼 SUS304 φ36-φ21, -, ステンレス新断	5.000	kg			単 A S 単 79号
ステンレス棒鋼 SUS304 φ20, -, ステンレス新断	17.000	kg			単 A S 単 80号
配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP P32A(#80), -, ステンレス新断	25.000	kg			単 A S 単 81号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ100, -, ステンレス新断	44.000	kg			単 A S 単 82号
ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ140, -, ステンレス新断	114.000	kg			単 A S 単 83号
黄銅板 C2801P t8, -, 黄銅くず 鋳物 (並)	26.000	kg			単 A S 単 84号
黄銅板 C2801P t9, -, 黄銅くず 鋳物 (並)	1.000	kg			単 A S 単 85号
主ローラブッシュ オイルメタル φ155/φ130	4.000	個			単 A S 単 86号
ダストシール DWT-130x155x10	8.000	個			単 A S 単 87号
クッションリング 合成ゴム t22xφ210/φ130	8.000	個			単 A S 単 88号
クッションリング C2801P t3xφ210/φ131	16.000	個			単 A S 単 89号
六角ボルト SUS304 M24×70(54)	16.000	本			単 A S 単 90号
ノルトロック NL24spss	16.000	個			単 A S 単 91号
六角ボルト SUS304 M16x45(38) (SW1)	12.000	本			単 A S 単 92号
六角穴付きサラボルト SUS304 M8x25	64.000	本			単 A S 単 93号
サイドローラブッシュ オイルメタル φ65/φ50-68	4.000	個			単 A S 単 94号
六角ボルト SUS304 M12x20 (SW1)	8.000	本			単 A S 単 95号
圧縮コイルバネ SUS304 PCD120, φ30, 有効6巻, 総巻き数8	8.000	個			単 A S 単 96号
六角ナット SUS304 M22	16.000	個			単 A S 単 97号
特ワッシャ SUS304 t8xφ50/φ23	16.000	個			単 A S 単 98号
六角ボルト・ナット SUS304 M16x95 (PW1, SW1)	32.000	本			単 A S 単 99号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーブブッシュ オイルメタル φ175/φ140	8.000	個			単 A S 単 100号
六角ボルト SUS304 M22x45	16.000	本			単 A S 単 101号
ノルトロック NL22spss	16.000	個			単 A S 単 102号
六角ボルト・ナット SUS304 M20x280(46) (PW1)	2.000	本			単 A S 単 103号
イダリング SUS304 M20	2.000	本			単 A S 単 104号
六角ボルト SUS304 M16x45 (PW1,SW1)	24.000	本			単 A S 単 105号
六角ボルト・ナット SUS304 M16x50(38) (PW1,SW1)	40.000	本			単 A S 単 106号
ブッシュ オイルメタル φ28/φ20-20	36.000	個			単 A S 単 107号
六角ナット SUS304 M18 (PW1,SW1)	36.000	個			単 A S 単 108号
六角ボルト SUS304 M16x25 (PW1,SW1)	8.000	本			単 A S 単 109号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
扉体製作工 No.1ゲート	1.000	門			単 A T 単 1号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 17号
ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	507.000	m ²			単 A S 単 2号
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 25号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・ ・ 開閉装置工 NO.1ゲート開閉装置	1.000	式			
・ ・ ・ 開閉装置工（材料費） - 河川用水門 - NO.1ゲート開閉装置	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費（開閉装置） オープンギヤ式, 1 M 1 D, 250 ~ 2,600KN, 370	1.000	基			単 A S 単 57号
水門設備副部材費	1.000	式			単 A X 単 15号
水門設備部品費	1.000	式			単 A X 単 16号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 2号
合 計					
・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ワイヤロープ式） NO.1ゲート開閉装置	1.000	式			1 式当たり
電動機	1.000	台			単 A S 単 34号
減速機	1.000	台			単 A S 単 35号
制限開閉器	1.000	台			単 A S 単 36号
ロープ過負荷弛み検出装置	2.000	台			単 A S 単 37号
ワイヤロープ	2.000	本			単 A S 単 38号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開度計	1.000	台			単 A S 単 39号
スクリュージャッキ	2.000	台			単 A S 単 40号
合 計					
・ ・ ・ 開閉装置工（労務費及び塗装費） - 河川用水門 - NO.1ゲート開閉装置	1.000	式			1 式当たり
開閉装置製作 中・大形水門、堰、シェル構造ローラゲート、1M1D開閉装置、370.0、1 門	1.000	門			単 A S 単 54号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 18号
素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1 種(製品)、10°キジソクリツプライマー(有機)	4.000	m ²			単 A S 単 55号
塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色	90.000	m ²			単 A S 単 56号
ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	8.000	m ²			単 A
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 26号
合 計					
計（ 1 ）（直接費対象分）					
計（ 2 ）（間接費対象分）					
・ 電気設備工	1.000	式			
・ ・ 制御盤工	1.000	式			
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式			1 式当たり

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機側操作盤 W500xH1600xD400	1.000	面			単 A S 単 41号
中継端子盤 (TB1型) W500xH1000xD250 (程度) 架台付	1.000	面			単 A S 単 42号
中継端子盤 (TB2型) W250xH1000xD250 (程度) 架台付	1.000	面			単 A S 単 43号
合 計					
・ 鋼製付属設備製作工 P4堰柱	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備製作工 P4堰柱	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 - 張出歩廊	1.000	式			1 式当たり
鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌞ - H 1 ,	28.000	kg			単 A S 単 3号
鋼鈑 SS400 PL12, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌞ - H 1 ,	8.000	kg			単 A S 単 4号
鋼鈑 SS400 PL16, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌞ - H 1 ,	14.000	kg			単 A S 単 5号
縞鋼板 SS400 chPL6, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌞ - H 1 ,	710.000	kg			単 A S 単 6号
平鋼 SS400 FB6x25, 形鋼、平鋼, ㌞ - H 1 ,	61.000	kg			単 A S 単 7号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm × 6 ~ 9mm, 形鋼、平鋼, ㌞ - H 1 ,	63.000	kg			単 A S 単 8号
一般構造用溝形鋼 SS400 200mm × 80 ~ 90mm, 形鋼、平鋼, ㌞ - H 1 ,	675.000	kg			単 A S 単 9号
一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm, 形鋼、平鋼, ㌞ - H 1 ,	176.000	kg			単 A S 単 10号
H 形鋼 SS400 H400x200x8/13, 形鋼、平鋼, ㌞ - H 1 ,	639.000	kg			単 A S 単 11号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3, 鋼管, ㌞ - H 1 ,	28.000	kg			単 A S 単 12号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用角形鋼管 STKR400 □50x50x3.2, 鋼管, ㈬ - H 1 ,	100.000	kg			単 A S 単 13号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 3号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単 A X 単 9号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 19号
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 27号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 - 張出歩廊	1.000	式			1 式当たり
鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	9.000	kg			単 A S 単 3号
鋼鈑 SS400 PL12, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	4.000	kg			単 A S 単 4号
鋼鈑 SS400 PL16, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	6.000	kg			単 A S 単 5号
縞鋼板 SS400 chPL6, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	259.000	kg			単 A S 単 6号
平鋼 SS400 FB6x25, 形鋼、平鋼, ㈬ - H 1 ,	23.000	kg			単 A S 単 7号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼, ㈬ - H 1 ,	41.000	kg			単 A S 単 8号
一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, ㈬ - H 1 ,	142.000	kg			単 A S 単 9号
一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 125～200mm, 形鋼、平鋼, ㈬ - H 1 ,	127.000	kg			単 A S 単 10号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3, 鋼管, ㈬ - H 1 ,	9.000	kg			単 A S 単 12号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □50x50x3.2, 鋼管, ㈬ - H 1 ,	40.000	kg			単 A S 単 13号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 4号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単 A X 単 10号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 20号
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 28号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 - 張出歩廊	1.000	式			1 式当たり
鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	7.000	kg			単 A S 単 3号
鋼鈑 SS400 PL12, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	10.000	kg			単 A S 単 4号
縞鋼板 SS400 chPL6, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㈬ - H 1 ,	44.000	kg			単 A S 単 6号
一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm, 形鋼、平鋼, ㈬ - H 1 ,	96.000	kg			単 A S 単 10号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 5号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単 A X 単 11号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 21号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 29号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 鋼製付属設備工（製作費） - 河川用水門 - 上部階段	1.000	式			1 式当たり
鋼板 SS400 PL3.2, 鋼板、ステンスラット 鋼板、 Δ 1 - H 1 ,	1.000	kg			単 A S 単 14号
鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスラット 鋼板、 Δ 1 - H 1 ,	2.000	kg			単 A S 単 3号
鋼板 SS400 PL16, 鋼板、ステンスラット 鋼板、 Δ 1 - H 1 ,	9.000	kg			単 A S 単 5号
縞鋼板 SS400 chPL6, 鋼板、ステンスラット 鋼板、 Δ 1 - H 1 ,	124.000	kg			単 A S 単 6号
平鋼 SS400 FB6x25, 形鋼、平鋼、 Δ 1 - H 1 ,	26.000	kg			単 A S 単 7号
一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼、 Δ 1 - H 1 ,	217.000	kg			単 A S 単 9号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3, 鋼管、 Δ 1 - H 1 ,	14.000	kg			単 A S 単 12号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □50x50x3.2, 鋼管、 Δ 1 - H 1 ,	59.000	kg			単 A S 単 13号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 6号
六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1, SW1, TW1)	14.000	本			単 A S 単 44号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単 A X 単 12号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 22号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 30号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 鋼製付属設備工（製作費） - 河川用水門 - 下部階段	1.000	式			1 式当たり
鋼鈑 SS400 PL3.2, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㏽ - H 1 ,	1.000	kg			単 A S 単 14号
鋼鈑 SS400 PL6, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㏽ - H 1 ,	2.000	kg			単 A S 単 15号
鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㏽ - H 1 ,	401.000	kg			単 A S 単 3号
鋼鈑 SS400 PL12, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㏽ - H 1 ,	16.000	kg			単 A S 単 4号
鋼鈑 SS400 PL16, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㏽ - H 1 ,	299.000	kg			単 A S 単 5号
縞鋼板 SS400 chPL6, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㏽ - H 1 ,	120.000	kg			単 A S 単 6号
平鋼 SS400 FB6x25, 形鋼、平鋼, ㏽ - H 1 ,	26.000	kg			単 A S 単 7号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 90 ~ 100mm × 7 ~ 10mm, 形鋼、平鋼, ㏽ - H 1 ,	40.000	kg			単 A S 単 16号
一般構造用溝形鋼 SS400 200mm × 80 ~ 90mm, 形鋼、平鋼, ㏽ - H 1 ,	185.000	kg			単 A S 単 9号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3, 鋼管, ㏽ - H 1 ,	12.000	kg			単 A S 単 12号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □50x50x3.2, 鋼管, ㏽ - H 1 ,	76.000	kg			単 A S 単 13号
補助材料費(製作)	1.000	式			単 A X 単 7号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1,TW1)	16.000	本			単 A S 単 44号
六角ボルト・ナット SUS304 M12x55(30) (PW1,SW1)	4.000	本			単 A S 単 45号
六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1)	2.000	本			単 A S 単 46号
六角ボルト・ナット SUS304 M20x65(46) (PW1)	8.000	本			単 A S 単 47号
イダリング SUS304 M20	8.000	本			単 A S 単 48号
鋼製付属設備製作工	1.000	基			単 A X 単 13号
間接労務費	1.000	式			単 A X 単 23号
工場管理費	1.000	式			単 A X 単 31号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 - 階段支持台・支持台・建屋支柱ベース	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL20,ステンス鋼板,ステンス新断,	57.000	kg			単 A S 単 17号
鋼板 SS400 PL9,鋼板、ステンスクラッド 鋼板,㍑ - H 1 ,	5.000	kg			単 A S 単 3号
鋼板 SS400 PL12,鋼板、ステンスクラッド 鋼板,㍑ - H 1 ,	2.000	kg			単 A S 単 4号
鋼板 SS400 PL22,鋼板、ステンスクラッド 鋼板,㍑ - H 1 ,	62.000	kg			単 A S 単 18号
一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm,形鋼、平鋼,㍑ - H 1 ,	53.000	kg			単 A S 単 19号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 250 ~ 300mm, 形鋼、平鋼, ㌖ - H 1 ,	93.000	kg			単 A S 単 20号
鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌖ - H 1 ,	40.000	kg			単 A S 単 3号
鋼鈑 SS400 PL16, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌖ - H 1 ,	45.000	kg			単 A S 単 5号
鋼鈑 SS400 PL22, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌖ - H 1 ,	110.000	kg			単 A S 単 18号
鋼鈑 SM400A PL28, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌖ - H 1 ,	145.000	kg			単 A S 単 21号
一般構造用溝形鋼 SS400 250mm × 90mm, 形鋼、平鋼, ㌖ - H 1 ,	111.000	kg			単 A S 単 22号
一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 250 ~ 300mm, 形鋼、平鋼, ㌖ - H 1 ,	689.000	kg			単 A S 単 20号
H 形鋼 SS400 H340x250x9/14, 形鋼、平鋼, ㌖ - H 1 ,	370.000	kg			単 A S 単 23号
一般構造用角形鋼管 STKR400 □200x200x12, 鋼管, ㌖ - H 1 ,	44.000	kg			単 A S 単 24号
一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm ~ 25mm 1500 W 2000, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㌖ - H 1 ,	71.000	kg			単 A S 単 25号
補助材料費 (製作)	1.000	式			単 A X 単 8号
六角ボルト・ナット SUS304N2 M36x80 (PW1)	8.000	本			単 A S 単 49号
イダリング SUS304 M36	8.000	本			単 A S 単 50号
六角ボルト・ナット SUS304 M20x60(46) (PW1)	28.000	本			単 A S 単 51号
イダリング SUS304 M20	28.000	本			単 A S 単 48号
六角ボルト・ナット SUS304 M16x55(38) (TW1)	6.000	本			単 A S 単 52号
イダリング SUS304 M16	6.000	本			単 A S 単 53号
六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1, SW1, TW1)	34.000	本			単 A S 単 44号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿 耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R7阿耜 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	製作工		人		1.000 人	当たり算出
	製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 製作工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼板 SS400 PL9, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㄷ - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 PL9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	鋼板、ステンスラット 鋼板 ㄷ - H 1				
	鋼板 SS400 PL9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 4号 ***					
	鋼鋇		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼鋇 SS400 PL12, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㄷ - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 PL12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	鋼板、ステンスラット 鋼板 ㄷ - H 1				
	鋼鋇 SS400 PL12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 5号 ***					
	鋼 鋳		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼 鋳 SS400 PL16, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ヘル - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 PL16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ステンスクラット 鋼板 ヘル - H 1				
	5)材料割増率(%)					
	鋼 鋳 SS400 PL16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 6号 ***					
	縞鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	縞鋼板 SS400 chPL6, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ヘル - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 chPL6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名	鋼板、ステンスラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	縞鋼板					
	SS400 chPL6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	平鋼			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SS400 FB6x25,形鋼、平鋼,ㄥ'-H 1 ,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 FB6x25		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	平鋼					
	SS400 FB6x25	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ヘビー H 1	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼, ㄏ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄏ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 9号 ***					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, ㄏ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 200mm×80～90mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄏ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 10号 ***					
	一般構造用 H 形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm, 形鋼、平鋼, ㄠ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ㄠ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 11号 ***					
	H 形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	H 形鋼 SS400 H400x200x8/13, 形鋼、平鋼, ㄠ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 H400x200x8/13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ㄷ-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	H形鋼 SS400 H400x200x8/13	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 12号 ***					
	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3, 鋼管, ㄷ-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	STKR400 □40x40x2.3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ㄷ-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 □50x50x3.2, 鋼管, ㄏ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	STKR400 □50x50x3.2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ㄏ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 □50x50x3.2	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 14号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼板 SS400 PL3.2, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ㄏ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 PL3.2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ステンスクラット 鋼板 ㄏ'-H 1				
	5)材料割増率(%)					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼鋳 SS400 PL3.2	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 15号 ***					
	鋼鋳		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼鋳 SS400 PL6、鋼板、ステンスクラット 鋼板、ヘビー H 1、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 PL6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビー H 1				
	5)材料割増率(%)					
	鋼鋳 SS400 PL6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 16号 ***					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼、平鋼,㈬-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 90～100mm×7～10mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	㈬-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S単 - 17号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL20,ステンレス鋼板,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 PL20				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304 PL20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 18号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼板 SS400 PL22, 鋼板、ステンスラット 鋼板, ㄷ - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 PL22				
	3)材料名	鋼板、ステンスラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ㄷ - H 1				
	5)材料割増率(%)					
	鋼板 SS400 PL22	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 19号 ***					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm, 形鋼、平鋼, ㄷ - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 300mm×90mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄷ - H 1				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S単 - 20号 ***					
	一般構造用 H 形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 250 ~ 300mm, 形鋼、平鋼、 $\angle$ - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	SS400 t 30mm H = 250 ~ 300mm				
	2)材料規格					
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	$\angle$ - H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 250 ~ 300mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼 鉄		kg		1.000 kg	当たり算出
	鋼 鉄 SM400A PL28, 鋼板、ステンスラット 鋼板, へび - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SM400A PL28		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	鋼板、ステンスラット 鋼板 へび - H 1				
	鋼 鉄 SM400A PL28	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ へび - H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 22号 ***					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm, 形鋼、平鋼, へび - H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 250mm×90mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	形鋼、平鋼 へび - H 1				
	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 23号 ***					
	H形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	H形鋼 SS400 H340x250x9/14, 形鋼、平鋼, ㄏ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 H340x250x9/14		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	形鋼、平鋼 ㄏ'-H 1				
	H形鋼 SS400 H340x250x9/14	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 24号 ***					
	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 □200x200x12, 鋼管, ㄏ'-H 1 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	STKR400 □200x200x12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名	鋼管				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用角形鋼管 STKR400 □200x200x12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S単 - 25号 ***					
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500 W 2000、鋼板、ステンスクラッド 鋼板、ㄥ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	-H 1 ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm～25mm 1500 . .				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラッド 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ-H 1				
	5)材料割増率(%)					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500 W 2000	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8,ステンレス鋼板, -,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS821L1 PL8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 27号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12,ステンレス鋼板, -,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS821L1 PL12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 28号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS821L1 PL16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 29号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL25,ステンレス鋼板, - ,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS821L1 PL25				
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL25	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 30号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL30,ステンレス鋼板, - ,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS821L1 PL30				
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL30	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 31号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ650-φ115,ステンレス棒鋼, -,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304N2 φ650-φ115				
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)					
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ650-φ115	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 32号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS329J4L φ210,ステンレス棒鋼, -,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS329J4L φ210				
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)詳細	-				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS329J4L φ210	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 33号 ***					
	ステンレス鋼鋳鋼品		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13 PCD560,ステンレス棒鋼, - ,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SCS13 PCD560				
	3)材料名 4)詳細	ステンレス棒鋼 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13 PCD560	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 34号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電動機		台		1.000 各単位	当たり算出
	電動機			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電動機	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					
	減速機		台		1.000 各単位	当たり算出
	減速機			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	減速機	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 36号 ***					
	制限開閉器		台		1.000 各単位	当たり算出
	制限開閉器			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格 制限開閉器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37号 ***					
	ロープ過負荷弛み検出装置		台		1.000 各単位	当たり算出
	ロープ過負荷弛み検出装置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格 ロープ過負荷弛み検出装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
	ワイヤロープ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤロープ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格 ワイヤロープ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	本			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					
	開度計		台		1.000 各単位	当たり算出
	開度計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	開度計	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 40号 ***					
	スクリュージャッキ		台		1.000 各単位	当たり算出
	スクリュージャッキ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スクリュージャッキ	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 41号 ***					
	機側操作盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	機側操作盤 W500xH1600xD400			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	W500xH1600xD400		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	機側操作盤 W500xH1600xD400	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 42号 ***					
	中継端子盤（TB1型）		面		1.000 各単位	当たり算出
	中継端子盤（TB1型） W500xH1000xD250（程度）架台付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	W500xH1000xD250（程度）架台付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	中継端子盤（TB1型） W500xH1000xD250（程度）架台付	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 43号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中継端子盤（TB2型）		面		1.000 各単位	当たり算出
	中継端子盤（TB2型） W250xH1000xD250（程度）架台付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ- 2)規格	W250xH1000xD250（程度）架台付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	中継端子盤（TB2型） W250xH1000xD250（程度）架台付	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 44号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1,TW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ- 2)規格	SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1,TW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1,TW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 45号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M12x55(30) (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-タコド 2)規格	SUS304 M12x55(30) (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M12x55(30) (PW1,SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 46号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコド 2)規格	SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 47号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M20x65(46) (PW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコド 2)規格	SUS304 M20x65(46) (PW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M20x65(46) (PW1)	1.000	本			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 48号 ***					
	イダリング		本		1.000 各単位	当たり算出
	イダリング SUS304 M20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	イダリング SUS304 M20	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 49号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304N2 M36x80 (PW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304N2 M36x80 (PW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304N2 M36x80 (PW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 50号 ***					
	イダリング		本		1.000 各単位	当たり算出
	イダリング SUS304 M36			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ト 2)規格	SUS304 M36		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	イダリング SUS304 M36	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 51号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M20x60(46) (PW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ト 2)規格	SUS304 M20x60(46) (PW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M20x60(46) (PW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 52号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M16x55(38) (TW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-コード 2)規格	SUS304 M16x55(38) (TW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M16x55(38) (TW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 53号 ***					
	イダリング		本		1.000 各単位	当たり算出
	イダリング SUS304 M16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-コード 2)規格	SUS304 M16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	イダリング SUS304 M16	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 54号 ***					
	開閉装置製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 中・大形水門、堰、シェル構造ローラゲート、1M1D開閉装置、370.0、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	中・大形水門、堰				
	2)形式区分(1)	シェル構造ローラゲート				
	5)製作区分(1)	1M1D開閉装置				
	8)適用範囲の値(1)	開閉荷重:100～2,500KN				
	11)対象要素(×)の数量	370.0				
	12)その他の製作工数(人/門)					
	13)主要部材の混合比率(K m 1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	有り				
	15)ドラム駆動方式による補正	オープンギヤ式				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(K n)					
	18)水門扉形式及び名称	NO.1ゲート開閉装置				
	製作工					
		290.230	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 55号 ***					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1 種(製品)、1.5°キジメクリッチャライマ-(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)素地調整区分	1 種(製品)				
	2)プ ライマ-区分	1.5°キジメクリッチャライマ-(有機)				
	3)施工面積 (m ²)	4.0m ²				
	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg			
	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg			
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg			
	橋りょう塗装工 (プライマー)	14.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工面積 (m ²)	90.0				
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg			
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	22.000	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)	2.000	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	17.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）	1.500	kg			
	橋りょう塗装工	5.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 57号 ***					
	水門設備主要部材費（開閉装置）		基		1.000	基 当たり算出
	水門設備主要部材費（開閉装置） オープンギヤ式, 1 M 1 D, 250 ~ 2,600KN, 370			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)形式区分 2)詳細区分	オープンギヤ式 1 M 1 D		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)適用範囲 4)対象要素(W)の数量	250 ~ 2,600KN 370.000				
	5)鋼材コード(ドラム) 6)材料（割増区分）(1)					
	7)詳細(1) 8)スクラップ区分(1)	- ヘビー H 1				
	9)材料割増率(%) (1) 10)鋼材コード(ギヤ, ピニオン)					
	11)材料（割増区分）(2) 12)詳細(2)	-				
	13)スクラップ区分(2) 14)材料割増率(%) (2)	ヘビー H 1				
	15)鋼材コード(シープ) 16)材料（割増区分）(3)					
	17)詳細(3) 18)スクラップ区分(3)	- 鋼ドライ粉 A				
	19)材料割増率(%) (3) 20)鋼材コード(軸類)					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	21)材料（割増区分）(4)					
	22)詳細(4)	-				
	23)スクラップ区分(4)	鋼ドライ粉 A				
	24)材料割増率(%) (4)					
	25)鋼材コード(フレーム)					
	26)材料（割増区分）(5)					
	27)詳細(5)	-				
	28)スクラップ区分(5)	ヘビー H 1				
	29)材料割増率(%) (5)					
	鋼板 SM490C PL40	2,170.000	kg			
	鋼板 SCM435 t160	1,240.000	kg			
	棒鋼 SC450 P.C.D.550	310.000	kg			
	棒鋼 S45C-N φ150	310.000	kg			
	鋼板 SM400A PL19	2,170.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 58号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL6, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 59号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 60号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL9, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 61号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL10, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL10	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 62号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 63号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 64号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL19, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL19		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 65号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL20, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL20	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 66号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL25, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL25		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL25	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 67号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL30, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL30	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 68号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL60, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 PL60		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL60	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 69号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ200-φ65, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 φ200-φ65		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ200-φ65	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 70号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ50, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 φ50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ50	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 71号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震）一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ22, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 φ22				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ22	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 72号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ85/φ24, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS821L1 φ85/φ24				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ85/φ24	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 73号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 74号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 75号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×75mm, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 9mm×75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料(割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 76号 ***					
	ステンレス等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス等辺山形鋼 SUS304 65mm×8mm, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 65mm×8mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料(割増区分) 4)詳細	-				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス等辺山形鋼 SUS304 65mm×8mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 77号 ***					
	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×6mm, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 100mm×75mm×6mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 78号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ19, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 φ19		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 79号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ36-φ21, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 φ36-φ21		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ36-φ21	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 80号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ20, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 φ20				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 81号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP P32A(#80), - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304TP P32A(#80)				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP P32A(#80)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 82号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ100, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304N2 φ100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ100	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 83号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ140, - , ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304N2 φ140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断				
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ140	1.000	kg			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 84号 ***					
	黄銅板		kg		1.000 kg	当たり算出
	黄銅板 C2801P t8, -, 黄銅くず 鋳物（並）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	C2801P t8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	黄銅くず 鋳物（並）				
	黄銅板 C2801P t8	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 85号 ***					
	黄銅板		kg		1.000 kg	当たり算出
	黄銅板 C2801P t9, -, 黄銅くず 鋳物（並）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	C2801P t9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	-				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	黄銅くず 鋳物（並）				
	黄銅板 C2801P t9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 86号 ***					
	主ローラブッシュ		個		1.000 各単位	当たり算出
	主ローラブッシュ オイルメタル φ155/ φ130			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	オイルメタル φ155/ φ130		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	主ローラブッシュ オイルメタル φ155/ φ130	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 87号 ***					
	ダストシール		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダストシール DWT-130x155x10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	DWT-130x155x10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダストシール DWT-130x155x10	1.000	個			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 88号 ***					
	クッションリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	クッションリング 合成ゴム t22xφ210/φ130			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	合成ゴム t22xφ210/φ130		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	クッションリング 合成ゴム t22xφ210/φ130	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 89号 ***					
	クッションリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	クッションリング C2801P t3xφ210/φ131			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	C2801P t3xφ210/φ131		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	クッションリング C2801P t3xφ210/φ131	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 90号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト SUS304 M24×70(54)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M24×70(54)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M24×70(54)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 91号 ***					
	ノルトロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノルトロック NL24spss			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	NL24spss		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ノルトロック NL24spss	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 92号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト SUS304 M16x45(38) (SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304 M16x45(38) (SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M16x45(38) (SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 93号 ***					
	六角穴付きサラボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角穴付きサラボルト SUS304 M8x25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304 M8x25		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角穴付きサラボルト SUS304 M8x25	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 94号 ***					
	サイドローラブッシュ		個		1.000 各単位	当たり算出
	サイドローラブッシュ オイルメタル φ65/ φ50-68			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-タコト 2)規格	オイルスタル φ 65/ φ 50-68		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	サイドローラプッシュ オイルスタル φ 65/ φ 50-68	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 95号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト SUS304 M12x20 (SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304 M12x20 (SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M12x20 (SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 96号 ***					
	圧縮コイルバネ		個		1.000 各単位	当たり算出
	圧縮コイルバネ SUS304 PCD120, φ 30, 有効6巻, 総巻き数8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	SUS304 PCD120, φ 30, 有効6巻, . .		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	圧縮コイルバネ SUS304 PCD120, φ 30, 有効6巻, 総巻き数8	1.000	個			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 97号 ***					
	六角ナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	六角ナット SUS304 M22			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M22		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ナット SUS304 M22	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 98号 ***					
	特ワッシャ		個		1.000 各単位	当たり算出
	特ワッシャ SUS304 t8xφ50/φ23			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 t8xφ50/φ23		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特ワッシャ SUS304 t8xφ50/φ23	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 99号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M16x95 (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M16x95 (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M16x95 (PW1,SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 100号 ***					
	シーブブッシュ		個		1.000 各単位	当たり算出
	シーブブッシュ オイルメタル φ175/ φ140			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	オイルメタル φ175/ φ140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	シーブブッシュ オイルメタル φ175/ φ140	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 101号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト SUS304 M22x45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M22x45		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M22x45	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 102号 ***					
	ノルトロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノルトロック NL22spss			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	NL22spss		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ノルトロック NL22spss	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 103号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M20x280(46) (PW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-タコド 2)規格	SUS304 M20x280(46) (PW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M20x280(46) (PW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 104号 ***					
	イダリング		本		1.000 各単位	当たり算出
	イダリング SUS304 M20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコド 2)規格	SUS304 M20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	イダリング SUS304 M20	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 105号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト SUS304 M16x45 (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコド 2)規格	SUS304 M16x45 (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M16x45 (PW1,SW1)	1.000	本			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 106号 ***					
	六角ボルト・ナット		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト・ナット SUS304 M16x50(38) (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M16x50(38) (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト・ナット SUS304 M16x50(38) (PW1,SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 107号 ***					
	ブッシュ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ブッシュ オイルメタル φ28/φ20-20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	オイルメタル φ28/φ20-20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ブッシュ オイルメタル φ28/φ20-20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 108号 ***					
	六角ナット		個		1.000 各単位	当たり算出
	六角ナット SUS304 M18 (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M18 (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ナット SUS304 M18 (PW1,SW1)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 109号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト SUS304 M16x25 (PW1,SW1)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M16x25 (PW1,SW1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角ボルト SUS304 M16x25 (PW1,SW1)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 110号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R7阿耜 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備(シール構造口-ラゲート)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	No.1ゲート扉体				
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備(シール構造口-ラゲート)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	No.1ゲート開閉装置				
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	張出歩廊				
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)工種区分の名称	上部階段				
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 7号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称	下部階段				
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 8号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	階段支持台・支持台・建屋支柱・・				
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 9号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	歩廊 0.5 x 10.0				
	3)その他の製作工数(人 / t o n) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	張出歩廊				
	製作工	20.490	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 10号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	歩廊 0.5 x 10.0				
	3)その他の製作工数(人 / t o n) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	張出歩廊				
	製作工	9.640	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単 - 11号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	歩廊 0.5 x 10.0				
	3)その他の製作工数(人 / t o n) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基) 製作工	張出歩廊				
		4.280	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単 - 12号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基) 3)その他の製作工数(人 / t o n) 4)部材の混合比率 5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n) 7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基) 製作工	階段・螺旋階段 0.4 x 5.0 0.00 1 基 上部階段				
		7.820	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単 - 13号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	階段・螺旋階段 0.4 x 5.0				
	3)その他の製作工数(人 / t o n) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	下部階段				
	製作工	15.260	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単 - 14号 ***					
	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	受台 0.1 x 5.0				
	3)その他の製作工数(人 / t o n) 4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	階段支持台・支持台・建屋支柱・				
	製作工	15.010	人			
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** X単 - 15号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	中・大形水門, 堰				
	2)形式区分	シェル構造ローラゲート				
	3)製作区分	開閉装置(ワイヤウインチ)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	26.000				
	5)休止装置の有無	休止装置有り				
	6)ドラム駆動方式	その他				
	7)水門扉形式及び名称	N0.1ゲート開閉装置				
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.260	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 16号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	中・大形水門, 堰				
	2)形式区分	シェル構造ローラゲート				
	3)製作区分	開閉装置(ワイヤウインチ)				
	4)部品費率(Y1)(%)	38.000				

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)休止装置の有無	休止装置有り				
	6)ドラム駆動方式	その他				
	7)水門扉形式及び名称	No.1ゲート開閉装置				
	8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.380	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 17号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務费率(Y)					
	3)工種区分の名称	No.1ゲート扉体				
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 18号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	NO.1ゲート開閉装置				
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 19号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	張出歩廊				
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 20号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 21号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 22号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	上部階段				
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 23号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	下部階段				
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 24号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	階段支持台・支持台・建屋支柱・・				
	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 25号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	No.1ゲート扉体				
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 26号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	NO.1ゲート開閉装置				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 27号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 28号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 29号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	張出歩廊				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 30号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	上部階段				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 31号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	下部階段				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 32号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	階段支持台・支持台・建屋支柱・・				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 33号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称	P4堰柱鋼製付属設備				
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)		m ²	7,810		S 単 2号
K96011	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8		kg	1,479		S 単 26号
K96014	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12		kg	1,479		S 単 27号
K96015	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16		kg	1,501		S 単 28号
K96016	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL19		kg	1,703		S 単 64号
K96020	ステンレス鋼板 SUS821L1 PL60		kg	1,781		S 単 68号
K96027	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ22		kg	2,802		S 単 71号
K96028	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ50		kg	2,862		S 単 70号
K96029	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ85/φ24		kg	3,054		S 単 72号
K96030	ステンレス棒鋼 SUS821L1 φ200-φ65		kg	3,054		S 単 69号
K96031	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ100		kg	3,702		S 単 82号
K96032	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ140		kg	3,738		S 単 83号
K96033	ステンレス棒鋼 SUS304N2 φ650-φ115		kg	5,214		S 単 31号
K96036	ステンレス棒鋼 SUS304 φ36-φ21		kg	2,022		S 単 79号
K96037	ステンレス棒鋼 SUS329J4L φ210		kg	4,974		S 単 32号
K96038	ステンレス等辺山形鋼 SUS304 65mm×8mm		kg	2,510		S 単 76号
K96039	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×6mm		kg	2,532		S 単 77号
K96040	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13 PCD560		kg	15,342		S 単 33号

コードK96011～K96064の単価は割増等を含む単価である。

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96041	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP P32A(#80)		kg	3,027		S 単 81号
K96042	黄銅板 C2801P t8		kg	13,636		S 単 84号
K96044	鋼板 SS400 PL3.2		kg	405		S 単 14号
K96055	鋼板 SCM435 t160		kg	954		S 単 57号
K96056	縞鋼板 SS400 chPL6		kg	524		S 単 6号
K96058	棒鋼 SC450 P.C.D.550		kg	2,421		S 単 57号
K96064	一般構造用角形鋼管 STKR400 □40x40x2.3		kg	609		S 単 12号
K96067	主ローラブッシュ オイルメタル φ155/φ130		個	191,000		S 単 86号
K96068	サイドローラブッシュ オイルメタル φ65/φ50-68		個	63,900		S 単 94号
K96069	シーブブッシュ オイルメタル φ175/φ140		個	227,000		S 単 100号
K96070	ブッシュ オイルメタル φ28/φ20-20		個	19,400		S 単 107号
K96071	ダストシール DWT-130x155x10		個	24,600		S 単 87号
K96072	クッションリング 合成ゴム t22xφ210/φ130		個	4,100		S 単 88号
K96073	クッションリング C2801P t3xφ210/φ131		個	5,340		S 単 89号
K96074	ノルトロック NL24spss		個	1,750		S 単 91号
K96075	ノルトロック NL22spss		個	1,680		S 単 102号
K96076	圧縮コイルバネ SUS304 PCD120, φ30, 有効6巻, 総巻き数8		個	389,000		S 単 96号
K96077	イダリング SUS304 M16		本	518		S 単 53号

コードK96011～K96064の単価は割増等を含む単価である。

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96078	イダリング SUS304 M20		本	572		S 単 104号
K96081	イダリング SUS304 M36		本	840		S 単 50号
K96082	六角ボルト SUS304 M12x20 (SW1)		本	169		S 単 95号
K96083	六角ボルト SUS304 M16x25 (PW1,SW1)		本	349		S 単 109号
K96084	六角ボルト SUS304 M16x45(38) (SW1)		本	477		S 単 92号
K96085	六角ボルト SUS304 M16x45 (PW1,SW1)		本	510		S 単 105号
K96086	六角ボルト SUS304 M22x45		本	776		S 単 101号
K96087	六角ボルト SUS304 M24×70(54)		本	1,210		S 単 90号
K96089	六角ボルト・ナット SUS304 M12x55(30) (PW1,SW1)		本	293		S 単 45号
K96090	六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1)		本	302		S 単 46号
K96091	六角ボルト・ナット SUS304 M12x60(30) (PW1,SW1,TW1)		本	351		S 単 44号
K96092	六角ボルト・ナット SUS304 M16x50(38) (PW1,SW1)		本	340		S 単 106号
K96093	六角ボルト・ナット SUS304 M16x55(38) (TW1)		本	598		S 単 52号
K96097	六角ボルト・ナット SUS304 M16x95 (PW1,SW1)		本	684		S 単 99号
K96098	六角ボルト・ナット SUS304 M20x60(46) (PW1)		本	942		S 単 51号
K96099	六角ボルト・ナット SUS304 M20x65(46) (PW1)		本	977		S 単 47号
K96100	六角ボルト・ナット SUS304 M20x280(46) (PW1)		本	2,120		S 単 103号
K96101	六角ボルト・ナット SUS304N2 M36x80 (PW1)		本	3,210		S 単 49号

事業名	老朽ため池等整備事業（土地改良耐震） 一の堰地区
工事名	R 7 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート製作工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96104	六角ナット SUS304 M18 (PW1,SW1)		個	210		S 単 108号
K96106	六角穴付きサラボルト SUS304 M8x25		本	65.50		S 単 93号
K96115	特ワッシャ SUS304 t8xφ50/φ23		個	2,200		S 単 98号
K96501	電動機		台	4,970,000		S 単 34号
K96502	減速機		台	13,300,000		S 単 35号
K96503	制限開閉器		台	1,890,000		S 単 36号
K96504	開度計		台	3,380,000		S 単 39号
K96505	ロープ過負荷弛み検出装置		台	1,910,000		S 単 37号
K96506	ワイヤロープ		本	14,900,000		S 単 38号
K96507	スクリュージャッキ		台	1,570,000		S 単 40号
K96508	機側操作盤 W500xH1600xD400		面	6,670,000		S 単 41号
K96509	中継端子盤 (TB1型) W500xH1000xD250 (程度) 架台付		面	1,060,000		S 単 42号
K96510	中継端子盤 (TB2型) W250xH1000xD250 (程度) 架台付		面	1,010,000		S 単 43号

一の堰

扉体 数量

(kg)

名 称	数量	主要部材	副部材	部品	合計	備考
扉 体	1門	23182.42	5776.5	264.1	29223.02	

総括酸洗い面積



(m²)

名 称	数量	主要部材 酸洗い	副部材 酸洗い	部品 酸洗い	合計 酸洗い	備考
扉 体	1門	429.57	77.91		507.48	

扉体 分割重量

(単位:kg)

名 称		数量	1ブロック重量	合計重量	備考
扉体	端部	2	4167.8	8335.6	ローラ等を取り外した状態
	端部部品	2	2197.0	4394.0	
	主ローラを取付けた重量		6364.8	12729.6	
	中央 (1)	2	2281.7	4563.4	
	中央 (2)	2	2248.5	4497.0	
	中央 (3)	2	2250.9	4501.8	
	中央 (4)	1	2397.7	2397.7	
取付部材部品		1	531.4	531.4	
1門重量				29220.9	



扉体 鋼種別 数量

材質	種別	主要部材	副部材	計	備考
SUS821L11	PL6	0.0	0.6	0.6	
SUS821L11	PL8	5075.3	139.4	5214.7	
SUS821L11	PL9	0.0	485.3	485.3	
SUS821L11	PL10	0.0	26.1	26.1	
SUS821L11	PL12	7746.2	546.6	8292.8	
SUS821L11	PL16	4190.8	568.4	4759.2	
SUS821L11	PL19	0.0	24.9	24.9	
SUS821L11	PL20	0.0	125.7	125.7	
SUS821L11	PL25	1887.6	2724.2	4611.8	
SUS821L11	PL30	637.1	399.0	1036.1	
SUS821L11	PL60	0.0	194.5	194.5	
SUS821L11	φ	0.0	173.1	173.1	
SUS304	PL6	0.0	14.0	14.0	
SUS304	PL9	0.0	5.7	5.7	
SUS304	FB	0.0	6.7	6.7	
SUS304	L65x65x8	0.0	68.5	68.5	
SUS304	L100x75x6	0.0	29.2	29.2	
SUS304	φ	0.0	35.4	35.4	
SUS304TP	Pi	0.0	24.8	24.8	
SUS304N2	φ	1562.3	157.8	1720.1	主ローラ
SUS329J4L	φ	1543.2	0.0	1543.2	主ローラ軸
SCS13	φ	540.0	0.0	540.0	シーブ
C2801P	t	0.0	26.6	26.6	
合計		23182.4	5776.5	28958.9	

扉体

数 量 表

端部ブロック

主要部材

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ					塗装	酸洗い			
端部扉体		下記数量は2ブロック分を示す。製作2ブロック													
スキンプレート	SUS821L1	PL	12	x	2929		1083.5	2	93.60	297.05	594.1		12.69		
上面板	SUS821L1	PL	12	x	1403		523	2	93.60	68.68	137.4		2.94		
上面板	SUS821L1	PL	30	x	1658		821	2	234.00	318.53	637.1		5.44		
背面板	SUS821L1	PL	16	x	1725		1083.5	2	124.80	233.26	466.5		7.48		
底面板	SUS821L1	PL	8	x	1522		1083.5	2	62.40	102.90	205.8		6.60		
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		1083.5	8	62.40	6.76	54.1		1.73		
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		1083.5	8	62.40	9.60	76.8		2.46		
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		237.5	4	62.40	1.48	5.9		0.19		
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		237.5	4	62.40	2.10	8.4		0.27		
水平桁	SUS821L1	PL	8	x	100		237.5	8	62.40	1.48	11.9		0.38		
端桁	SUS821L1	PL	25	x	5.442	-0.602	m ²	2	195.00	943.80	1887.6		19.36		
主ローラ	SUS304N2	φ	φ 650	-φ 155			160	4	1248.00	390.58	1562.3		0.65		
主ローラ軸	SUS329J4L	φ	φ 210				1428	4	270.16	385.79	1543.2		3.77		
シーブ	SCS13	φ	PCD560					6		90.00	540.0		5.00		

扉体

端部ブロック

副部材

数量表

[illegible]

扉体

端部ブロック

副部材

数量表

[illegible]

扉体

端部ブロック

副部材

数量表

[illegible]

扉体

端部ブロック

副部材

数量表

扉体

中央ブロック (1)

副部材

数量表

[illegible]

扉体

中央ブロック (1)

副部材

数量表

[illegible]

扉体

中央ブロック (2)

副部材

数量表

[illegible]

扉体

中央ブロック (3)

副部材

数量表

[illegible]

扉体

中央ブロック (4)

副部材

数量表

[illegible]

副部材

[illegible]

扉体

取付部材

部品

数量表

[illegible]

扉体

取付部材

部品

数量表

[illegible]

一の堰
扉体
端部ブロック

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)			数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考		
		種別	形 状						長 さ	塗装	酸洗い				
端部ブロック		下記数量は1ブロック分を示す。製作2ブロック													
スキンプレート	SUS821L1	PL	12	x	2929		1083.5	1	93.60	297.05	297.1	6.35			
上面板	SUS821L1	PL	12	x	1403		523	1	93.60	68.68	68.7	1.47			
上面板	SUS821L1	PL	30	x	1658		821	1	234.00	318.53	318.5	2.72			
背面板	SUS821L1	PL	16	x	1725		1083.5	1	124.80	233.26	233.3	3.74			
底面板	SUS821L1	PL	8	x	1522		1083.5	1	62.40	102.90	102.9	3.30			
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		1083.5	4	62.40	6.76	27.0	0.87			
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		1083.5	4	62.40	9.60	38.4	1.23			
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		237.5	2	62.40	1.48	3.0	0.10			
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		237.5	2	62.40	2.10	4.2	0.13			
水平桁	SUS821L1	PL	8	x	100		237.5	4	62.40	1.48	5.9	0.19			
ローラ軸支持桁	SUS821L1	PL	25	x	3.42	−0.708 m ²		1	195.00	528.84	528.8	5.42			
ローラ軸穴補強材	SUS821L1	PL	16	x	400	−φ 200	400	2	124.80	16.05	32.1				
端部補剛材	SUS821L1	PL	25	x	821	−φ 600x2	2103	1	195.00	226.41	226.4	2.32			
端部補剛材	SUS821L1	PL	25	x	821	−φ 600x2	1948	1	195.00	201.60	201.6	2.07			
端部補剛材	SUS821L1	PL	16	x	821	−φ 350	527	1	124.80	41.99	42.0	0.67			
端部補剛材	SUS821L1	PL	16	x	821	−φ 200	480	1	124.80	45.26	45.3	0.73			
端部補剛材	SUS821L1	PL	16	x	821	−φ 350	565	1	124.80	45.88	45.9	0.74			

一の堰
扉体
端部ブロック

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)						数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ	塗装					酸洗い				
端部ブロック		下記数量は1ブロック分を示す。製作2ブロック														
端桁	SUS821L1	PL	25	x	5.442	-0.602	m ²	1	195.00	943.80	943.8		9.68			
ローラ軸穴補強材	SUS821L1	PL	60	x	φ 400	- φ 200		2	468.00	48.63	97.3		0.19			
端桁補剛材	SUS821L1	PL	25	x	250		3220	2	195.00	156.98	314.0		3.22			
端桁補剛材	SUS821L1	PL	25	x	520		225	4	195.00	22.82	91.3		0.94			
側部水密ゴム座	SUS821L1	PL	16	x	95		3220	1	124.80	38.18	38.2		0.61			
整流板	SUS821L1	PL	12	x	2373		875	1	93.60	194.35	194.4		4.15			
整流板	SUS821L1	PL	9	x	0.171	m ²		1	70.20	12.00	12.0		0.34			
シーブブラケット	SUS821L1	PL	30	x	643.5		640	1	234.00	96.37	96.4		0.82			
シーブブラケット	SUS821L1	PL	30	x	643.5		685	1	234.00	103.15	103.2		0.88			
休止軸	SUS304N2	φ	φ 100				352	1	62.28	21.92	21.9		0.11			
休止ブラケット	SUS821L1	PL	16	x	315.5		675	1	124.80	26.58	26.6		0.43			
下部水密ゴム座	SUS821L1	PL	8	x	30		1083.5	1	62.40	2.03	2.0		0.07			
下部水密ゴム座	SUS821L1	PL	20	x	20		350	1	156.00	1.09	1.1		0.01			
下部水密ゴム座	SUS821L1	PL	20	x	20		170	1	156.00	0.53	0.5		0.01			
下部リブ	SUS821L1	PL	8	x	79		150	1	62.40	0.74	0.7		0.02			
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8	x	φ 220	- φ 120		2	62.40	1.67	3.3		0.05			

一の堰

扉体

端部ブロック

数量表

[illegible]

一の堰

扉体

数 量 表

端部ブロック 取付部品

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ					塗装	酸洗い			
端部ブロック 取付部品		下記数量は1ブロック分を示す。製作2ブロック													
主ローラ	SUS304N2	φ	φ 650	-φ 155			160	2	1248.00	390.58	781.2		0.65		
主ローラ軸	SUS329J4L	φ	φ 210				1428	2	270.16	385.79	771.6		1.88		
ダストシール押さえ	SUS821L1	PL	12	x	φ 210	-φ 135		4	93.60	1.90	7.6		0.16		
エンドプレート	SUS821L1	PL	16	x	φ 210			2	124.80	4.32	8.6		0.14		
キープレート	SUS821L1	PL	19	x	75		280	4	148.20	3.11	12.4		0.17		
サイドローラ	SUS821L1	φ	φ 200	-φ 65			66	2	219.16	14.46	28.9		0.08		
サイドローラ軸	SUS821L1	φ	φ 50				126	2	15.32	1.93	3.9		0.04		
キープレート	SUS821L1	PL	6	x	38		88	2	46.80	0.16	0.3		0.01		
サイドローラ ブラケット	SUS821L1	PL	12	x	190	-φ 50	320	4	93.60	5.51	22.0		0.49		
サイドローラ ブラケット	SUS821L1	PL	12	x	34		180	8	93.60	0.57	4.6		0.10		
サイドローラ ブラケット	SUS821L1	PL	20	x	160		320	2	156.00	7.99	16.0		0.20		
サイドローラ ブラケット	SUS821L1	φ	φ 22				410	4	2.97	1.22	4.9		0.11		
ブラケットケース	SUS821L1	PL	9	x	198		515	4	70.20	7.16	28.6		0.82		
ブラケットケース	SUS821L1	PL	9	x	340		515	4	70.20	12.29	49.2		1.40		
ブラケットケース	SUS821L1	PL	20	x	180		340	2	156.00	9.55	19.1		0.24		
ブラケットケース	SUS821L1	PL	20	x	318	55%	478	2	156.00	13.04	26.1		0.33	{ (0.478×0.318) - (0.358×0.198) } / (0.478×0.318) =0.53→55%	

数量表

端部ブロック 取付部品

[illegible]

一の堰

扉体

中央ブロック (1)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ					塗装	酸洗い			
中央ブロック (1)		下記数量は1ブロック分を示す。製作は2ブロック (左右)													
スキンプレート	SUS821L1	PL	12	x	2929		2400	1	93.60	657.97	658.0		14.06		
上面板	SUS821L1	PL	12	x	1403		2400	1	93.60	315.17	315.2		6.73		
背面板	SUS821L1	PL	16	x	1725		2400	1	124.80	516.67	516.7		8.28		
底面板	SUS821L1	PL	8	x	1522		2400	1	62.40	227.93	227.9		7.31		
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		2400	4	62.40	14.98	59.9		1.92		
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		2400	4	62.40	21.27	85.1		2.73		
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		2400	2	62.40	14.98	30.0		0.96		
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		2400	2	62.40	21.27	42.5		1.36		
水平桁	SUS821L1	PL	8	x	100		2400	4	62.40	14.98	59.9		1.92		
縦桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	3.42	-1.809 m ²		1	62.40	100.53	100.5		3.22		
縦桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		5321	1	62.40	33.20	33.2		1.06		
下部水密ゴム座	SUS821L1	PL	8	x	30		2400	1	62.40	4.49	4.5		0.14		
下部リブ	SUS821L1	PL	8	x	79		150	2	62.40	0.74	1.5		0.05		
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8	x	φ 220	-φ 120		6	62.40	1.67	10.0		0.16		
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8		φ 220	35%		3	62.40	0.83	2.5		0.04	半円形： { (0.22 ² -0.12 ²) / 4 } / (0.22 ² -0.12 ²) =0.35→35%	
空気抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	16	x	φ 140			3	124.80	1.92	5.8		0.05		
マンホール補剛材	SUS821L1	PL	16	x	φ 800	-φ 650		1	124.80	21.32	21.3		0.17		

[illegible]

数量表

中央ブロック (2)

[illegible]

一の堰

扉体

中央ブロック (2)

数量表

[illegible]

一の堰
扉体

数 量 表

中央ブロック (3)

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ					塗装	酸洗い			
中央ブロック (3)		下記数量は1ブロック分を示す。製作は2ブロック (左右)													
スキンプレート	SUS821L1	PL	12	x	2929		2500	1	93.60	685.39	685.4		14.65		
上面板	SUS821L1	PL	12	x	1403		2500	1	93.60	328.30	328.3		7.02		
背面板	SUS821L1	PL	16	x	1725		2500	1	124.80	538.20	538.2		8.63		
底面板	SUS821L1	PL	8	x	1522		2500	1	62.40	237.43	237.4		7.61		
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		2500	4	62.40	15.60	62.4		2.00		
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		2500	4	62.40	22.15	88.6		2.84		
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		2500	2	62.40	15.60	31.2		1.00		
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		2500	2	62.40	22.15	44.3		1.42		
水平桁	SUS821L1	PL	8	x	100		2500	4	62.40	15.60	62.4		2.00		
縦桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	3.42	-1.809 m ²		1	62.40	100.53	100.5		3.22		
縦桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		5321	1	62.40	33.20	33.2		1.06		
下部水密ゴム座	SUS821L1	PL	8	x	30		2500	1	62.40	4.68	4.7		0.15		
下部リブ	SUS821L1	PL	8	x	79		150	2	62.40	0.74	1.5		0.05		
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8	x	φ 220	-φ 120		6	62.40	1.67	10.0		0.16		
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8	x	φ 220	35%		3	62.40	0.83	2.5		0.04	半円形 : { (0.22 ^ 2 - 0.12 ^ 2) / } / (0.22 ^ 2) = 0.35→35%	
空気抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	16	x	φ 140			3	124.80	1.92	5.8		0.05		
主スポイラー	SUS821L1	PL	9	x	556	50%	296	2	70.20	5.78	11.6		0.33	三角形 : (0.556 × 0.296 × 0.5) / (0.556 × 0.296) = 0.50→50%	

一の堰
扉体

数量表

中央ブロック (3)

[illegible]

一の堰
扉体

数 量 表

中央ブロック (4)

名 称	材 質	寸 法 (mm)						数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ	塗装					酸洗い				
中央ブロック (4)		下記数量は1ブロック分を示す。製作は1ブロック														
スキンプレート	SUS821L1	PL	12	x	2929		2500	1	93. 60	685. 39	685. 4		14. 65			
上面板	SUS821L1	PL	12	x	1403		2500	1	93. 60	328. 30	328. 3		7. 02			
背面板	SUS821L1	PL	16	x	1725		2500	1	124. 80	538. 20	538. 2		8. 63			
底面板	SUS821L1	PL	8	x	1522		2500	1	62. 40	237. 43	237. 4		7. 61			
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		2500	4	62. 40	15. 60	62. 4		2. 00			
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		2500	4	62. 40	22. 15	88. 6		2. 84			
水平桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		2500	2	62. 40	15. 60	31. 2		1. 00			
水平桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	142		2500	2	62. 40	22. 15	44. 3		1. 42			
水平桁	SUS821L1	PL	8	x	100		2500	4	62. 40	15. 60	62. 4		2. 00			
縦桁ウェブ	SUS821L1	PL	8	x	3. 42	-1. 809 m ²		2	62. 40	100. 53	201. 1		6. 44			
縦桁フランジ	SUS821L1	PL	8	x	100		5321	2	62. 40	33. 20	66. 4		2. 13			
下部水密ゴム座	SUS821L1	PL	8	x	30		2500	2	62. 40	4. 68	9. 4		0. 30			
下部リブ	SUS821L1	PL	8	x	79		150	6	62. 40	0. 74	4. 4		0. 14			
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8	x	φ 220	-φ 120		4	62. 40	1. 67	6. 7		0. 11			
水抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	8	x	φ 220	35%		2	62. 40	0. 83	1. 7		0. 03			
空気抜き穴補剛材	SUS821L1	PL	16	x	φ 140			2	124. 80	1. 92	3. 8		0. 03			
主スポイラー	SUS821L1	PL	9	x	556	50%	296	4	70. 20	5. 78	23. 1		0. 66			

一の堰

扉体

中央ブロック (4)

数量表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一の堰
扉体
取付け部品

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)				数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状		長 さ					塗装	酸洗い			
		下記数量は1門分を示す。												
シーブブッシュ	オイルスMetal		φ 175/ φ 140		95	8		6. 42	51. 4					
六角ボルト	SUS304		M22x45			16		0. 23	3. 7					
ノルトロック	市販品		NL22spss			16		0. 02	0. 3					
六角ボルト・ナット, PW	SUS304		M20x280 (46) (PW1)			2		0. 85	1. 7					
イダリング	SUS304		M20			2		0. 01	0. 0					
六角ボルト, PW, SW	SUS304		M16x45 (PW1, SW1)			24		0. 13	3. 1					
六角ボルト・ナット, PW,	SUS304		M16x50 (38) (PW1, SW1)			8		0. 18	1. 4					
ブッシュ	オイルスMetal		φ 28/ φ 20-20			36		0. 05	1. 8					
六角ナット, PW, SW	SUS304		M18 (PW1, SW1)			36		0. 08	2. 9					
六角ボルト, PW, SW	SUS304		M16x25 (PW1, SW1)			8		0. 10	0. 8					
六角ボルト・ナット, PW,	SUS304		M16x50 (38) (PW1, SW1)			32		0. 18	5. 8					
六角ボルト, PW, SW	SUS304		M10x20 (PW1, SW1)			8		0. 03	0. 2					
			小計						531. 4					

一の堰開閉装置

重量・塗装面積総括表

項 目	数量	重量総括表					塗装面積総括表			
		鋼 材 (kg)		購 入 品 (kg)		計	塗 装 仕 様	プライマ	外面塗装	酸洗い
		主要部材	副部材	部 品	機器単体品	(kg)		(m ²)	(m ²)	(m ²)
開閉装置	1門	6325.0	1525.0	280.5	1619.0	9749.5	塗装系 C-2	3.6	89.5	7.5
1門合計		7850.0		280.5	1619.0	9749.5		3.6	89.5	7.5

一の堰開閉装置				
(主部材 1/2)	鋼 種 ・ 項 目 別 鋼 材 集 計 表			
名 称	材 質 ・ 規 格	形 状 ・ 寸 法	重 量 (Kg)	備 考
鋼板	SM400A	PL 12	1055	
鋼板	SM400A	PL 16	279	
鋼板	SM400A	PL 19	1025	
鋼板	SM400A	PL 22	243	
鋼板	SM400A	PL 25	248	
鋼板	SM400A	PL 32	646	
鋼板	SM400A	t 20	45	
鋼板	SM400C	PL 70	309	
鋼板	SM490C	PL 40	1024	
鋼板	SS400	PL 160	116	
ステンレス丸鋼	SUS304	φ 85	22	
ステンレス丸鋼	SUS304	φ 100	30	
クロムモリブデン鋼	SCM445	t220	101	
クロムモリブデン鋼	SCM435	t 160	473	
機械構造用炭素鋼 (丸鋼)	S25C-N	φ 260	118	
機械構造用炭素鋼 (丸鋼)	S45C-N	φ 50	50	
機械構造用炭素鋼 (丸鋼)	S45C-N	φ 140	92	

一の堰開閉装置 (主部材 2/2)				
鋼種・項目別鋼材集計表				
名 称	材 質 ・ 規 格	形 状 ・ 寸 法	重 量 (Kg)	備 考
機械構造用炭素鋼（丸鋼）	S45C-N	φ 150	253	
炭素鋼鋳鋼品	SC450	P. C. D. 550	196	
		主部材合計	6325	

一の堰開閉装置 (副部材 1/3)				
鋼 種 ・ 項 目 別 鋼 材 集 計 表				
名 称	材 質 ・ 規 格	形 状 ・ 寸 法	重 量 (Kg)	備 考
鋼鈑	SM400A	PL6	1	
鋼鈑	SM400A	PL 9	154	
鋼鈑	SM400A	PL 12	182	
鋼鈑	SM400A	PL 16	109	
鋼鈑	SM400A	PL 19	5	
鋼鈑	SM400A	PL 22	194	
鋼鈑	SM400A	PL 25	15	
鋼鈑	SM400A	PL 32	76	
鋼鈑	SM400A	t 10	7	
鋼鈑	SM400A	t 15	104	
鋼鈑	SM400A	t 20	58	
鋼鈑	SM400A	t 25	43	
鋼鈑	SS400	PL 2. 3	94	
鋼鈑	SS400	PL 6	11	
鋼鈑	SS400	PL 9	29	
鋼鈑	SS400	PL12	6	
		頁小計	1088	

一の堰開閉装置 (副部材 2/3)				
鋼 種 ・ 項 目 別 鋼 材 集 計 表				
名 称	材 質 ・ 規 格	形 状 ・ 寸 法	重 量 (Kg)	備 考
鋼板	SS400	PL16	17	
鋼板	SS400	φ 16	2	
鋼板	SS400	t30	8	
鋼板	SS400	t19	54	
ステンレス鋼板	SUS304	PL 1	7	
ステンレス鋼板	SUS304	PL 2	7	
ステンレス鋼板	SUS304	PL 3	7	
ステンレス鋼板	SUS304	PL 4	7	
ステンレス鋼板	SUS304	PL 6	5	
ステンレス鋼板	SUS304	PL 9	18	
ステンレス鋼板	SUS304	PL45	52	
ステンレス鋼板	SUS304	PL50	6	
ステンレス鋼板	SUS304	φ 25	5	
ステンレス鋼板	SUS304	φ 30	1	
ステンレス鋼板	SUS304	φ 40	5	
ステンレス鋼板	SUS403	t63	18	
溝形鋼	SS400	C100×50×5	27	
		頁小計	246	

一の堰開閉装置 (副部材 3/3)				
鋼 種 ・ 項 目 別 鋼 材 集 計 表				
名 称	材 質 ・ 規 格	形 状 ・ 寸 法	重 量 (Kg)	備 考
等辺山形鋼	SS400	L50×50×6	54	
等辺山形鋼	SS400	L75×75×6	14	
青銅鋳物	CAC403	φ 175	12	
青銅鋳物	CAC403	φ 180	26	
機械構造用炭素鋼（丸鋼）	S35C-N	t30	3	
機械構造用炭素鋼（丸鋼）	S45C-N	t40	4	
機械構造用炭素鋼（丸鋼）	S45C-N	t47	9	
黄銅板	C2801P	t8	24	
縞鋼板	SS400	chPL6	45	
		頁小計	191	
		副部材 合計	1525	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

開閉装置 (6/9)

品番	名 称	材 質	寸 法		数 量	重 量 (kg)			塗装および酸洗い面積 (㎡)				重量 率	塗装 率	備考	
			断 面	長 さ		kg/m	1個当	計	面数	㎡/kg	1個当	塗装計				酸洗い計
													(プライマ)			
	フックブラケット (Web)	SM400A	PL 19 x 450	566	2		38.0	76	2		0.51	1.0		1.00	1.00	主
	ダブリング	SM400A	t 15 x ϕ 240 / ϕ 85		2		4.9	10	2		0.04	0.1		1.00	1.00	副
	シーブブラケット (Rib)	SM400A	PL 12 x 77	551	2		4.0	8	2		0.08	0.2		1.00	1.00	副
	フックブラケット (Rib)	SM400A	PL 12 x 120	346	2		3.9	8	2		0.08	0.2		1.00	1.00	副
	シーブ軸	SUS304	RB 100	240	1		14.9	15	1		0.08		0.1	1.00	1.00	主
	キーププレート	SS400	PL 12 x 50	150	2		0.7	1	2		0.02	0.0		1.00	1.00	副
	ロープシーブ	SC450	PCD 550	95	1		98.0	98	1		0.26	0.3		1.00	1.00	主
	ロープ外れ止め	SS400	PL 6 x 75	500	3		1.8	5	2		0.08	0.2		1.00	1.00	副
	スラストリング	C2801P	t 8 x ϕ 240 / ϕ 101		2		2.5	5	2					1.00	1.00	副
	フック軸	SUS304	RB 85	245	1		11.0	11	1		0.07		0.1	1.00	1.00	主
	キーププレート	SS400	PL 12 x 50	165	2		0.8	2	2		0.02	0.0		1.00	1.00	副
	テンションロッド	S45C-N	RB 50	1630	2		25.1	50	1		0.26	0.5		1.00	1.00	主
	四角ナット	S35C-N	PL 40 x ϕ 110 / ϕ 42		2		2.0	4	1		0.01	0.0		0.80	0.80	副
	四角ナット	S35C-N	PL 30 x ϕ 110 / ϕ 42		2		1.5	3	1		0.01	0.0		0.80	0.80	副
	廻り止め座金	SS400	t 30 x ϕ 155 / ϕ 51		2		4.0	8	2		0.03	0.1		1.00	1.00	副
	下面球面座	SUS304	PL 45 x 210	350	2		26.0	52	2		0.15	0.3		1.00	1.00	副
	廻り止め	SM400A	PL 12 x 100	140	2		0.8	2	2		0.03	0.1		0.60	1.00	副
	上面球面台	SUS403	t 63 x ϕ 160 / ϕ 54		2		8.8	18	1		0.02		0.0	1.00	1.00	副
	上面球面台	SM400A	PL 12 x 210	210	2		4.2	8	2		0.09	0.2		1.00	1.00	副
	非常上限ブラケット	SM400A	PL 12 x 220	380	1		8.0	8	2		0.17	0.2		1.00	1.00	副
	非常上限ブラケット	SM400A	PL 6 x 120	208	1		1.2	1	2		0.05	0.1		1.00	1.00	副
	非常上限ブラケット	SM400A	PL 6 x 44	203	1		0.4	0	2		0.02	0.0		1.00	1.00	副

[illegible]

[illegible]

開閉装置 (9/9)

[illegible]

一の堰開閉装置

(開閉装置 1/1)

機 器 単 体 品 一 覧 表

品番	品 名	材 質	仕 様 ・ 規 格	数量	単位	単品質量 (Kg)	質 量 (Kg)	備 考
	(機器単体品)							
	電動機		三相誘導電動機 7.5kW 6P、200V、60Hz、ACブレーキ付	1	台	188.0	188.0	
	手動付ウォーム減速機		減速比 i=1/487.6	1	台	760.0	760.0	
	ロープ弛み検出装置		ゲートロボ	2	台	53.4	106.8	
	開度指示計		スタンド形ダイヤル1針式	1	台	50.0	50.0	
	上下制限開閉器		カウンタ式	1	台	14.0	14.0	
	スクリュージャッキ		ネジ式	2	台	30.0	60.0	
	ステンレスロープ		IWRC 6×WS(36) SB種 d=28mm, 長さℓ=70m	2	本	207.9	415.8	
	ワイヤソケット、ピン	SUS304	TSK強力形、O型φ28	2	本	12.2	24.4	
			開閉装置 機器単体品合計				1619.0	

一の堰開閉装置

(開閉装置 1/2)

部 品 一 覧 表

品番	品 名	材 質	仕 様 ・ 規 格	数量	単位	単品質量 (Kg)	質 量 (Kg)	備 考
	(部 品)							
	スプロケットホイール		RS40, 単列、歯数15	2	個	0.3	0.7	
	スプロケットホイール		RS40, 単列、歯数30	2	個	1.1	2.2	
	ローラチェーン		RS40, 86リンク オフセットリンク付	1	本	0.70	0.7	開度指示計用
	ローラチェーン		RS40, 84リンク オフセットリンク付	1	本	0.68	0.7	制限開閉器用
	非常上限検出スイッチ		ローラレバー式	2	個	0.3	0.6	
	チェーンカップリング		最大軸径 ϕ 35mm、ケース付き	1	個	4.5	4.5	
	シーブブッシュ	オイルレスメタル	ϕ (120-100)、L=110	2	個	3.30	6.6	
	防鳥装置	硬質ゴム	t 10×235×900	1	枚	2.10	2.1	
	寸切BN, SW, PW	SS400	M20×140Ls	18	組	0.38	6.8	アンカー
	寸切BN, SW, PW	SS400	M16×135Ls	72	組	0.30	21.6	アンカー
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M12×60L×30s	4	本	0.10	0.4	モータ
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M24×110L×54s	8	本	0.71	5.7	減速機
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M12×50L×30s	4	本	0.09	0.3	開度計
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M12×45L×30s	4	本	0.08	0.3	制限開閉器
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M20×100L×46s	8	本	0.41	3.3	軸受
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M20×85L×46s	16	本	0.38	6.1	板軸受
	六角B, N, SW, PW	SS400	M30×130L×66s	6	本	1.30	7.8	ドラムギヤ
	リーマB, N, SW, PW	S45C-N	M30×130L×66s	6	本	1.30	7.8	ドラムギヤ
	六角穴付ボルト	SCM435	M24×80L×54s	8	本	0.30	2.4	ワイヤ押え
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M24×75L×54s	12	本	0.35	4.2	シーブブラケット
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M16×90L×38s	8	本	0.24	1.9	ゲートロボ

(開閉装置 2/2)

品番	品名	材質	仕様・規格	数量	単位	単品質量 (Kg)	質量 (Kg)	備考
	(部 品)							
	六角B, N, SW, PW	SUS304	M16×60L×38s	8	本	0.19	1.5	球面座
	六角B, SW, PW	SUS304	M22×50Ls	16	本	0.26	4.2	ドラムキーププレート
	六角B, SW, PW	SUS304	M20×35Ls	4	本	0.19	0.7	シーブキーププレート
	六角BN	SUS304	M12×70Ls	1	本	0.09	0.1	非常上限装置
	六角B, SW, PW	SUS304	M12×50L×30s	4	本	0.01	0.0	非常上限装置
	防鳥ゴム	硬質ゴム	t10×200×435	2	個	0.87	1.7	
	グリスニップル	SUS305	PT1/4 (ボタンヘッド)	10	個	0.05	0.5	
	潤滑油		VG22 3L (20L缶×1)	1	缶	18.0	18.0	
	潤滑油		合成油VG68 44L(20L缶×3)	3	缶	18.0	54.0	
	グリース		EP No. 1 16kg缶	1	缶	16.0	16.0	
	ロープグリース		ワイロール赤 16kg缶	1	缶	16.0	16.0	
	ギヤカップリング		GC-SSM-280	1	個	81.0	81.0	
			開閉装置 部品合計				280.5	

一の堰

付属設備 総括数量

(kg)

名 称	数量	主要部材	部品	合計		備考
P4堰柱部	上部階段	1	452.0	1.7	453.7	
	下部階段	1	1176.4	5.2	1181.6	
	階段支持台	1	271.3	15.4	286.7	
	張出歩廊-1	1	2501.6		2501.6	
	張出歩廊-2	1	660.3		660.3	
	張出歩廊-3	1	157.9		157.9	
	支持台	1	1510.3	19.2	1529.5	4830.1
小計		6729.8	41.5	6771.3		
合計		6729.8	41.5	6771.3		

総括酸洗い面積

(kg)

名 称	数量	メッキ重量				
P4堰柱		6729.8				
合計		6729.8				

P4堰柱 付属設備 鋼種別 数量

材質	種別				P4堰柱	合計
SUS304	PL20				56.6	56.6
SS400	chPL6				1256.0	1256.0
SS400	PL3.2				0.4	0.4
SS400	PL6				2.2	2.2
SS400	PL9				492.7	492.7
SS400	PL12				41.2	41.2
SS400	PL16				372.7	372.7
SS400	PL20				0.0	0.0
SS400	PL22				171.9	171.9
SM400A	PL28				145.1	145.1
SS400	FB50x6				136.1	136.1
SS400	L75x75x9				103.9	103.9
SS400	L100x100x10				40.3	40.3
SS400	C200x80x7.5				1220.0	1220.0
SS400	C250x90x9				110.9	110.9
SS400	C300x90x9				53.0	53.0
SS400	H200x200x8/12				398.4	398.4
SS400	H250x250x9/14				688.7	688.7
SS400	H300x300x10/15				92.9	92.9
SS400	H340x250x9/14				369.5	369.5
SS400	H400x200x8/13				638.5	638.5
STKR400	□40x40x2.3				64.1	64.1
STKR400	□50x50x3.2				274.7	274.7
合計					6729.8	6729.8

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ								メッキ	
(上部階段)															
主桁	SS400	C	C200x80x7.5			1170	2	24.60	28.78	57.6				57.60	
主桁	SS400	C	C200x80x7.5			2357	2	24.60	57.98	116.0				116.00	
主桁	SS400	C	C200x80x7.5			160	2	24.60	3.94	7.9				7.90	
連結桁	SS400	C	C200x80x7.5			810	1	24.60	19.93	19.9				19.90	
連結桁	SS400	C	C200x80x7.5			650	1	24.60	15.99	16.0				16.00	
ベース	SS400	PL	9	x	80	200	2	70.65	1.13	2.3				2.30	
上部床板	SS400	chPL	6	x	800	1230	1	48.77	47.99	48.0				48.00	
ステップ	SS400	chPL	6	x	298	650	8	48.77	9.45	75.6				75.60	
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2			1124	1	4.50	5.06	5.1				5.10	
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2			2359	1	4.50	10.62	10.6				10.60	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1059	1	4.50	4.77	4.8				4.80	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1034	1	4.50	4.65	4.7				4.70	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1004	2	4.50	4.52	9.0				9.00	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			950	1	2.62	2.49	2.5				2.50	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			109	1	2.62	0.29	0.3				0.30	

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ									
(上部階段)														メッキ	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			1000	1	2.62	2.62	2.6				2.60	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			1159	1	2.62	3.04	3.0				3.00	
手摺 (縦桁)	SS400	FB	6	x	25	880	6	47.10	1.04	6.2				6.20	
手摺 (縦桁)	SS400	FB	6	x	25	867	1	47.10	1.02	1.0				1.00	
手摺 (縦桁)	SS400	FB	6	x	25	849	9	47.10	1.00	9.0				9.00	
手摺 (ベース)	SS400	PL	16	x	60	130	2	125.60	0.98	2.0				2.00	
手摺 (ベース)	SS400	PL	16	x	60	190	2	125.60	1.43	2.9				2.90	
手摺 (蓋)	SS400	PL	3.2	x	50	50	1	25.12	0.06	0.1				0.10	
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2			124	1	4.50	0.56	0.6				0.60	
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2			2359	1	4.50	10.62	10.6				10.60	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1059	1	4.50	4.77	4.8				4.80	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1004	2	4.50	4.52	9.0				9.00	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			109	1	2.62	0.29	0.3				0.30	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			1000	1	2.62	2.62	2.6				2.60	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			1159	1	2.62	3.04	3.0				3.00	

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(部品)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ						酸洗い	プライマー		
(下部階段)															
主桁	SS400	C	C200x80x7.5			752	2	24.60	18.50	37.0				37.00	
主桁	SS400	C	C200x80x7.5			1382	2	24.60	34.00	68.0				68.00	
支柱	SS400	C	C200x80x7.5			900	2	24.60	22.14	44.3				44.30	
連結桁	SS400	C	C200x80x7.5			810	1	24.60	19.93	19.9				19.90	
連結桁	SS400	C	C200x80x7.5			650	1	24.60	15.99	16.0				16.00	
リブ	SS400	PL	6	x	65		4	47.10	0.56	2.2				2.20	
上部床板	SS400	chPL	6	x	815		1	48.77	35.77	35.8				35.80	
下部床板	SS400	chPL	6	x	820		1	48.77	45.99	46.0				46.00	
ステップ	SS400	chPL	6	x	298		4	48.77	9.45	37.8				37.80	
下部張出し桁	SS400	L	L100x100x10			2705	1	14.90	40.30	40.3				40.30	
主桁フランジ	SS400	PL	16	x	100		4	125.60	59.85	239.4				239.40	
主桁ウェブ	SS400	PL	9	x	418		2	70.65	140.72	281.4				281.40	
連結桁フランジ	SS400	PL	16	x	200		8	125.60	5.53	44.2				44.20	
連結桁ウェブ	SS400	PL	9	x	418		4	70.65	13.58	54.3				54.30	
連結桁フランジ	SS400	PL	12	x	200		3	94.20	5.46	16.4				16.40	
連結桁フランジ	SS400	PL	9	x	100		3	70.65	3.62	10.9				10.90	

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ									
(下部階段)															
連結桁ウェブ	SS400	PL	9	x	424		451	3	70.65	13.51	40.5				40.50
リップ	SS400	PL	9	x	65		418	7	70.65	1.92	13.4				13.40
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2				1331	1	4.50	5.99	6.0				6.00
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2				1004	3	4.50	4.52	13.6				13.60
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3				507	1	2.62	1.33	1.3				1.30
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3				579	1	2.62	1.52	1.5				1.50
手摺 (縦桁)	SS400	FB	6	x	25		849	4	47.10	1.00	4.0				4.00
手摺 (ベース)	SS400	PL	16	x	60		190	3	125.60	1.43	4.3				4.30
手摺 (蓋)	SS400	PL	3.2	x	50		50	1	25.12	0.06	0.1				0.10
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2				495	1	4.50	2.23	2.2				2.20
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2				816	1	4.50	3.67	3.7				3.70
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2				1461	1	4.50	6.57	6.6				6.60
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2				1059	1	4.50	4.77	4.8				4.80
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2				1034	2	4.50	4.65	9.3				9.30

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ									
(下部階段)															
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1004	2	4.50	4.52	9.0				9.00	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			445	1	2.62	1.17	1.2				1.20	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			645	1	2.62	1.69	1.7				1.70	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			109	1	2.62	0.29	0.3				0.30	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			582	1	2.62	1.52	1.5				1.50	
手摺 (下部桁)	STKR400	□	□40x40x2.3			579	1	2.62	1.52	1.5				1.50	
手摺 (縦桁)	SS400	FB	6	x	25	880	8	47.10	1.04	8.3				8.30	
手摺 (縦桁)	SS400	FB	6	x	25	849	5	47.10	1.00	5.0				5.00	
手摺 (ベース)	SS400	PL	16	x	60	130	2	125.60	0.98	2.0				2.00	
手摺 (ベース)	SS400	PL	16	x	110	110	1	125.60	1.52	1.5				1.50	
手摺 (ベース)	SS400	PL	16	x	60	190	2	125.60	1.43	2.9				2.90	
手摺 (蓋)	SS400	PL	3.2	x	50	50	1	25.12	0.06	0.1				0.10	
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2			640	1	4.50	2.88	2.9				2.90	
手摺 (笠木)	STKR400	□	□50x50x3.2			699	1	4.50	3.15	3.2				3.20	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1059	2	4.50	4.77	9.5				9.50	
手摺 (支柱)	STKR400	□	□50x50x3.2			1034	1	4.50	4.65	4.7				4.70	

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(部品)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ								メッキ	
(張出歩廊-1)															
床板	SS400	chPL	6	x	1025	2745	1	48.77	137.22	137.2				137.20	
床板	SS400	chPL	6	x	2015	3760	1	48.77	369.50	369.5				369.50	
床板	SS400	chPL	6	x	1515	2745	1	48.77	202.82	202.8				202.80	
主桁	SS400	H	H400x200x8/13			6150	1	66.00	405.90	405.9				405.90	
主桁	SS400	H	H400x200x8/13			716	2	66.00	47.26	94.5				94.50	
主桁	SS400	H	H400x200x8/13			1046	2	66.00	69.04	138.1				138.10	
主桁	SS400	C	C200x80x7.5			6150	1	31.88	196.06	196.1				196.10	
柱用フランジ	SS400	PL	12	x	65	330	4	94.20	2.02	8.1				8.10	
端部張出し桁	SS400	H	H200x200x8/12			716	2	49.90	35.73	71.5				71.50	
端部張出し桁	SS400	H	H200x200x8/12			1043	2	49.90	52.05	104.1				104.10	
端部張出し桁	SS400	C	C200x80x7.5			2755	2	31.88	87.83	175.7				175.70	
端部張出し桁	SS400	C	C200x80x7.5			4439	1	31.88	141.52	141.5				141.50	
端部張出し桁	SS400	C	C200x80x7.5			1470	1	31.88	46.86	46.9				46.90	
端部張出し桁	SS400	C	C200x80x7.5			940	1	31.88	29.97	30.0				30.00	
端部張出し桁	SS400	C	C200x80x7.5			1046	1	31.88	33.35	33.4				33.40	
端部張出し桁	SS400	C	C200x80x7.5			1614	1	31.88	51.45	51.5				51.50	

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数 量 表

名 称	材 質	寸 法 (mm)					数量	単位重量 kg/m ² kg/m	1個当り 重量 kg/個	重量 kg	塗 装 面 積				備 考
		種別	形 状			長 さ								メッキ	
(支持台-1)															
支持台	SS400	H	H340x250x9/14			1017	2	79.90	81.26	162.5				162.50	
支持台	SS400	H	H340x250x9/14			2591	1	79.90	207.02	207.0				207.00	
支持台	SS400	PL	9	x	115	312	6	70.65	2.53	15.2				15.20	
支持台	SM400A	PL	28	x	550	600	2	219.80	72.53	145.1				145.10	
(支持台-2)															
支持台	SS400	H	H250x250x9/14			1514	2	72.40	109.61	219.2				219.20	
支持台	SS400	H	H250x250x9/14			2536	1	72.40	183.61	183.6				183.60	
支持台	SS400	C	C250x90x9			3205	1	34.60	110.89	110.9				110.90	
支持台	SS400	PL	9	x	115	222	6	70.65	1.80	10.8				10.80	
支持台	SS400	PL	22	x	470	680	2	172.70	55.19	110.4				110.40	
(支持台-3)															
支持台	SS400	H	H250x250x9/14			1339	2	72.40	96.94	193.9				193.90	
支持台	SS400	H	H250x250x9/14			991	1	72.40	71.75	71.8				71.80	
支持台	SS400	PL	9	x	115	222	6	70.65	1.80	10.8				10.80	

付属設備
P4堰柱
(主要部材)

数量表

[illegible]

付属設備
P4堰柱
(部品)

数量表

[illegible]

一の堰

建屋 支柱ベース(P4堰柱)

(単位:kg)

名 称	数量	鋼材		部品	機械単 体品	合計	備考
		主要部材	副部材				
建屋支柱ベース	1個	28.6				28.6	
4個分合計		114.4				114.4	

塗装

(単位:m³)

名 称	数量	塗装					
建屋支柱ベース	1個	0.210					
4個分合計		0.840					

建屋 ベース材
鋼材

建屋 ベース材
鋼材

数量計算書

機種： 電気設備

種目：電気設備

[illegible]