


※ 赤の旗上げ箇所は、塗替え塗装部を示す。

橋梁塗装工 A=310m2



実施設計図面

工事名	R7 徳島県鳴門公園緑地（小鳴門大橋）鳴門・鳴門島地区 橋梁塗装修繕工事		
路線名等	鳴門公園緑地		
工事箇所	鳴門市鳴門町高島島		
図面名	塗替え塗装工一般図（その1）		
縮尺	1：700	図面番号	1 / 4
会社名			
事業者名	徳島県東部果土整備局〈徳島〉		


(注記)

1. 過年度に実施された塗膜調査結果より、既存塗膜内に鉛が基準値以上含有しているため、既存塗膜の剥離は塗膜剥離剤を使用すること。また、作業員は化学防護服、呼吸用保護具等の着用を行うこと。
2. 設計段階では塗膜剥離剤の塗布回数は2回としているが、施工前に剥離試験を行い、適切な塗布量及び塗布回数を確認すること。

塗替え塗装工一般図(その2) S=1:100


※ 赤の旗上げ箇所は、塗替え塗装部を示す。

主桁断面図




※ 補強材取付部は、補強施工時に塗装を施すため『非塗装部』とする。


“a部”詳細 S=1:20



塗替え塗装要領



塗装塗替えエフロー図




Rc-1塗装系 (スプレー)


塗装工程	塗料名	使用量 (g/m2)	塗装間隔
素地調整	1種		4時間以内
防食下地	有機ジンクリッチペイント	600	1~10日
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	240	1~10日
中塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料中塗り	170	1~10日
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	140	1~10日

※十分な養生と飛散防止を行うこと。

主塔断面図 S=1:200




断面図 S=1:200




排水装置 S=1:20

※ 排水装置は、排水用の Deck PL 下側 (塗装し部) の外側にのみ塗装を施す。

側径間部



中央径間部



- 注記)
- 過年度に実施された塗膜調査結果より、既存塗膜内に鉛が基準値以上含有しているため、既存塗膜の剥離は塗膜剥離剤を使用すること。また、作業員は化学防護服、呼吸用保護具等の着用を行うこと。
 - 設計規格では塗膜剥離剤の塗布回数は2回としているが、施工時に剥離試験を行い、適切な塗布量及び塗布回数を確認すること。

実施設計図面

工事名	R7徳島 鳴門公園線 (小鳴門大橋) 鳴門高島地 橋梁塗装修繕工事
路線名等	鳴門公園線
工事箇所	鳴門市鳴門町高島地
図面名	塗替え塗装工一般図(その2)
縮尺	1:100 図面番号 2/4
会社名	
事業者名	徳島県東部農土整備局<徳島>

ジョイント部 高力ボルト本数 一覧表

※ 主構造竣工図(H10年度)『主析共通詳細図(その1)。(その4)』参照。

※ 主構造竣工図(H10年度)『主桁共通詳細図(その2),(その3)』参照。
 “開口TYPE-ロ、ハ、ト”の、(B)開口部ボルト本数については、右下図を参照のこと。

※ 主構造竣工図(H10年度)『主桁井通詳細図(子の3) (子の4)』参照。

※ 主構造竣工図(H10年度)『主桁(その21)～(その37) 主桁井通詳細図(その2)』参照。

※ 『塗装用吊金具(その1)～(その4)』参照。

※『主析共通詳細図(その2)』参照。

注記)
1. 本図面は、既存資料を基に図化したものである。

工事名	R7徳島県道鳴門公園線(小鳴門大橋鳴門・鳴門町高島他 橋梁・塗装修繕工事)		
路線名等	鳴門公園線		
工事箇所	鳴門市鳴門町高島他		
図面名	塗替え塗装工詳細図(その2)		
縮尺	1:60	図面番号	4/4
会社名			
事業者名	徳島県東部果実整備局(徳島)		