見積参考資料

工事名 R7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内。容
75 H H	
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
	* 11 to 01 to 10 t
事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
地区名	
工事名	R 7 馬林 - 林開高越二戸線木屋平 - 美馬市 - 開設工事
) 施工場所	 美馬市木屋平管蔵
### ### ##############################	大小がは小住「日底
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
~6~%C_7]	
地区区分	美馬 8
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
	│ │ 令和7年9月 A
<u> </u>	X1H / T 2/J //
步掛期適用年番号	
高大人为 G	
電力会社名	

番号	項目名		数 量	単位	金額	備考
田与	Д	₩ 1B	<u> </u>	+111	<u> </u>	<u> </u>
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

項目名	内 容
工事名	
 工事灰八	
工事区分	
 積算区分	
¹ 見井匹刀 	
 積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
±11.66.70 ÷T #	
型約保証費	
 前払金支出割合	35%を超え40%以下
	35%を超え40%以下
 電力区分	 低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
<u>熱中症対策補正(現場管理費)</u>	0.00%
17月7日 東京 大学 中 の 11	
現場環境改善費の計上	しない
 施工地域区分補正	した。 は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、
ルビエトのケダにこう」「出工	니미MT/U/X O ME III
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	 補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・共通仮設費(率計上)				
' 八個成成素(〒111年)				
8 ・・・現場管理費				
9 ・・・現場管理費(率計上)				
40.00700 30.007				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項 目 名	数量	単位	金額	備考
12 処分費等(直接工事費の内数)				
13 純工事費				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
ナ 位 丁 声 # / ** / /				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
	1.000	Ι		
・±エ				
V=1641m3	1.000	式		
・・土工(本線)				
No219 ~ MC.112	1.000	式		
・・・ 切土 礫質土	4 000	_15		
사지보 #5박 /	1.000	式		
・・・ 切土 軟岩()A	1.000	式		
・・・ 切土 軟岩	1.000	10		
7) <u>-</u> +/\u00e4	1.000	式		
・・・ 盛土				
	1.000	式		
・・・ 捨土運搬				
	1.000	式		
・・・土羽工	4 000			
残土場	1.000	式		
・路面工				
A=314.9m2	1.000	式		
・・路面工(本線)				
No251+4.0 ~ No254+13.0	1.000	式		
・・・路面工				
	1.000	式		
・法面保護工				
・	1.000	式		
Λ-070.0IIIZ	1.000			

工種名称	数量	単位	金 額	備考
・・法面保護工(本線)				
	1.000	式		
・・・法面保護工				
	1.000	式		
- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				
	1.000	式		
・・擁壁工(本線)				
コンクリート擁壁工 V=145.0m3	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)				
No.153+2.7 ~ No.155+1.3 (EC80)	1.000	式		
・排水施設工				
1447小旭6文工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	20		
	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング)				
No154+3.0付近	1.000	式		
・道路付属施設工				
1.0式	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	20		
	1.000	式		
・・・ ガードレール				
	1.000	式		
・・・ カーブミラー	4 000			
	1.000	式		
・仮設工				
	1.000	式		
・・仮設工				
	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金 額	備考
・・・ 仮設工				
	1.000	式		
・・・仮設道撤去	1.000	式		
・・・ ガードレール設置・撤去	1.000	10		
	1.000	式		
・支障木処理工				
1.0式	1.000	式		
・・伐採費	4 000	_ 		
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式		
	1.000	式		
・・・ 伐採費 ヒノキ				
	1.000	式		
・・根株処分費	1.000	式		
・・・根株処分費	1.000	10		
	1.000	式		
・・枝条片付	4 000			
・・・枝条片付	1.000	式		
נין לאָאָר (אַאָּרָה)	1.000	式		

名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
·±I					
V=1641m3	1.000	式			
・・土工(本線)					
No219 ~ MC.112	1.000	式			
・・・ 切土 礫質土					1 式当たり
	1.000	式			
作業土工(床掘工)					単Α
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	153.000	m3			S単 14号
埋戾工					単Α
最大埋戻幅1m以上4m未満, - , - , あり	64.000	m3			S 単 38号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)					単Α
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	25.000	m3			S単 12号
地山掘削工(切取)礫質土					単Α
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	17.000	m3			S 単 4号
質土,障害なし					
掘削土積込(礫質土)					単 A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	164.000	m3			S単 5号
性土・礫質土,障害なし	.000				
機械切土法面整形					単Α
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	12.800	m²			S単 21号
合 計					
・・・ 切土 軟岩()A					1 式当たり
	1.000	式			
作業土工(床掘工)					単 A
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	357.000	m3			S 単 15号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)					単A
林道工事、岩塊・玉石・軟岩(`) A	629.000	m3			S単 13号
地山掘削工(切取)礫質土					単Α
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	265.000	m3			S 単 6号

名 称(規格)	数量	単位	 単 価	金額	備考
掘削土積込(礫質土)					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	1,051.000	m3			S 単 5号
性土・礫質土、障害なし	.,				
機械切土法面整形					単Α
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	340.200	m²			S 単 22号
合 計					
・・・ 切土 軟岩					1 式当たり
	1.000	式			
作業土工(床掘工)					単Α
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	26.000	m3			S単 15号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))					単A
軟岩(),油圧式1300kg級	68.000	m3			S単 17号
大型プレーカ(岩石工)					単A
床掘 ,軟岩()	101.000	m3			S単 16号
掘削土取り除き 軟岩					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	18.000	m3			S 単 7号
性土・礫質土,障害なし					
掘削土積込(軟岩)					単 A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	164.000	m3			S単 8号
性土・礫質土,障害なし					
合 計					
・・・盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単Α
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	69.000	m3			S単 18号
林道工事における盛土					単Α
路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	15.000	m3			S単 19号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
・・・ 捨土運搬					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬10t 礫質土					単A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ 山積0.45m3	164.000	m3			S単 24号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 A					単Α
10 t 車,軟岩,5km,バックホウ 山積0.45m3	1,051.000	m3			S 単 25号
ダンプトラック運搬10t 軟岩					単Α
10 t 車,軟岩,5km,バックホウ 山積0.45m3	164.000	m3			S 単 26号
林道工事における盛土					単A
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,379.000	m3			S 単 20号
合 計					
・・・ 土羽工					1 式当たり
残土場	1.000	式			
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)					単Α
杭径10cm標準長1.5m 横木10cm標準長4.0m	93.400	m			T 単 1号
SP 吸出し防止材設置 森林					単Α
-	430.000	m²			S 単 40号
【法面工(植生ネット工)】森林					単A
植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),500m2以上1000m2未満,	489.000	m²			S単 46号
-					
盛土法面整形(削取り整形)					単A
	590.600	m²			S単 23号
合 計					
・路面工					
A=314.9m2	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
・・路面工(本線)					
No251+4.0 ~ No254+13.0	1.000	式			
・・・路面工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート路面工(機械舗設)					単A
. ,	314.900	m²			S 単 35号
コンクリート路面工(養生工)					単A
,	314.900	m²			S単 36号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)					単 A
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	284.100	m²			S単 34号
					単A
(17)	25.300	m			. S 単 55号
					単A
一般型枠,均しコンクリート	11.300	m²			S単 43号
SP 目地板 森林					単A
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.400	m²			S単 41号
みぞ形鋼	11.100				<u>単</u> A
らって パラット 高125幅65厚6.0(mm),13.4kg/m(小口)	402.000	kg			-/\
BJ 125 M 00 1 字 0 . 0 (102.000	- Ng			
合 計					
H H					
・法面保護工					
A=545.6m2	1.000	式			
・・法面保護工(本線)					
78 pd (1 180)	1.000	式			
・・・法面保護工		20			1 式当たり
/Ащина_	1.000	式			. 2047.0
植生マット工	1.000				単 A
	32.400	m²			S単 54号
【ラス張工】森林	32.100				<u> </u>
法面吹付,500㎡以上1,000㎡未満,-	513.200	m²			タイプ S 単 47号
725 may 17 1 3 4 000 111 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	310.200				<u> </u>
合 計					
 					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・擁壁工					
	1.000	式			
・・擁壁工(本線)					
コンクリート擁壁工 V=145.0m3	1.000	式			
・・・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No.153+2.7 ~ No.155+1.3 (EC80)	1.000	式			
SP 重力式擁壁 森林					単Α
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	145.000	m3			S 単 39号
SP 基面整正 森林					単Α
-	63.600	r			S 単 37号
合 計					
・排水施設工					
	1.000	式			
・・排水施設工					
	1.000	式			
・・・ 溝渠工(グレーチング)					1 式当たり
No154+3.0付近	1.000	式			
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)					単Α
横断T-25 995×400×55	4.000	組			
SP コンクリート 森林					単Α
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.200	m3			S 単 42号
SP 型枠 森林					単Α
一般型枠,小型構造物	6.700	<u>m²</u>			S 単 44号
基礎栗石工					単A
20cm,敷均し	3.600	m²			S 単 32号
石材運搬					単Α
L=34.1km	0.800	m3			T単 2号
SP 基面整正 森林					単Α
•	0.300	m²			S 単 37号
作業土工(床掘工)					単Α
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	0.200	m3			S単 14号
SP ふとんかご 森林					単Α
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			S 単 45号

名 称(規 格)	数 量	単位	単価	金額	備考
石材運搬					単A
L=34.1km	0.200	m3			T単 2号
SP コンクリート 森林					単Α
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.200	m3			S 単 42号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	1.500	m²			S単 44号
SP 基面整正 森林					単Α
-	0.600	m²			S単 37号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土	1.000	m3			S 単 9号
・礫質土,障害なし					
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	0.300	m3			S単 10号
ダンプトラック運搬10t 礫質土					単Α
10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			S 単 24号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 A					単Α
10 t 車,軟岩,5km,バックホウ 山積0.45m3	0.300	m3			S単 28号
合 計					
・道路付属施設工					
1.0式	1.000	式			
・・道路付属施設工					
	1.000	式			
・・・ ガードレール					1 式当たり
	1.000	式			
【ガードレール設置】森林					単Α
コングリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	34.500	m			S単 48号
【ガードレール設置】森林					単Α
コングリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),	4.900	m			S 単 49号
直支柱,しない					
					単Α
13mm以下	0.060	ton			S単 31号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
・・・ カーブミラー					1 式当たり
	1.000	式			
カーブミラー 丸型 鏡体のみ					単A
800mm メタクリル (取付金具含む)	1.000	面			
カーブミラー 支柱 静電粉体焼付塗装					単A
76.3×3.2×4000 800mm用	1.000	本			
カーブミラー 注意板アルミ板	4 000	,,,			単A
600×180×2 (取付パンド付)	1.000	組			
SP コンクリート 森林	0.000				単A
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.200	m3			S単 42号
SP 型枠 森林	4 000	2			単A
一般型枠,小型構造物	1.800	m²			S単 44号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土	2.000	0			単 A S 単 9号
- 地山の掘削積込,林道工事での施工工量5,000m3未満,-,砂・砂貨工・桁性工 ・礫質土,障害なし	2.000	m3			<u> </u>
・ 味貝工 , 悍舌なり					
ダンプトラック運搬10t 礫質土					単 A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ 山積0.45m3	2.000	m3			
10 0 年, 相任工	2.000	IIIO			3+ 2+5
合 計					
H HI					
・仮設工					
	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			
・・・仮設工					1 式当たり
	1.000	式			
落石防護柵工					単A
	80.000	m			S単 56号
合 計					

名 称(規格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
・・・ 仮設道撤去					1 式当たり
	1.000	式			
大型土のう工					単Α
撤去,6mを超え~20m以下,ラフテレーンクレーン(25t吊)	56.000	袋			S 単 33号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単Α
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	47.000	m3			S単 11号
性土・礫質土,障害なし					
ダンプトラック運搬					単A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ 山積0.45m3	47.000	m3			S単 29号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単Α
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	75.000	m3			S単 11号
性土・礫質土,障害なし					
ダンプトラック運搬					単A
10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ 山積0.45m3	75.000	m3			S単 29号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単Α
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	144.000	m3			S単 11号
性土・礫質土,障害なし					
ダンプトラック運搬					単A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ 山積0.45m3	144.000	m3			S 単 29号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	338.000	m3			S単 11号
性土・礫質土,障害なし					
ダンプトラック運搬					単A
10t車,軟岩,4.8km,バックホウ 山積0.45m3	338.000	m3			S 単 30号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単Α
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	104.000	m3			S単 11号
性土・礫質土,障害なし					
ダンプトラック運搬					単A
10 t 車,軟岩,4.8km,バックホウ 山積0.45m3	104.000	m3			S単 30号

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
林道工事における盛土					単Α
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	708.000	m3			S 単 20号
合 計					
・・・ ガードレール設置・撤去					1 式当たり
	1.000	式			
【ガードレール撤去】森林					単Α
コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	8.000	m			S 単 52号
【ガードレール設置】森林					単Α
コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	8.000	m			S 単 50号
【ガードレール設置】森林					単Α
コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	38.900	m			S 単 50号
【ガードレール設置】森林					単Α
土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	12.500	m			S 単 51号
合 計					
ᆂᄚᅩᅪᇷᇃᆍ					
・支障木処理工	4 000				
1.0式	1.000	式			
・・伐採費	1.000	<u></u> -			
 ・・・ 伐採費 スギ	1.000	式			
・・・ 12休貨 スナ	1.000	式			1 丸ヨたり
	1.000	エし			—————————————————————————————————————
ステース 球 員 胸高直径 15cm	1.000	本			+ ^
スギー伐採費	1.000	4			—————————————————————————————————————
内で 123本員 胸高直径 18cm	2.000	本			→ ↑
スギー伐採費	2.000	7			単A
胸高直径 19cm	2.000	本			-
スギー伐採費	2.000				単 A
胸高直径 20cm	1.000	本			
スギー伐採費					単 A
胸高直径 21cm	1.000	本			

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギー伐採費					単A
胸高直径 24cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 25cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 26cm	5.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 27cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 28cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 29cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 30cm	4.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 31cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 32cm	4.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 33cm	5.000	本			
スギー伐採費					単A
<u> 胸高直径 34cm</u>	7.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 35cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 36cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 37cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 38cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 39cm</u>	5.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 40cm</u>	5.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 41cm	4.000	本			

名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単Α
胸高直径 42cm	4.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 43cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 44cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 45cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 46cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 47cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 48cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 50cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 51cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 53cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> </u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 58cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 62cm</u>	2.000	本			
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ					1 式当たり
	1.000	式			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 11cm	1.000	本			,
ヒノキ 伐採費		·			単A
<u>胸高直径 12cm</u>	2.000	本			'

数量	単位	単 価	金額	備考
				単Α
2.000	本			
				単Α
1.000	本			
				単A
1.000	本			
1.000	式			
1.000				1 式当たり
41.600	m3			単 A S 単 53号
				単Α
29.500	ton			S 単 2号
4 000	_15			
				1 式当たり
1.000	Σ0			単 A
1,103.700	m²			S単 3号
	2.000 1.000 1.000 1.000 41.600 29.500 1.000 1.000	2.000 本 1.000 本 1.000 本 1.000 式 1.000 式 41.600 m3 29.500 ton 1.000 式 1.000 式	1.000 本 1.000 本 1.000 本 1.000 式 1.000 式 41.600 m3 29.500 ton 1.000 式 1.000 式	2.000 本 1.000 本 1.000 本 1.000 式 1.000 式 41.600 m3 29.500 ton 1.000 式 1.000 式

コード	名 称	数 量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S単 - 1号 * * *				
	普通作業員		人		人 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	4) W 7b = 1°			深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1)			時間的制約:なし 校間制約作業時間:0.0	
	<u>2)カ防半川昇に区力</u> 普通作業員				
	自應作未見	1.000	,		
		1.000			算出数量
	合 計				1.000 人
	単 価				

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * * S単 - 2号 * * *						
	3年- 25						
	根株処分費			ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処分費 根株				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	(性体				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	根株			夜間制約作業時間:0.		
	3)単価の入力						
	根株処分費						
	根株		1.000	ton			66 J. W. E
	合 計						算出数量 1.000 各単位
	 単						
	T 1144						

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	± 10			<u></u> Т Щ	亚锅	<u> Mars</u>
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	+ 1 年 - 1		m²		400,000	² 北 +_ 13 答山
	<u>枝条片付</u> 枝条片付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	付当たり算出
	12ポカリ 1種				週休:月単位	
		1 11				
	1)植生区分	1種		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		0.400			
		+	0.420 人			安山米 目
	A ±1					算出数量
	合 計	_				100.000 m²
	<u> </u>		2			
	単 価		m²			

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 4号 * * *					
	地山掘削工(切取)礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)				超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘				週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし				制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)	4 000				
	+7._	1.000	人			
	軽油 #** 1 = # # # # # # # # # # # # # # # # # #	05,000				
	パール給油	65.000	L			公山 野目
	↑ ±1					算出数量
	合計					97.000 m3
	単 価		m3			
			IIIS		<u> </u>	

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 5号 * * *					
掘削土積込(礫質土)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
			深夜時間:0.0	週休:月単位	
質土・粘性土・礫質土,障害なし					
			夜間制約作業時間:0.0		
	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	-				
5)障害区分	障害なし				
16。4516160 元刑。终亡初小坛园、切低取弃刑					
7、97小7[71-7空*接力起小艇凹*起似触自空	1 400	/##D			
海転手(特殊)	1.490	洪州口			
连拉丁(1寸7水)	1 000	,			
軽沖	1.000				
	65.000	L			
		_			算出数量
合 計					90.000 m3
単 価		m3			
	*** S単-5号 *** 掘削土積込(礫質土) バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし 1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分 ル・ックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 運転手(特殊) 軽油 ル・トロール給油 合計	*** S単-5号 *** 掘削土積込(礫質土) バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし 1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分 ・・砂質土・粘性土・礫質土 ・砂・砂質土・粘性土・礫質土 ・砂・砂質土・粘性土・礫質土 ・砂・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質土・粘性土・砂質上の砂質素なし バックが[ケローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*** S単 - 5号 *** 掘削土積込(礫質土) バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし 1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分 ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし バックが[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 1.490 供用日 運転手(特殊) 全 計	### S単 - 5号 *** 振削士積込(弾質士) バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし 1,000 日

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 6号 * * *					
	地山掘削工(切取)礫質土		m3			当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(<u>)</u> A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	WALL TO THE A	Lit. I IPNE		夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	- 				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	77%7[707至 及分起引烧自 起似强自主	1 490	供用日			へ] 兵作す2
	運転手(特殊)	1.400	NYIJH			
	Z=43 (13/h)	1.000	λ			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					73.000 m3
ļ	単 価		m3			

- F	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *					
掘	削土取り除き 軟岩		m3		1.000 日	当たり算出
バ	`ックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
質:	土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	制限区分	, -				
	土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
5)	障害区分	障害なし				
						+= \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1 100	##			<損料>
\T:	転手(特殊)	1.490	供用日			
連:	₩ 于 (行ク木 <i>)</i>	1.000	1			
軽	油	1.000				
	/iii ho-ル給油	65.000	1			
	I MINETEL	33.000				算出数量
	合 計					90.000 m3
	7					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 8号 * * *					
	掘削土積込(軟岩)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					
	7、9707[74-7至"投力危小呢吗"危心强自至	1 490	供用日			<1只个12
	運転手(特殊)	1.430	жлы			
	Z=43 (10/M)	1.000	,			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			
<u> </u>						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1 000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u>コルク弁山</u>
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手 (特殊)					
	4-3.1	1.000	人			
	軽油 パ [°] トロール給油	65.000	,			
	八 「Ц	65.000	L			
	合 計					83.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1 000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	<u>-</u>				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手 (特殊)					
	4-3.1	1.000	人			
	軽油 # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	05,000				
	パール給油	65.000	L			算出数量
	合 計					年山奴皇 62.000 m3
	7 -					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 11号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	370 774
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
	+7.1	1.000	人			
	軽油 パール給油	65.000				
	八 [4]	83.000	<u> </u>			算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	· · · · ·					
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 超勤時	時間:0.0	
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土				:月単位	
	1)作業内容	林道工事			作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		0.180	人			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.140	供用日			
	運転手 (特殊)	0.000				
	軽油	0.090	人			
	♥全油 パ゚トロール給油	6.000				
	八 「以一ル糸白」	6.000				算出数量
	合 計					昇山奴里 10.000 m3
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —					10.000 1113
	単価		m3			
	T IM		IIIO			
			1			

ドート	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 13号 * * *						
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			m3		10,000 m ²	3 当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コにソ昇山
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A				深夜時間:0.0	週休:月単位	
		林道工事			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩() A			夜間制約作業時間:0.0)	
3	普通作業員						
	"		0.260	人			to do
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型		0 100	供用日			<損料>
:	運転手(特殊)		0.190				
,	Œ ŦΔ 丁 (10 //h <i>)</i>		0.120	人			
į	軽油						
	パトロール給油		8.000	L			
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			~ 2			
				m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *					
	作業土工(床掘工)		m3		100 000 m ²	 当たり算出
	作業土工(床掘工)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルラ井田
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
İ	5)土留方式区分	土留なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.290	供用日			
	運転手(特殊)					
	±∇./Ψ	0.900	人			
	軽油 パ [°] トロール給油	59.000				
	八 14-ル約4/田	39.000	L			算出数量
	合 計					100.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	作業土工(床掘工)		m3			当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留な			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	U			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) /L-N/ = 4X#T			夜間制約作業時間:0.0)	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	八分子[707至 及分配引加口 起心感日主	1 740	供用日			\J&#\\\</td></tr><tr><td></td><td>運転手(特殊)</td><td>1.7.10</td><td>1/1/1314</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2743 (13/11)</td><td>1.220</td><td>人</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>軽油</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>パール給油</td><td>79.000</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>算出数量</td></tr><tr><td></td><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.000 m3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>単 価</td><td></td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

コード		数量		単位	単価	金額	備考
_ '	H 10	×^ <u>=</u>		T 12	— т	<u> </u>	rm 5
	* * * S 単 - 16号 * * *						
	<u>5 + -</u> 10 5						
	大型プレーカ(岩石工)			m3		10 000 m	3 当たり算出
	<u>大型プレーカ(岩石工)</u> 大型プレーカ(岩石工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0) コルリ弁山
	床掘 ,軟岩()				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)大型プレーカ規格	油圧式1300kg級			夜間制約作業時間:0.0		
	3)岩分類	軟岩()					
	5)白刀炔	 					
	パックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]						<損料>
	ハ ハッ/[11 7王(た[[[[1.020	時間			NATION AND ADDRESS OF THE PARTY
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]		1.020	HUID			<損料>
	八里, 7 %(、		0.170	日			NATION AND ADDRESS OF THE PARTY
	運転手(特殊)		0.170				
	Z=12 (13/h)		0.170	人			
	軽油		0.170				
	パール給油		15.000	- 1			
	諸雑費						
	HH OF SE		0.150				
			0.100				算出数量
	合 計						10.000 m3
	Н Н						101000 1110
	単 価			m3			
	1 184						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 17号 * * *						
				_			
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))			m3	# + 4An+88 . o. o		当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	 	軟岩()			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)大型プレーカ規格	油圧式1300kg級			夜間制約作業時間:0.		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	特殊作業員						
			0.590	人			
	普通作業員		0.050				
	호두도여ᄴ····································		0.250	人			<賃料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)]		0.090	日			< 貝 杯
	軽油						
	パトロール給油		2.500	L			
	さく岩機[コンクリートプレーカ]			_			<損料>
			0.380	В			+= v1
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		1.110	時間			<損料>
	運転手(特殊)		1.110	h弘[印]			
	AZTA J (1978)		0.190	人			
	軽油						
	パトロール給油	1	7.000	L			
	大型プレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]			_			<損料>
			0.190	日			
	諸維費		0.100				
			0.100				算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 18号 * * *						
	林道工事における盛土			m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路床,2.5m以上4.0m未満,-,-				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路床			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-					
	4)障害の有無	-					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			4.970	供用日			
	運転手(特殊)						
	4731		3.030	人			
	軽油		000 000				
	<u>パ゚ロール給油</u>		209.000	L			在W.
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]		F 400	日			<賃料>
			5.180				
	行外TF耒貝		3.030	ı			
	軽油		3.030				
	ᢞ≛/□ パ゚トロール給油		36.000				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30.000	<u>L</u>			
			0.200	,			
			0.200				算出数量
	合 計						100.000 m3
	H H						10010000
	単価			m3			
				-			
			_				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *					
	林道工事における盛土		m3			当たり算出
	林道工事における盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)施工土量	-				
	4)障害の有無	 あり				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	7、7、87[70 7至"夜万起小虎鸟"起似强自至	4 100	供用日			│ NJ只介イン
	運転手(特殊)	1.100	MAIN			
	ZETA 3 (137%)	2.500				
	軽油					
		173.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]					<賃料>
		4.280	日			
	特殊作業員					
		2.500	人			
	軽油					
	パ゚トロール給油	30.000	L			
	普通作業員					
		0.200	人			77 II # F
						算出数量
	合 計					100.000 m3
	単価		m2			
	里 1四		m3			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 20号 * * *						
				_			
	林道工事における盛土			m3	# + \\0.1		当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	<u> </u>	 路体				<u>週休.月早位</u> 制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上			夜間制約作業時間:0.		
	3)施工土量	5,000m3未満					
	4)障害の有無	障害なし					
	- 5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			0.980	供用日			
	運転手 (特殊)						
	+7.\L		0.600	人			
	軽油パール給油		41.000				
	// 「ロール結/曲 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)]	•	+1.000	L			<賃料>
			1.110	日			
	運転手 (特殊)		11110				
			0.600	人			
	軽油						
	パ゚トロール給油		9.000	L			
	普通作業員						
			0.200	人			
	A +1						算出数量
	合 計						100.000 m3
	単価			m3			
	т іщ			IIIO			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 21号 * * *					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m	当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3))	夜間制約作業時間:0.		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		2.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		5.600	時間			
	運転手 (特殊)		_			
	4-31	0.950	人			
	軽油	40.000				
	パール給油	48.000	L			777 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	A +1					算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
			111			
İ						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	機械切土法面整形		m²		100 000 m	 当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1 1/2 / # 11
	岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	普通作業員					
	"	3.100	人			10 W
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	6.200	H스II			
	Z-74 J (1978)	1.390	人			
	軽油					
	パトロール給油	71.000	L			
	A +1					算出数量
						100.000 m²
	単 価		m²			
	1 189					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 23号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m²		100 000 r	n 当たり算出
	<u>ニュス ニュル (日本) エル</u> 盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	···
	礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.	0	
(3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
		0.100	人			
:	普通作業員					
		0.500	人			1=
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	0.000	n+88			<損料>
	運転手(特殊)	2.300	時間			
'	连拉丁(1774)	0.390	,			
j	軽油	3.000				
	パトロール給油	35.000	L			
						算出数量
						100.000 m²
	単 価		m²			
			111			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.000km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					6.400 m3
l						
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,5km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.17	0 人			
	軽油					
	パトロール給油	9.80	0 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.00	0 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					5.200 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	
			1,1			1113
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	<u>5+ 20 J</u>					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	4.5 7 71 4
	10 t 車, 軟岩, 5km, バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.000km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.	170 人			
	軽油					
	パール給油	9.8	800 L			
	ダ゛ンプ゜トラック[オンロート゛・ディーセ゛ル]	1 1	000 時間			<損料>
	9イヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	1.\	000 바퀴티			
	THINTER (CHELL BLE D)		時間			
			7,72,			算出数量
	合 計					5.200 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単	位	単価	金額	備考
		20.				and HA	1113 3
	* * * S 単 - 27号 * * *						
	<u> </u>						
	ダンプトラック運搬		m	3		1 000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分				夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	34.100km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	· / paper 33/1 = 23	PHILIPATE TO A					
	運転手(一般)						
			0.170 ノ				
	軽油						
	パール給油		9.800 L	_			
	タ゛ンプ トラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
	·		1.000 時	間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
	,		時	間			
							算出数量
	合 計						1.800 m3
	単 価		m	3			

コード	名 称	数量	単	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 28号 * * *						
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 A			m3		1 000 時間	引当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨルソ昇山
	ファイファス 建				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3					
	4)片道運搬距離(L)	5.000km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
		0.	170	人			
	軽油						
	パトロ ール 給油	9.	800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
		1.	000 ⊞	诗間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		Ri	時間			
			Η,	, 71 EJ			算出数量
	合 計						5.200 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *					
	ダンプトラック運搬		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.8km,バックホウ 山積0.45			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	4.800km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					6.500 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	П 10	<u> </u>	<u> </u>	— т	70Z FIX	rm 3
	* * * S単 - 30号 * * *					
	3+ 00-3					
	ダンプトラック運搬		m3		1 000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬		inc	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	10 t 車,軟岩,4.8km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	4.800km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
			0.170 人			
	軽油					
	パール給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
			1.000 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			EE.1.100 =
						算出数量
	合 計					5.300 m3
	単		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 31号 * * *					
	鉄筋加工		ton		1.000 tor	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	13mm以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	13mm以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4) <u>鉄筋コードの選択(単位:ton)</u>					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	諸雑費					
		0.020				
	A 41					算出数量
						1.000 ton
	¥ /#					
	単 価		ton			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 32号 * * *					
	基礎栗石工		m²			当たり算出
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm, 敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0	.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3)	普通作業員				
	1 					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	95.7				
		0.430) ,			
	特殊作業員					
		0.750) 人			
	普通作業員					
		2.110	入			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手 (特殊)					
		0.620) 人			
	軽油					
	八° 卜口-ル給油	42.000) L			
	割栗石	00.00				
	5 ~ 15cm	22.800) m3			
	諸雑費	0.000				
		0.006	י			
	 合計					异山数重 100.000 m ²
	<u> </u>					100.000 111
	 		m²			
	1 1364					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 33号 * * *						
	大型土のう工			袋	** // - ==		当たり算出
	大型土のう工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,6mを超え~20m以下,ラフテレーンクレーン(25t吊)	Jet. J.			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業半径	6mを超え~20m以下			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)機械の選択	ラフテレーンクレーン(25t吊)					
	4)大型土のう袋(単位:袋)						
	5) 土砂(単位:m3)	**************************************					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	土木一般世話役						
		(0.090	人			
	特殊作業員		0.090	,			
	諸雑費		0.000				
			0.004				
	運転手(特殊)						
			0.090	人			
	軽油						
	パトロール給油		9.500	L			
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]						<賃料>
			0.110	日			
							算出数量
	合 計						10.000 袋
	単価			袋			
	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			衣			
					1	1	1

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 34号 * * *					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m²		100 000 n	1 当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	11C)#H
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線					
	6 × 150 × 150 mm	115.000	m²			
	普通作業員	2.300				
	A +1	2.300				算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
	, 18					

ード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 35号 * * *						
	コンクリート路面工(機械舗設)			m²		100.000 r	
	コンクリート路面工(機械舗設)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	土木一般世話役						
	特殊作業員		1.000	人_			
	TUMIN XX		2.100	人			
	普通作業員		3.500	人			
	諸雑費 6%		0.060				
	生コンクリート(高炉 B)						
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1	6.200	m3			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]		1.780	日			<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	 人			
	軽油パール給油		3.000	L			
	合 計						算出数量 100.000 ㎡
	単 価			m²			

コード	名 称	数量	単作	立 単 価	金額	備考
	*** S単- 36号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m			㎡ 当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8. 深夜時間:0.0		
	1)養生工	計上する		時間的制約:な 夜間制約作業®		
	土木一般世話役).200 人			
	普通作業員					
	∸ ∀ 1.01 æ).500 人			
	諸雑費 5%		0.050			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	一 柳		丰田	<u> </u>	立 領	MH 写
	* * * S 単 - 37号 * * *					
	^^^^ 5里-3/亏 ^^^					
			2		4 000	2 1/4 12 55 11
	SP 基面整正 森林		m²	# + /An+HI o o	1.000 n	1 当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>-</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:	0.0	
	1)-	·				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	<u></u>		半世	<u>半</u> 加	立	M 15
	* * * * S 単 - 38号 * * *					
	^^^^ 5 里 - 385					
			0		4 0000	ソノナ 12 年 11
	<u>埋戻工</u> SP 埋戻し 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法	最大埋戾幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
			_			
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>+</u> щ	亚胡	H1 '5
	*** S単- 39号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1 000 m ²	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2.0m-y_20.0m-y_1,/10.01,/10.01, mxxxx1,/20.01,10.01,10.01,10.01,10.01,10.01,10.01			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6) コンパート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

- I*		** =	₩ / \	兴 /亚	2 5	/# **
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 40号 * * *					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m²		1.000 n	1 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	13.37713
	6. 从出口的正的战量 林怀			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	<u>-</u>			7木1文 P寸1回・U・U		
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	排水材					
	スパンポンド不織布 635N/5cm		m²			材変
	単 価		m²			
	<u>+ щ</u>		- 111			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 41号 * * *					
			2			3
	SP 目地板 森林		m²	甘土从叶田 。。		当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3002不凋,應自纖維員白地牧 [=1000]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
	Ц 10	<u> </u>	+12	— — іщ	717 113	<u>гня э</u>
	* * * S 単 - 42号 * * *					
	J+* 127					
	SP コンクリート 森林		m3		1 000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1/C)#H
	<u>小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3 ±113 € 13,7 (13,7)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 43号 * * *					
OD TILL **		2		4 000	2)/ 4 10 66111
		m	其未給時間⋅0 0		1 当たり昇出
<u> </u>					
1)型枠の種類	一般型枠				
3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
単 価		m²			
1 1944					
	* * * S 単 - 43号 * * * SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	* * * * S単 - 43号 * * * * SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート 1)型枠の種類 2)構造物の種類 均しコンクリート 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	* * * * S単 - 43号 * * * * SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート 1)型枠の種類 2)構造物の種類 均しコンクリート 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	*** S単- 43号 *** SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート 1)型枠の種類 2)構造物の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) *** S単- 43号 ***	* ** S単- 43号 *** SP 型枠 森林 の

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	<u> </u>	双 皇		<u>+</u> щ	亚锅	MB '5
	* * * S 単 - 44号 * * *					
	3 年 - 44 号					
	SP 型枠 森林		m²		1 000 m	 当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨルソ昇山
	一般型枠,小型構造物			※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	放至件,小至悔足初			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:(
	1)型枠の種類	一般型枠			7.0	
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	0)日旭17未央(山州6例工)	日旭作来只				
	単 価		m²			

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
 	□ 10 ¹	<u> </u>	十世		<u> </u>	
	*** S単- 45号 ***					
	3+*****					
	SP ふとんかご 森林		m		1 000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1/C 7#H
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
-						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 46号 * * *						
				2			2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
	【法面工(植生ネット工)】森林			m²	# .		当たり算出
	【法面工(植生ネット工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),500m2以上1000m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	<u> 恒生シートエ, 肥料袋無・人工張之的 (一重ネット環境), 500㎜2以上 1000㎜ 2未満, -</u>					制約作業時間:0.0	
	2八川则, -				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	植生シートエ					
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネ	ット環境)				
	3)施工規模	500m2以上1000m2未満					
	4)時間的制約	-					
	植生シート工			2			
	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)		1.100	m²			77 11 14 E
	Δ ±1						算出数量 1.000 ㎡
	合計						1.000 m
	単 価			m²			
	т щ						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 47号 * * *					
	【ラス張工】森林		m²		1 000 n	│ ⋒ <u>当たり算出</u>
	【ラス張工】森林 【ラス張工】森林			基本給時間:8.0 超勤		リヨルリ昇山
	法面吹付,500㎡以上1,000㎡未満,-				木:月単位	
	1)吹付区分	法面吹付			的作業時間:0.0	
	2)施工規模	500㎡以上1,000㎡未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工					
	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	0.90	0 m²			
						算出数量
	合 計					1.000 m²
	単 価		m²			
	半		111			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 48号 * * *					
	『┪゜↓゜」 ∥÷Ω罕〗 木↔				4 000	. 业夫 17 答山
	<u>【ガードレール設置】森林</u> 【ガードレール設置】森林		m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	コングリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	<u> </u>			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除 ** は、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	<u> </u>	1.200	111			算出数量
	合 計					1.000 m
	H H					1.000 111
	単 価		m			
		<u> </u>				

コード	名 称			単位	単価	金額	備考
	* * * S単 - 49号 * * *						
	【ガードレール設置】森林			m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u> コンリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m</u>				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	以下),直支柱,しない				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0)	
		コンクリート建込					
	2)塗装・規格	<u>塗装品C-2B</u>					
		21m以上100m未満					
	4)時間的制約	-					
	5)夜間作業	無し					
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)					
	7)支柱区分	直支柱					
	8)材料費の控除	しない					
	が一ト・レール設置(コンクリート建込)		4 000				
	塗装品 (白色) C-2B		1.320	m			 算出数量
	合 計						身山数重 1.000 m
							1.000 111
	単 価			m			
	*			111			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 50号 * * *					
	『 ••゜ ↓゜」 ॥÷几 至 》 木++				4 000 -	- 火+_12 答山
	<u>【ガードレール設置】森林</u> 【ガードレール設置】森林		m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1 当たり算出
	【ガートレール改直】 森447 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,・,無し,直線部,直支柱,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	<u> </u>			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.		
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	<u>塗装品(白色)C-2B</u>	1.2	200 m			
	ガードレール		200			
	<u>路側用 塗装品 Gr-C -2B</u>	1.0	000 m			│ │算出数量
	合 計					身山数重 1.000 m
						1.000 111
	単 価		m			
	+ m		111			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	<u>*** S単- 51号 ***</u>						
	▼+° ↓°」 Ⅱ±Λ.突 ▼ 木++					4 000	业+_12会山
	<u>【ガードレール設置】森林</u> 【ガードレール設置】森林			m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	【ルートレール改画】***4* 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,す					週休:月単位	
	<u>エーたの, 主次品の -4c, 21111のエ30111不満, - , 無り, 且終い, 且又に, タ</u> る				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0		
		土中建込					
	2)塗装・規格	塗装品C-4E					
	3)施工規模	21m以上50m未満					
	4)時間的制約	-					
	5)夜間作業	無し					
	6)施工区分	直線部					
	7)支柱区分	直支柱					
	8)材料費の控除	する					
	が・ドレール設置(土中建込)						
	<u>塗装品(白色)C-4E</u>		1.200	m			
	ガードレール		4 000				
	<u>路側用 塗装品 Gr-C -4E</u>		1.000	m			算出数量
	合 計						昇山釵重 1.000 m
	<u> </u>						1.000 111
	単 価			m			
	+						
1							

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
	☐ 10 ¹	<u> </u>	十世	т щ	並一時	ITHE 'S
	*** S単- 52号 ***					
	3 年 - 02 与					
	【ガードレール撤去】森林		m		1 000 m	1 当たり算出
	【ガードレール撤去】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1 1/2 / # 11
	コングリート建込用,B·C-2B,(旧B·C-2BS),受けない,無し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	コンクリート建込用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	B• C-2B, (I⊟B• C-2BS)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(コンクリート)					
	A• B• C 2B		1.000 m			
						算出数量
	合 計					1.000 m
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 53号 * * *					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	30.200km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.17	0 人			
	軽油					
	パトロール給油	9.80	0 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.00	0 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					3.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 54号 * * *					
	植生マット工		m²			当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	「」山外炒奶工(百进1F未良) 	百世11 未見		両間的制約. なり 夜間制約作業時間:0.(
	法面工					
		1.600	人			
	普通作業員					
		0.800	人			
	土木一般世話役		1			
	 	0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m²			
	補助アンカーピン	120.000	111			
	9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘					
	L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費					
		0.050				FE I W =
	合 計					算出数量 100.000 m ²
						100.000 m
	単価		m²			
	1 08					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 55号 * * *					
	 舗装止め丸太工(1段)		m		10,000	m 当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)		- 111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	III コルク井山
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分	舗装止め丸太工		夜間制約作業時間:	0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.0	000 本			
		5.0	700 4			
	工术 放色的技	0.0)20 人			
	普通作業員		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		0.0	90 人			
	普通作業員					
		0.	10 人			
	諸維費		.00			
		0.5	800			
	合 計					昇山数重 10.000 m
	 					10.000 111
	単価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** C					
	*** S単- 56号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 n	n 当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0 0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.00	00 本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.00	00 本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.00				
	普通作業員	0.92				
	合 計	0.00				算出数量 10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
	*** T単- 1号 ***					
	^ ^ ^ 早 - 1亏					
	木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)		m		10.000	m 当たり算出
	杭径10cm標準長1.5m 横木10cm標準長4.0m					
	杉丸太	40.000				
	末口径10.0cm×長1.5m	13.000	本			
	杉丸太 先端加工	12,000	-			
	末口径10.0cm×長1.5m	13.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	13.000	本			
	木口性10.00mx で 4.0m なまし鉄線	13.000	— 华			
	2.0mm(#14)	3.000	kg			
	普通作業員	0.000				
		1.170	人			S単 1号
	普通作業員					
		0.400	人			S単 1号
						算出数量
	合 計					10.000 m
	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	│ │石材運搬		m3		4 000	当たり算出
	11 12 12 13 13 13 13 13		III3		1.000 113	ヨだり昇山
	L=34.1km					
	ダンプトラック運搬					
	10 t 車,軟岩,34.1km,バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S単 27号
	栗石、割栗石 小型車割増					
	4 t 車	1.000	m3			算出数量
	合 計					身山致重 1.000 m3
	H HI					1.000 1113
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石					
	5 ~ 15cm		m3	3,980		S 単 32号
	割栗石(詰石用)					
	15 ~ 20cm		m3	4,140		S単 45号
	根株処分費					
P96002			ton	25,000		S 単 2号
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長1.5m		本	600		T単 1号
B00005	杉丸太 先端加工			040		T 14
P96005	末口径10.0cm×長1.5m		本	210		T単 1号
[SP]	排水材 スパンポンド不織布 635N/5cm		m²	790		C # 40 P
P90015	人ハノルノ F 4 冷帆 TD D33N/ DCIII		III	790		S単 40号
		l		l .	l .	1