

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

項目名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	地すべり対策事業
地区名	相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務
施工場所	那賀郡那賀町竹ヶ谷
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀1
工期	
積算体系年月	令和7年9月
単価期適用年月	令和7年9月—A
歩掛期適用年番号	令和7年10号—A
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R 7 波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			11,603,000	
2 一般調査業務費			11,603,000	
3 純調査業務費			6,847,000	
4 直接調査費			3,906,000	
5 直接人件費～機械経費	1.000	式	3,794,000	
6 直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	5,000	
7 直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	107,000	
8 間接調査費			2,941,000	
9 間接調査費(施工管理費以外)	1.000	式	2,914,000	
10 施工管理費				
	(4) × 標準値			
	3,906,000 × 0.700	0.700	%	27,000
11 安全費			0	
12 安全費(率計上)				
	(5) × 標準値			
	3,794,000 × 0.000	0.000	%	0
13 安全費(積上)	1.000	式	0	
14 諸経費				

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R 7 波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
間接調査費(施工管理費以外)				2,914,000	
・旅費交通費	1.000	式		5,000	
・・旅費交通費	1.000	式		5,000	
・・・旅費交通費(調査)	1.000	式	5,000	5,000	1式当たり
打合せ(調査旅費・交通費) 通勤により打合せ、ライトバン、1日、2時間	2.000	回	2,476	4,952	歩A・単A S単 13号
合計				4,952	
・仮設費	1.000	式		752,000	
・・仮設費	1.000	式		752,000	
・・・仮設費	1.000	式	752,000	752,000	1式当たり
【足場仮設】 平坦地足場、高さ0.3m以下、50m以下	3.000	箇所	67,700	203,100	歩A・単A S単 7号
【足場仮設】 傾斜地足場、地形傾斜 15°以上~30°未満、50m以下	3.000	箇所	183,000	549,000	歩A・単A S単 8号
合計				752,100	
・準備費	1.000	式		305,000	
・・準備費	1.000	式		305,000	
・・・準備費	1.000	式	305,000	305,000	1式当たり
【準備及び跡片付け】	1.000	業務	305,000	305,000	歩A・単A S単 9号

事業名 地すべり対策事業 相生2期地区  
業務名 R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務

事業名	地すべり対策事業 相生2期地区
業務名	R7波耕 地すべり 相生2期 竹ヶ谷地質調査業務