

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 椿泊漁港 阿南・椿 荷さばき所新築工事舗装
(担い手確保型)
工事場所 阿南市椿町谷ノ浦

- 工事概要
舗装工事一式
- 工事期間
契約締結日の翌日から80日間
本工事は猛暑を考慮した工期設定の対象外工事である。
- 刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2025年9月	・積算資料	2025年9月
・建築施工単価	2025年7月	・建築コスト情報	2025年7月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費
（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
- ※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の3日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容
は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	6,441,805	
計			6,441,805	
共通費				
共通仮設費	1	式	254,451	
現場管理費	1	式	1,086,802	
一般管理費等	1	式	1,296,942	
計			2,638,195	
工事価格	1	式	9,080,000	
消費税等相当額	1	式	908,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	9,988,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

[illegible]