

見積参考資料

工事名 R7那林 復旧治山(補正) 那賀町大 谷 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町大谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 根株筋工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	258.400	m3			単 A T 単 1号
打継面清掃 打継面清掃	258.400	m3			単 A S 単 25号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			単 A S 単 3号
型枠工 (本堤)	140.700	m ²			単 A T 単 9号
角材式残存型枠工	85.900	m ²			単 A S 単 31号
型枠工 (放水路)	4.000	m ²			単 A T 単 10号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	191.000	本			単 A T 単 2号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	18.400	m ²			単 A S 単 29号
止型枠	18.400	m ²			単 A T 単 11号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	6.200	m			単 A S 単 26号
足場工	106.700	m			単 A S 単 16号
昇降ステップ	20.000	本			単 A T 単 3号
コンクリート工 (埋戻し) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	4.600	m3			単 A T 単 4号
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			単 A S 単 4号

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	7.800	m ³			単 A T 単 5号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	27.000	m ²			単 A S 単 30号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石50 ~ 150mm BB18-8-40 W/C 60%	27.000	m ²			単 A T 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	148.000	m ³			単 A T 単 7号
掘削 軟岩IB	171.000	m ³			単 A T 単 8号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	13.100	m ²			単 A S 単 20号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	79.100	m ²			単 A S 単 21号
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
伐採費 ザツ14本	1.000	式			単 A T 単 12号
合 計					

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 根株筋工	1.000	式			1 式当たり
根株筋工 (機械併用)	5.000	m			単 A T 単 13号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 1 t 未満, 120m, 150日, 16mm, 8mm, 試運転あり, 元柱を使用しない (立木使用), 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			単 A S 単 7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月	1.000	基			単 A S 単 5号
アンカー架設・撤去 人力施工, 1 t 未満, 根株・立木	2.000	基			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
排水管敷設・撤去 据付・撤去, 波状管, 200 ~ 400mm, 要	60.000	m			単 A S 単 28号
土のう締切工 現地採取	2.000	m ²			単 A S 単 15号
合 計					

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員) 4)材料 (丸太) コード (単位 : m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 末口径10.0cm × 長4.0m		本	1.900		

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 1 t 未満, 120m, 150日, 16mm, 8mm, 試運転あり, 元柱を使用しない (立木使用), 先柱を使用しない (立木使用)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	架設・撤去				
	2) 規格区分	1 t 未満				
	3) 支間長	120m				
	4) 試運転区分	試運転あり				
	5) 賃料期間	150日				
	6) 主索径区分	16mm				
	7) 副索径区分	8mm				
	8) 元柱使用区分	元柱を使用しない (立木使用)				
	9) 先柱使用区分	先柱を使用しない (立木使用)				
	10) 中間支柱本数	0本				
	11) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	4.000	人			
	とび工	20.000	人			
	普通作業員	12.000	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	軽油					
	ハットル給油	102.000	L			
	ウインチ	150.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	240.000	100m 日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	300.000	100m 日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の大きい資材,,鋼材,60m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	1t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.300				
	6)運搬距離	60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	26.000	L			
	合 計					算出数量 16.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,60m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	1t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.200				
	6)運搬距離	60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000 人			
	普通作業員		4.000 人			
	軽油					
	ハートル給油		26.000 L			
	合 計					算出数量 11.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉 B) 18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	0.710	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.110	人			
	軽油 ハートル給油	9.300	L			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉 B) 18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.150	人			
	軽油 バトリル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区	特別半価表	半価額A	(17	13)
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区	特別事業表	事業期入	(47	13)
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区	特別事業表	事業期 A	(5/	13)
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 6号 ***					
	裏石積工 (間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C 60%					
	割栗石 50～150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,90.1km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 11号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,60m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 9号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート 悪路割増	1.600	m3			
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 大谷地区	特別半価表	半価額A	(77	13)
工事名	R 7 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事

[illegible]

