

見積参考資料

工事名 R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北 星 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年12月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事
施工場所	美馬市脇町北星
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮排水	1.000	式		
・ ・ ・ 搬入路設置・撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤)	302.400	m ³			単 A T 単 1号
型枠工 (本堤) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	197.500	m ²			単 A S 単 20号
角材式残存型枠工	113.800	m ²			単 A S 単 26号
コンクリート (間詰)	14.200	m ³			単 A T 単 2号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	49.400	m ²			単 A S 単 24号
裏石積工 (t=15cm) 割栗石5-15cm, 18-8-25BB	49.400	m ²			単 A T 単 5号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	4.500	m			単 A
水平打継目鉄筋 22mm L=2.403m	219.000	本			単 A T 単 3号
ネームプレート (アルミUM軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
足場工 (キャットウォーク)	138.800	m			単 A S 単 13号
昇降ステップ	36.000	個			単 A
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm	12.300	m ²			単 A S 単 23号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	12.300	m ²			単 A S 単 25号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m			単 A S 単 21号

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	434.000	m3			単 A S 単 14号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	434.000	m3			単 A S 単 15号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	92.000	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮排水	1.000	式			1 式当たり
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管(波状管)シングル構造 300	75.000	m			単 A T 単 6号
土のう締切工 現地採取	1.800	m ²			単 A S 単 10号
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			単 A S 単 12号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	10.000	日			単 A S 単 11号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区		
工事名	R7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	0.710	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.110	人			
	軽油 ハートル給油	9.300	L			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区		
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区			
工事名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市北星	溪間工事	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 北星地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市北星 溪間工事			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	3,636	
昇降ステップ		個	3,090	
割栗石	70-150mm	m3	3,980	
根株処理費		ton	25,000	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,000	