

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 板野川島線（新中須橋） 石・藍畑 橋梁補修設計業務				業 種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		1,273,450		
橋梁設計		式	1		1,273,450		
橋梁補修調査設計		式	1		1,273,450		
設計計画		業務	1		183,150		内 1号
現地調査		橋	1	168,000	168,000		単 1号
鋼橋塗装設計		橋	1	324,150	324,150		単 2号
施工計画	施工難易度:普通	橋	1	323,950	323,950		単 3号
概算工事費算定		橋	1	130,450	130,450		単 4号
関係機関協議		機関	1	143,750	143,750		単 5号
共通		式	1		262,500		
共通(設計業務)		式	1		262,500		
打合せ等		式	1		262,500		
打合せ		業務	1		262,500		内 2号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 板野川島線（新中須橋） 石・藍畑 橋梁補修設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		273,473			
直接経費		式	1		273,473			
旅費交通費		式	1		9,676			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,535,950 土木設計業務	式	1		9,676			
電子成果品作成費		式	1		187,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,535,950 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		187,000			
安全費		式	1		76,797			
保安設備		式	1		76,797		内 3号	
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,809,423			
その他原価		式	1		827,109		内 4号	
一般管理費等		式	1		1,419,468		内 5号	
設計業務価格		式	1		4,056,000			
消費税相当額		式	1		405,600			

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	0.5	59,600	29,800	
技師(B)			人	1.5	48,500	72,750	
技師(C)			人	2	40,300	80,600	
合計						183,150	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		262,500	
合計						262,500	

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	保安設備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保安設備			式	1		76,797	直接人件費*5%
合計						76,797	

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		1,535,950	直接人件費:1,535,950 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		827,109	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						827,109	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		2,636,532	業務原価:2,636,532 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		1,419,772	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-304	
	合計					1,419,468	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地調査		単位	橋	単位数量	1	単価	168,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		橋	1	87,500	87,500		
	報告書作成		橋	1	80,500	80,500		
	合計					168,000		
	単価					168,000	円/橋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	鋼橋塗装設計		単位	橋	単位数量	1	単価	324,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	対策工法の検討		橋	1	93,050	93,050		
	設計図作成		橋	1	56,250	56,250		
	数量計算		橋	1	56,250	56,250		
	照査		橋	1	24,250	24,250		
	報告書作成		橋	1	94,350	94,350		
	合計					324,150		
	単価					324,150	円/橋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	概算工事費算定		単位	橋	単位数量	1	単価	130,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
概算工事費算定			橋	1	130,450	130,450		
合計						130,450		
単価						130,450	円/橋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	関係機関協議		単位	機関	単位数量	1	単価	143,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
関係機関協議			機関・回	1	143,750	143,750		
合計						143,750		
単価						143,750	円/機関	