

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 川田川 吉・山川大塚～村雲 護岸設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		6,130,759		
護岸設計		式	1		4,450,719		
護岸詳細設計		式	1		4,450,719		
護岸修正設計 (瀬詰橋～山川橋)	片側	(m)式	(600)1		1,632,102		内 1号
基本事項決定 (瀬詰橋付近)	片側	箇所	1	640,407	640,407		単 1号
護岸詳細設計 (瀬詰橋付近)	片側	(m)式	(50)1		1,221,756		内 2号
堤防開口部概略設計 (瀬詰橋)		箇所	1	956,454	956,454		単 2号
流下能力検討		式	1		1,680,040		
流下能力検討		式	1		1,680,040		
流下能力検討		業務	1		1,680,040		内 3号
共通		式	1		350,000		
共通(設計業務)		式	1		350,000		
打合せ等		式	1		350,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 川田川 吉・山川大塚～村雲 護岸設計業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打合せ		業務	1		350,000		内 4号
直接経費		式	1		395,279		
直接経費		式	1		395,279		
旅費交通費		式	1		40,279		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,393,495 土木設計業務	式	1		40,279		
電子成果品作成費		式	1		355,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,393,495 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		355,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,876,038		
その他原価		式	1		3,442,897		内 5号
一般管理費等		式	1		5,556,065		内 6号
設計業務価格		式	1		15,875,000		
消費税相当額		式	1		1,587,500		
設計業務委託料		式	1		17,462,500		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸修正設計 (瀬詰橋～山川橋)	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(600)1		113,985	
現地踏査 片岸		(m)式	(600)1		144,381	
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(600)1		75,684	
付帯施設設計 階段工等 片岸		(m)式	(600)1		45,288	
付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(600)1		75,684	
施工計画 片岸		(m)式	(600)1		231,234	
図面作成 片岸		(m)式	(600)1		418,455	
数量計算 片岸		(m)式	(600)1		178,449	
照査 片岸		(m)式	(600)1		204,561	
報告書作成 片岸		(m)式	(600)1		144,381	
	合計				1,632,102	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計 (瀬詰橋付近)	片側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(50)1		71,810	
	現地踏査 片岸		(m)式	(50)1		90,959	
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(50)1		69,465	
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(50)1		76,212	
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(50)1		47,679	
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(50)1		73,576	
	施工計画 片岸		(m)式	(50)1		132,728	
	仮設計画 片岸		(m)式	(50)1		76,212	
	図面作成 片岸		(m)式	(50)1		262,275	
	数量計算 片岸		(m)式	(50)1		112,421	
	照査 片岸		(m)式	(50)1		117,460	
	報告書作成 片岸		(m)式	(50)1		90,959	

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	流下能力検討					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存調査資料の収集		河川	1	189,920	189,920	
経済調査		河川	1	62,640	62,640	
流域調査		河川	1	139,800	139,800	
流下能力の推定		河川	1	276,120	276,120	
便益算定（氾濫解析、水害被害）		河川	1	828,800	828,800	
感度分析		河川	1	182,760	182,760	
合計					1,680,040	

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		350,000	
合計						350,000	

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		6,393,495	直接人件費:6,393,495 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		3,442,897	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						3,442,897	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		10,318,935	業務原価:10,318,935 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5,556,746	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-681	
合計					5,556,065	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	基本事項決定 (瀬詰橋付近)	片側	単位	箇所	単位数量	1	単価	640,407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎検討		箇所	1	224,247	224,247		
	法覆工検討		箇所	1	138,720	138,720		
	基礎工法検討		箇所	1	163,455	163,455		
	関連構造物の検討		箇所	1	113,985	113,985		
	合計					640,407		
	単価					640,407	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	堤防開口部概略設計 (瀬詰橋)		単位	箇所	単位数量	1	単価	956,454
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	113,985	113,985		
	現地踏査		箇所	1	89,250	89,250		
	比較検討		箇所	1	549,984	549,984		
	照査		箇所	1	89,250	89,250		
	報告書作成		箇所	1	113,985	113,985		
	合計					956,454		
	単価					956,454	円/箇所	